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I.
Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že 
jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní 
strany podepsat bez dalšího tuto příkazní smlouvu.

2. Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.

3. Ve věcech smluvních zmocňuje příkazce k jednání Správu nemovitostí Hradec Králové, 
příspěvkovou organizaci, IČ 64811069, a to zejména k podepisování předávacích a přejímacích 
protokolů na provedené práce, přijímání, kontrole a případnému vrácení faktur, uplatňování 
nároků z vad díla apod.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby k provedení výkonu technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP při realizaci 
stavby „Karla IV. 493 - oprava dvorní fasády - II. etapa“.

II.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje provést pro příkazce: Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora 
BOZP na stavbě „Karla IV. 493 - oprava dvorní fasády - II. etapa". Předmětem plnění dle této smlouvy
je:
A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dále jen „TDS"),
B. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP").



2. Rozsah předmětu plnění této smlouvy:

A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dále také jen ,,TDS“)
• příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby;
• odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu; pokud nebude do

účinnosti této smlouvy staveniště již předáno;
• průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu (min. 2 dny

v týdnu vyjma účasti na kontrolních dnech, a to týdně celkem minimálně 3 hodiny v době provádění
stavebních prací), při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena zápisem do
stavebního deníku;

• kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace výstavby
(zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy);

• kontrola dodržování podmínek, které vyplývají z opatření stavebního úřadu (zejména stavebního
povolení a jiných) a dále z opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

• ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad
zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby;

• kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání
informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele,

• kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací,
stavebním povolením či jiným opatřením stavebního úřadu a všeobecnými technickými požadavky
realizace prací;

• zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání
s projektanty, zhotovitelem a zadavatelem;

• dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací;
• kontrola systematického doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a

evidence dokumentace dokončených částí;
• kontrola čerpání nákladů stavby;
• pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby;
• zajištění operativních povolení, stanovisek apod. týkajících se realizace výstavby;
• svolávání a vedení kontrolních dnů na stavbě min 1 x týdně, min. 1x se uskuteční při kácením dřevin

v termínu dle SOD se zhotovitelem stavby; povinná účast na těchto kontrolních dnech, pořizování a
rozesílání zápisů z nich zúčastněným stranám;

• vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů;
• posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené
zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů;

• zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve
spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po
vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek
k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat
k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám;

• bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby;
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu

s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených rozporů
upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti;

• stvrzování věcné a cenové správnosti faktur předložených zhotovitelem svým podpisem;
• zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a

dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií
stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve
finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků
rozpočtu zhotovitelem;

• poskytování informací a odborných konzultací zadavateli a dalším účastníkům stavby a dotčeným
subjektům;
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• kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými;

• spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad;
• průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení;
• přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních

prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.);

• zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;

• spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při
ohrožení stavby živelnými událostmi;

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění zhotovitele
na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí;

• odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích
protokolů;

• příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí;

• zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením;
• kontrola doplňování projektové dokumentace a zakreslování veškerých schválených změn, k nimž

v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy
skutečného provedení stavby);

• oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním
vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu
plynoucím z uzavřených smluv;

• organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně
zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací
stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo;

• zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby;
• zajištění zkoušek v souladu s PBŘ a požadavky HZS pokud jsou;
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací

od zhotovitele stavby;
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;
• vypracování a podepsání čestného prohlášení, že celé dílo bylo provedeno v souladu s podmínkami

stavebního povolení a s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (výrobní,
montážní, konstrukční), se smluvenými podmínkami, s technickými normami a dalšími předpisy;

• zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízení, jeho zabezpečení včetně pořízení
protokolu z tohoto řízení;

• účast na kontrolních prohlídkách stavby včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce;
• v případě předčasného užívání stavby zajištění veškerých podkladů pro podání žádosti o povolení

předčasného užívaní stavby
• kontrola řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem stavby podle dohodnutých podmínek;
• zajištění předání díla správci (uživateli, nájemci).

Výkon funkce technického dozoru stavebníka bude zajištěn odborně způsobilou osobou. TDS musí mít
zajištěn adekvátní zástup v době dovolených či nemocí.

B. Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, tedy zabezpečovat pro investora výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) a další činnosti vyplývající
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zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací 
stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo;

• zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby;
• zajištění zkoušek v souladu s PBŘ a požadavky HZS pokud jsou;
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací 

od zhotovitele stavby;
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;
• vypracování a podepsání čestného prohlášení, že celé dílo bylo provedeno v souladu s podmínkami 

stavebního povolení a s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (výrobní, 
montážní, konstrukční), se smluvenými podmínkami, s technickými normami a dalšími předpisy;

• zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízení, jeho zabezpečení včetně pořízení 
protokolu z tohoto řízení;

• účast na kontrolních prohlídkách stavby včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce;
• v případě předčasného užívání stavby zajištění veškerých podkladů pro podání žádosti o povolení 

předčasného užívaní stavby
• kontrola řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem stavby podle dohodnutých podmínek;
• zajištění předání díla správci (uživateli, nájemci).

Výkon funkce technického dozoru stavebníka bude zajištěn odborně způsobilou osobou. TDS musí mít 
zajištěn adekvátní zástup v době dovolených či nemocí.

B. Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, tedy zabezpečovat pro investora výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) a další činnosti vyplývající



fW z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména:
W • koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
W se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi
" současné,

• zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
• spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
• zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
• sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez
zbytečného odkladu zjednání nápravy (min. 2 x v týdnu v době provádění stavebních prací vyjma
účasti na kontrolních dnech), kontrolní činnost bude zapsána do stavebního deníku a doložena
fotodokumentací,

• organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů
z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti, ochraně zdraví při práci na staveništi a
návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků a v případě neúčasti na kontrolních dnech
včasné zajištění adekvátního zástupu

• kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup
nepovolaným fyzickým osobám,

• sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových
skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích bude zajištěn odborně
způsobilým koordinátorem. Koordinátor musí mít zajištěn adekvátní zástup v době dovolených či nemoci.

Veškeré výše uvedené činnosti uvedené pod písm. A a B budou realizovány vždy v souladu s příslušnými
aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky zadavatele.

Podkladem pro výkon činností dle odst. 2 písm. A a B tohoto článku smlouvy bude stavební povolení,
projektová dokumentace, smlouva o dílo na zhotovení stavby, písemné pokyny zadavatele a dále dokumenty
uvedené v čl. III. této smlouvy.

III. Podklady pro realizaci činností

1. Podklady pro realizaci smlouvy jsou:
a) zadání příkazce - výzva k podání nabídek ze dne 19.1.2024;
b) Projektová dokumentace „Karla IV. 493 - oprava dvorní fasády a terasy" (03/2021 vypracovaná

Ing. Petrem Michalíkem, IČO 44417896) včetně dodatku (dokumentace pro hromosvod) ze 12/2023;
c) nabídka příkazníka ze dne 5. 2. 2024.

2. Příkazník prohlašuje, že kopie výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozději při podpisu
smlouvy, resp. je má ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

3. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Příkazník
se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV. Doba a místo plnění
1. Zahájení realizace předmětu smlouvy (poskytování služeb dle této smlouvy):
Termín zahájení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B:
Po účinnosti této smlouvy; termín zahájení realizace stavební akce po účinnosti SOD s vybraným
zhotovitelem (předpoklad účinnosti v týdnu od 29. 1. 2024). Do 2. 4. 2024 pouze kácení dřevin po dobu
max. jednoho týdne a příprava realizace stavby, blíže dílčí termíny stavby viz SOD.
Termín ukončení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B:
dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí s užíváním předmětné stavby nebo
dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní
prohlídce staveb nebo v předávacím protokolu staveb (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).
Předpoklad dokončení stavby do 30. 8. 2024.
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy (min. 2 x v týdnu v době provádění stavebních prací vyjma 
účasti na kontrolních dnech), kontrolní činnost bude zapsána do stavebního deníku a doložena 
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z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti, ochraně zdraví při práci na staveništi a 
návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků a v případě neúčasti na kontrolních dnech 
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způsobilým koordinátorem. Koordinátor musí mít zajištěn adekvátní zástup v době dovolených či nemoci.

Veškeré výše uvedené činnosti uvedené pod písm. A a B budou realizovány vždy v souladu s příslušnými 
aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky zadavatele.
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projektová dokumentace, smlouva o dílo na zhotovení stavby, písemné pokyny zadavatele a dále dokumenty 
uvedené v čl. III. této smlouvy.

III. Podklady pro realizaci činností

1. Podklady pro realizaci smlouvy jsou:
a) zadání příkazce - výzva k podání nabídek ze dne 19.1.2024;
b) Projektová dokumentace „Karla IV. 493 - oprava dvorní fasády a terasy" (03/2021 vypracovaná 

Ing. Petrem Michalíkem, IČO 44417896) včetně dodatku (dokumentace pro hromosvod) ze 12/2023;
c) nabídka příkazníka ze dne 5. 2. 2024.

2. Příkazník prohlašuje, že kopie výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozději při podpisu 
smlouvy, resp. je má ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

3. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Příkazník 
se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV. Doba a místo plnění
1. Zahájení realizace předmětu smlouvy (poskytování služeb dle této smlouvy):

Termín zahájení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B:
Po účinnosti této smlouvy; termín zahájení realizace stavební akce po účinnosti SOD s vybraným 
zhotovitelem (předpoklad účinnosti v týdnu od 29. 1. 2024). Do 2. 4. 2024 pouze kácení dřevin po dobu 
max. jednoho týdne a příprava realizace stavby, blíže dílčí termíny stavby viz SOD.

Termín ukončení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B:
dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí s užíváním předmětné stavby nebo 
dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní 
prohlídce staveb nebo v předávacím protokolu staveb (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

Předpoklad dokončení stavby do 30. 8. 2024.



Vzhledem k tomu, že je realizace předmětu této smlouvy vázána na realizaci stavebních prací, bude
faktická doba plnění této smlouvy odvislá od realizace předmětných stavebních prací.

Příkazník není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

2. Pokud příkazník během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze
smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit příkazce o předpokládaném
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem činnosti, včetně všech příloh, předá příkazník příkazci
průběžně po jejich obdržení, resp. vyhotovení v prosté kopii či elektronicky. Kompletní dokumentaci předá
příkazci do dvou týdnů od dokončení stavby (originál a jednu kopii).
Další dokumenty, pokud budou vydány, předá příkazci nejpozdéji do dvou týdnů po vydání kolaudační
souhlasu či rozhodnutí.

V. Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona
č. 526/1990 Sb. ve výši:
TDS (činnosti dle čl. II odst.2 písm. A této smlouvy) 102 500,- Kč
BOZP (činnosti dle čl. IIodst. 2 písm.B této smlouvy)27 500.- Kč
Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy
Cena celkem bez DPH 130 000,- Kč
(slovy: jedno sto třicet tisíc korun českých)
DPH 21% 27 300,-Kč
Cena celkem s DPH 157 300,-Kč
V případě změny v počtu realizovaných stavebních objektů bude celková cena upravena (snížena)
dodatkem o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Výše odměny je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka související
s provedením předmětu smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod.).

3. Příkazník jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši
21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je příkazník oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámení příkazníka o takové změně.

4. Odměna za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je odměnou maximální a konečnou. Odměna
zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu smlouvy.

5. Zvýšení či snížení dohodnuté odměny je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky

1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených
příkazníkem. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu následovně:
Odměna dle čl. V. je splatná průběžně měsíčně zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu
měsíců uvedených ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plnění) a to až do výše 80 %
odměny za realizaci těchto činností. Zbylých 20 % bude uhrazeno po ukončení všech činností, které jsou
předmětem plnění dle čl. II. odst. 2 písm. A a B této smlouvy.
Zároveň první fakturu může příkazník vystavit nejdříve k 30. 4.-2023T

2. Podkladem pro úhradu ceny nebo jejích částí je daňový doklad - faktura, kterou příkazník vystaví
nejpozději do 5 dnů po skončení běžného měsíce. Přílohou každé faktury bude popis poskytnutých
služeb příkazníka v daném měsíci.

3. Podkladem pro zaplacení plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb. v platném znění. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21 dnů ode dne doručení příkazci.

Vzhledem k tomu, že je realizace předmětu této smlouvy vázána na realizaci stavebních prací, bude 
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neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

2. Pokud příkazník během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze 
smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit příkazce o předpokládaném 
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem činnosti, včetně všech příloh, předá příkazník příkazci 
průběžně po jejich obdržení, resp. vyhotovení v prosté kopii či elektronicky. Kompletní dokumentaci předá 
příkazci do dvou týdnů od dokončení stavby (originál a jednu kopii).
Další dokumenty, pokud budou vydány, předá příkazci nejpozdéji do dvou týdnů po vydání kolaudační 
souhlasu či rozhodnutí.
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Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy
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zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu smlouvy.
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v 4. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů,
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rovněž 21 dnů od jejího doručení příkazci.
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osvobozen) hradí příkazce a to tak, že je zaplatí příkazník a následně vyúčtuje příkazci a doloží jejich 
uhrazení. Všechny tyto platby musí být s příkazcem předem projednány a příkazcem písemně 
odsouhlaseny. Veškeré další náklady vynaložené příkazníkem při plnění této smlouvy jsou již zahrnuty 
v odměně příkazníka.

7. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně 
o tomto informovat příkazce.

8. Bude-li příkazník ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, je příkazce oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 
účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena odměna 
a příkazník obdrží pouze odměnu (část odměny) bez DPH.

9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu příkazníka, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je příkazník povinen o tom neprodleně informovat příkazce.

VII. Práva a povinnosti stran při provádění smlouvy
1. Kontaktní osobou příkazníka pro realizaci činností této smlouvy čl. II. odst. 2 písm. A a B je osoba 

z nabídky na veřejnou zakázku, tj.:
Marcel Byrtus       

Kontaktní osoby příkazce jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
2. Kontaktní osoba příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy může být změněna pouze ve výjimečných 

případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce. Příkazník je v takovém případě povinen prokázat, 
že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném výzvou k podání nabídek na 
veřejnou zakázku.

3. Příkazník postupuje podle pokynů příkazce, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních 
předpisů.

4. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění činnosti. Jestliže příkazce zjistí, že příkazník provádí činnost 
v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby příkazník odstranil zjištěné vady a dílo prováděl 
v souladu se smlouvou.

5. Činnost, ke které se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s 
jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, 
které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

6. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění prací 
a maximální technické úrovni. Současné bude příkazník respektovat oprávněné ekologické zájmy.

7. V případě, že pokyny nebo zájmy příkazce budou v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem, je 
příkazník povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokud tak prokazatelně neučiní, odpovídá 
příkazci za způsobenou škodu.

8. Příkazník se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetencí postupovat tak, aby 
nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a 
zhotovitelem stavby. V případě požadavku zhotovitele na zvýšení ceny díla bude neprodleně informovat 
příkazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic.

Vlil. Zvláštní ustanovení pro výkon činnosti
1. Technický dozor a výkon BOZP bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti 

příkazníka podle povahy prováděných prací.
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2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude příkazník informovat příkazce v předstihu min.
3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkazník vždy povinen zaznamenat do
stavebního deníku.

4. Příkazník se zavazuje, že technický dozor a výkon BOZP bude vykonávat průběžně po celou dobu
realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou
obsahem technického dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje,
že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví
na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy příkazce. Příkazce se zavazuje, že
příkazníka vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude příkazník neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň
o nich bude telefonicky a mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto
informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění výkonu inženýrských činností, zejména účast příkazníka na
kontrolních dnech a zápisy prováděné příkazníkem do stavebního deníku. Jestliže příkazce zjistí, že
příkazník vykonává technický dozor a výkon BOZP v rozporu se smlouvou, nebo výkon činností
zanedbává, má právo požadovat, aby příkazník postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem příkazníka vznikne příkazci škoda, má příkazce právo na její náhradu.

IX. Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu
státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a jeho skončení druhého účastníka. Příkazník je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se příkazce s příkazníkem na alternativním řešení,
má příkazce právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má příkazce povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X. Smluvní pokuty

1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v následujících případech:
o v případě, že se příkazník v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště bez

řádné, včasné a odůvodněné omluvy (při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl
příkazcem k účasti řádně vyzván, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000
Kč za každý takový případ,

o v případě, že příkazník poruší jakoukoliv další povinnost plynoucí z této smlouvy (s výjimkou
povinností, na něž se vztahují zde uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit příkazci smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti,

o v případě, že příkazce odstoupí od této smlouvy z důvodu opakovaného nesplnění kterékoli povinnosti
příkazníka stanovené v čl. II odst. 2 této smlouvy nebo z důvodu opakovaného porušení kteréhokoli
jiného ujednání této smlouvy příkazníkem, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody. Smluvní strany se
dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
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4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XI. Ostatní ujednání
1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět nejdříve ke konci

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost,
nabývá účinnosti dnem doručení příkazníkovi.

2. Příkazník může smlouvu písemně vypovědět v tříměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci. Ustanovení §
2440 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky
plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.

5. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana
podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6. Podstatným porušením smlouvy ze strany příkazníka se rozumí opakované nesplnění kterékoli povinnosti
stanovené v čl. II odst. 2 této smlouvy či opakovaného porušení kteréhokoli jiného ujednání této smlouvy.
Podstatným porušením této smlouvy ze strany příkazce se rozumí prodlení se zaplacením řádně
vyúčtované odměny delším 30 dnů.

7. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.
8. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy

nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení
se stavem území.

9. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem jiným fyzickým nebo právnickým
osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.

10. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou
příkazníkem třetí osobě v minimálním rozsahu 1.500.000 Kč. Příkazník se zavazuje na vyžádání předložit
příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že
má pojištění v požadovaném rozsahu uzavřeno.

11 .Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.
12.Vzájemná komunikace mezi příkazcem a příkazníkem proběhne prostřednictvím datové schránky nebo
prostřednictvím emailu uvedeného v příkazní smlouvě. Jako doručená datová zpráva nebo email bude
považováno dodání do datové schránky nebo emailu druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez
ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky nebo emailu přihlásila.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a příkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím
registru smluv.

4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této 
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XI. Ostatní ujednání
1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět nejdříve ke konci 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, 
nabývá účinnosti dnem doručení příkazníkovi.

2. Příkazník může smlouvu písemně vypovědět v tříměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci. Ustanovení § 
2440 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné 
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky 
plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.

5. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6. Podstatným porušením smlouvy ze strany příkazníka se rozumí opakované nesplnění kterékoli povinnosti 
stanovené v čl. II odst. 2 této smlouvy či opakovaného porušení kteréhokoli jiného ujednání této smlouvy. 
Podstatným porušením této smlouvy ze strany příkazce se rozumí prodlení se zaplacením řádně 
vyúčtované odměny delším 30 dnů.

7. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

8. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy 
nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení 
se stavem území.

9. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.

10. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou 
příkazníkem třetí osobě v minimálním rozsahu 1.500.000 Kč. Příkazník se zavazuje na vyžádání předložit 
příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že 
má pojištění v požadovaném rozsahu uzavřeno.

11 .Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.

12.Vzájemná komunikace mezi příkazcem a příkazníkem proběhne prostřednictvím datové schránky nebo 
prostřednictvím emailu uvedeného v příkazní smlouvě. Jako doručená datová zpráva nebo email bude 
považováno dodání do datové schránky nebo emailu druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez 
ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky nebo emailu přihlásila.
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4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7. Příkazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů.

8. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění.

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí 
s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ 
IČO: 00268810 
DS: bebb2in 

a
Marcel Byrtus 
Žďár nad Orlicí 
IČO: 17942021 
DS: f8nxw2c

vymezení předmětu smlouvy: příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
na stavbě „„Karla IV. 493 - oprava dvorní fasády - II. etapa“

- cena: 130.000,- Kč bez DPH, 157.300,- Kč včetně DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv.

11. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou uvedeny v čl. III této smlouvy, a to alespoň v jednom vyhotovení.

12. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři výtisky 
a příkazník jeden výtisk.

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzují svými podpisy.

Ve Žcfáru nad Orlicí dne 9. 2. 2024 V Hradci Králové dne

za příkazníka 
Marcel Byrtus

za příkazce 
Ing. Pavel Vrbioký

 
  

   
      


