
Číslo smlouvy: SML-00001-2024-99-20

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE NA PROJEKTU 

„Nové administrativní centrum pro Lesy České republiky, s.p."

uzavřená mezi

Lesy České republiky, s.p.

jako objednatelem

a

SDRUŽENÍ CHYBIK + KRISTOF s.r.o. + K4 a.s. + Ing. Ivo Stolek

jako zhotovitelem



SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník")

(„Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

(1) Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 
540

zastoupený: Ing. Zbyňkem Šmídou, Ph.D., ekonomicko-správním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „Objednatel") na straně jedné

a

(2) SDRUŽENÍ CHYBIK + KRISTOF s.r.o. + K4 a.s. + Ing. Ivo Stolek 

Společník a správce: CHYBIK + KRISTOF s.r.o.

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno

038 87 707

CZ03887707

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87278

zastoupená: 

bankovní spojení:

Ing. arch. Michalem Krištofem, jednatelem 

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2100762837/2010

Společník:

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

společností CHYBIK + KRISTOF s.r.o. na základě smlouvy o sdružení ve 
společnosti, k podpisu oprávněn: Ing. arch. Michal Krištof, jednatel

Ing. Ivo Stolek

Pramenná 97/10, 641 00, Brno-Žebětín 

642 85 103

zastoupen:
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Společník:

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

K4 a.s.

Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno

607 34 396

CZ60734396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3645

zastoupená: společností CHYBIK + KRISTOF s.r.o. na základě smlouvy o sdružení ve 
společnosti, k podpisu oprávněn: Ing. arch. Michal Krištof, jednatel

(dále jako „Zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro projekt novostavby jeho 
administrativního centra v Hradci Králové, související infrastrukturu a provozní soubory 
(„Stavba" nebo „Projekt"), a proto zahájil v souladu s ustanovením § 103 a násl. zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy platném znění („ZVZ"), soutěž o návrh. Dne 
12. 7. 2016 došlo k uveřejnění Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon ve Věstníku 
veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem 640305. Výsledky veřejné soutěže na určitý 
výkon pak byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne 24. 2. 2017 („Soutěž o návrh");

(B) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle ustanovení § 63 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"), které 
navazovalo na Soutěž o návrh („JŘBU"), Objednatel oslovil Zhotovitele, který podal v Soutěži o 
návrh nejvýhodnější nabídku; obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran;

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku
1.1 (Předmět Smlouvy) níže;

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli
zejména:

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 
v článku 2 této Smlouvy;

(b) inženýrskou činnost - služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení 
tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3 této Smlouvy;

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4 této Smlouvy;

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby;
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(e) další související úkony a činnosti uvedené v této Smlouvě (včetně Přílohy č. 1 této 
Smlouvy).

Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté 
plnění odměnu (Cenu) ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku 7 Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby.

1.2 Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 
všech souvisejících služeb (zejména inženýrská činnost a autorský dozor) tak, aby výsledná 
Stavba byla na základě této projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb navržena 
a následně zhotovena v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy a technickými 
normami, s důrazem na nejnovější poznatky ve výstavbě a se zohledněním hlavní činnosti 
Objednatele, kterou je obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, včetně prodeje 
dřevní hmoty. Cílem je, aby Stavba mohla být užívána za optimálních provozních nákladů. Na 
Stavbu má být jako stavební materiál využito dřevo, případně má být jiným vhodným způsobem 
dřevo a jeho význam zdůrazněno.

1.3 Komunikace

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
dle jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby 
nebo doporučenou poštou oproti doručence.

Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 
přenesena zástupcům Stran, tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci zhotovitele 
uvedenému v článku 1.5 Smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v 
předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle změněných 
kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo žádosti 
o souhlas jinak, může být odpověď na žádost zaslána na adresu, z níž byla žádost odeslána. 
Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich 
přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 
nebo

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 
doručeno elektronickými prostředky.

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.4 Oprávnění Zhotovitele a kvalifikovaný personál Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; Zhotovitel je povinen 
zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny 
jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění a 
povolení mít dle příslušných právních předpisů.
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1.5

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými 
osobami uvedenými Zhotovitelem v Soutěži o návrh nebo osobami uvedenými Zhotovitelem 
v rámci JŘBU, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v 
počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými 
v soutěžních podmínkách Soutěže o návrh. Změna těchto osob není považována za změnu 
Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu těchto osob po dobu účinnosti Smlouvy je, že 
Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně příslušné osoby předloží pro nově navrženou 
osobu doklady prokazující kvalifikaci navržené osoby, a to alespoň v rozsahu požadovaném 
v soutěžních podmínkách Soutěže o návrh, resp. v rozsahu požadovaným v JŘBU. Zhotovitel je 
povinen Objednateli oznámit změnu nejméně 3 pracovní dny před účinností změny. Účinnost 
změny nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, 
pokud nejsou splněny podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto článku 
Smlouvy.

Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:

Jméno: Ing. Zbyněk Šmída
Adresa pro doručování: adresa Objednatele v záhlaví Smlouvy
Telefon: +
E-mail: z

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Jméno: I
Adresa pro doručování: adresa Objednatele v záhlaví Smlouvy
Telefon: +
E-mail: l

(dále společně jako „Zástupce objednatele").

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních:

Jméno: Ing. arch. Michal Krištof
Adresa pro doručování: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00

Brno
Telefon: 
E-mail: 

Zástupci Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno:
Adresa pro doručování: 
Telefon:
E-mail:
a
Jméno:
Adresa pro doručování: 
Telefon:
E-mail:

 

 

 

(dále společně jako „Zástupce zhotovitele").
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Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech 
technických a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele ve věcech technických s tím, že Zástupce 
objednatele ve věcech obchodních a Zástupce zhotovitele ve věcech obchodních může k výkonu 
těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání 
jsou účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1 Projektová dokumentace

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve 
znění pozdějších předpisů („Stavební zákon"), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu 
zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů („Vyhláška") a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).

Projektová dokumentace bude vypracována v následujícím rozsahu:

(a) studie konstrukčních řešení Stavby a odborný odhad investičních nákladů Stavby;

(b) dokumentace bouracích prací („Dokumentace bouracích prací" nebo „DBP");

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a 
pravomocného stavebního povolení pro Stavbu („Stavební povolení" nebo „Společné 
povolení") zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména ustanovení § 2 
Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Společná dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení" nebo „DUR+DSP") doplněná o stavební 
program, kontrolní položkový rozpočet s agregovanými položkami a o optimalizaci vrtného 
pole s 15% rezervou do projektové dokumentace pro provádění Stavby (dle písm. d) tohoto 
odstavce), včetně předchozího zajištění podkladů k posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí, jejich projednání a podání žádosti o posouzení vlivu Stavby na životní prostředí 
(EIA) v souladu s příslušnými právními předpisy (bude-li jimi vyžadováno), provedení TRT - 
Thermal response test a návrhu vrtného pole v maximální možné míře;

(d) projektová dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména ustanovení § 3 Vyhlášky) včetně soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu („Dokumentace pro provádění Stavby" nebo „DPS"); tento stupeň 
projektové dokumentace bude obsahovat i výpočet předpokládané spotřeby vody, plynu, 
elektřiny a tepla v rámci provozu Stavby, rozpracování důležitých konstrukčních detailů, 
posouzení materiálových variant, skladby konstrukcí, apod. v návaznosti na výše uvedené 
vyhlášky, a soupis prací s oceněným výkazem výměr pro zadávací řízení na výběr zhotovitele 
Stavby, který bude odpovídat platným právním předpisům. Součástí DPS bude také finální 
návrh vrtného pole;

(e) projektová dokumentace nevestavěného interiéru dle článku 2.77 Smlouvy

(dokumentace podle bodů (a) až (e) souhrnně jen „Projektová dokumentace").

Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX a .XLSX apod. odevzdána v otevřeném 
formátu .DWG, .DGN nebo .IFC apod., přičemž dokumentace bude obsahovat koordinační
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výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-JTSK; dokumentace bude 
rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužit jako podklad pro zhotovitele Stavby.

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace podle bodů (a) až (e) výše budou i 
projekty související technické a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek 
sítí.

Projektová dokumentace bude vycházet z urbanisticko-architektonického návrhu zpracovaného 
Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a bude vypracována v souladu s nabídkou Zhotovitele 
podanou v JŘBU, přičemž každý navazující stupeň Projektové dokumentace bude vycházet 
z předchozího stupně Objednatelem odsouhlasené Projektové dokumentace. Zhotovitel se 
zavazuje připravit Projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem; 
pokyny však musí být udělovány pouze v rámci ujednaného rozsahu plnění.

Projektová dokumentace bude plně respektovat hlavní náplň činností Objednatele (zejm. 
obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, včetně prodeje dřevní hmoty), a dále 
rovněž danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, 
s nimiž se Zhotovitel před podpisem této Smlouvy dostatečným způsobem seznámil.

Projektová dokumentace Stavby bude zpracována za použití zvláštních elektronických formátů 
včetně nástrojů informačního modelování staveb, tzv. BIM v podrobnosti LOD 200.

2.2 Dodržení předpokládané výše požadovaných investic

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní rozpočet Projektové 
dokumentace nepřekročil požadovanou investici v celkové předpokládané výši na Stavbu, 
tzn. výši 1 500 000 000 Kč bez DPH odpovídající cenové úrovni ceníku ÚRS Praha platného 
k II. Q roku 2023.

Celková předpokládaná výše investice na Stavbu se skládá z následujících položek:

(a) novostavba (novostavby);

(b) pevně vestavěné technologie a pevně vestavěný interiér;

(c) nevestavěný interiér

(d) celková úprava řešeného území;

(e) bourací práce nezbytné k realizaci Projektu.

Při sestavení položkového kontrolního rozpočtu bude Zhotovitel vycházet z ceníku ÚRS Praha 
platného k II. Q roku 2023.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vždy zároveň i položkový kontrolní rozpočet 
sestavený dle ceníku ÚRS Praha platného ke dni, kdy je Objednateli položkový kontrolní rozpočet 
odevzdán. Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že takto sestavený položkový kontrolní 
rozpočet Projektové dokumentace nemusí dodržet požadovanou investici v celkové 
předpokládané výši na Stavbu odpovídající cenové úrovni ceníku ÚRS Praha platného k II. Q roku 
2023, tzn. výši 1 500 000 000 Kč bez DPH.

Pro odstranění pochybností však Strany uvádí, že Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že při 
realizaci Stavby nebude zhotovitelem (zhotoviteli) Stavby položkový kontrolní rozpočet dodržen 
nebo dojde k jeho překročení z jakýchkoliv jiných důvodů (navýšení cen, změna ceníků, změna 
právní úpravy, nepředvídané náklady, vícepráce či jiné dodatečné změny, kurzové rozdíly, vyšší 
moc atd.). Zhotovitel však bude odpovídat za to, že zhotovitel Stavby nepřekročí dané náklady 
Stavby kvůli vícepracím, které vznikly z důvodu případné vady Projektové dokumentace. Pro 
vyloučení pochybností Strany uvádí, že výše uvedená předpokládaná hodnota investice zahrnuje 
též bourací práce, které mají být provedeny v souvislosti se Stavbou, přičemž této skutečnosti
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musí také odpovídat obsah, rozsah a míra podrobnosti Projektové dokumentace, a to zejména 
dokumentace bouracích prací podle článku 2.4 Smlouvy.

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem. Stavba zahrnuje 
v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy část stavební (stavební objekty - 
stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části 
budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky a 
soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně 
materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich 
součást zabudují nebo zamontují.

2.3 Zpracování studie konstrukčních řešení Stavby

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli v listinné podobě v pěti (5) originálních vyhotoveních a 
v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX) v pěti (5) 
vyhotoveních na CD nebo flash disku (každé vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku) 
studii s návrhy konstrukčních řešení Stavby zpracovanou v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy, 
jejíž součástí bude odborný odhad investičních nákladů Stavby („Studie stavby"). Studie stavby 
bude Objednateli předložena ke kontrole a schválení ve lhůtě a v požadované rozpracovanosti 
uvedené v Příloze č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských prací. Objednatel je oprávněn 
požadovat úpravy Studie stavby, Zhotovitel Studii stavby upraví v souladu s pokyny Objednatele 
a předá Objednateli ke schválení upravenou Studii stavby ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení, bezodkladně po obdržení žádosti Objednatele o její úpravu, nejpozději však do 
dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti; lhůta pro odevzdání Studie stavby dle 
Přílohy č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských prací, tímto není dotčena. Po schválení 
Studie stavby není Objednatel oprávněn požadovat její další úpravy; to neplatí v případě vady 
Projektové dokumentace. Schválení Studie stavby Objednatelem však nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za to, že Studie stavby odpovídá požadavkům ujednaným ve Smlouvě a nijak 
neomezuje práva Objednatele z odpovědnosti za vady, zejména pak právo Objednatele 
požadovat odstranění vady Projektové dokumentace, a to i poté, co schválil Studii stavby.

2.4 Dokumentace bouracích prací (DBP)

Zhotovitel připraví a předá Objednateli v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX ve třech (3) 
vyhotoveních na CD nebo flash disku (každé vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku) 
DBP (včetně soupisu prací s výkazem výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého 
rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4) ke kontrole a schválení tak, aby její finální znění odevzdal 
Objednateli ve lhůtě uvedené v Příloze č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských prací, a 
zároveň aby zhotovitel splnil lhůty pro podání žádosti na stavební úřad a zahájení řízení a pro 
získání pravomocného povolení pro odstranění staveb, terénních úprav a zařízení uvedené v 
Příloze č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských prací. Objednatel je oprávněn schválit 
DBP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DBP, Zhotovitel 
příslušnou část DBP upraví v souladu s pokyny Objednatele a předá Objednateli ke schválení 
upravenou DBP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, bezodkladně po obdržení 
žádosti Objednatele o její úpravu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení 
takové žádosti; lhůta pro odevzdání DBP dle Přílohy č. 5 - Harmonogram projekčních a 
inženýrských prací, tímto není dotčena. Po schválení DBP není Objednatel oprávněn požadovat 
její další úpravy; to neplatí v případě vady Projektové dokumentace. Schválení DBP 
Objednatelem však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za to, že DBP odpovídá požadavkům 
ujednaným ve Smlouvě a nijak neomezuje práva Objednatele z odpovědnosti za vady, zejména
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pak právo Objednatele požadovat odstranění vady Projektové dokumentace, a to i poté, co 
schválil DBP. Zhotovitel předá Objednateli čistopis DBP v listinné podobě ve čtyřech (4) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a 
.XLSX (včetně soupisu prací s výkazem výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého 
rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4) ve čtyřech (4) vyhotoveních na CD nebo flash disku (každé 
vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku).

Strany uvádí, že rozsah DBP dle této Smlouvy a termín pro realizaci DBP nepočítají se situací, kdy 
bourané materiály budou kontaminovány a/nebo bude nutné realizovat sanaci podloží. V tomto 
případě činnosti Zhotovitele budou považovány za vícepráce, o nichž bude uzavřen dodatek k 
této Smlouvě, včetně ujednání o ceně a vlivu na termíny plnění dle této Smlouvy.

2.5 Podklady pro posuzování vlivů záměru na životní prostředí a Společná dokumentace pro územní 
řízení a stavební povolení (DUR+DSP)

Bude-li Stavba v souladu s ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o posuzování vlivů"), předmětem posuzování 
vlivů záměru na životní prostředí, je Zhotovitel povinen připravit v rozsahu a za podmínek 
stanovených Zákonem o posuzování vlivů a případně dalšími právními předpisy oznámení 
záměru, dokumentaci a jakékoli další podklady vyžadované Zákonem o posuzování vlivů nebo 
vyžadované na Základě zákona o posuzování vlivů příslušným správním orgánem pro účely 
vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo v 
souvislosti s tímto závazným stanoviskem v územním řízení nebo ve stavebním řízení („Podklady 
pro posuzování vlivů"). Podklady pro posuzování vlivů je Zhotovitel povinen připravit a předat 
Objednateli v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v 
otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX) ve třech (3) vyhotoveních na CD 
nebo flash disku (každé vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku) ve lhůtě uvedené v 
Příloze č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských prací (termín uvedený pro část plnění 
Smlouvy s označením „EIA - pokud bude vyžadována"). Podklady pro posuzování vlivů se 
považují za část Projektové dokumentace podle článku 2.1 této Smlouvy.

Zhotovitel připraví a předá Objednateli v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX ve třech (3) 
vyhotoveních na CD nebo flash disku (každé vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku) 
DUR+DSP včetně stavebního programu a kontrolního položkového rozpočtu Stavby (ve formátu 
.XLSX a .XML XC4) ke kontrole a schválení ve lhůtě a v požadované rozpracovanosti uvedené v 
Příloze č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských prací tak, aby zajistil pravomocné 
Stavební povolení ve lhůtě uvedené v Příloze č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských 
prací. Objednatel je oprávněn schválit DUR+DSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předané DUR+DSP, Zhotovitel příslušnou část DUR+DSP upraví v souladu s 
pokyny Objednatele a předá Objednateli ke schválení upravenou DUR+DSP bezodkladně po 
obdržení žádosti Objednatele o její úpravu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů od 
obdržení takové žádosti; lhůta pro odevzdání DUR+DSP dle Přílohy č. 5 - Harmonogram 
projekčních a inženýrských prací, tímto není dotčena. Po schválení DUR+DSP není Objednatel 
oprávněn požadovat její další úpravy; to neplatí v případě vady Projektové dokumentace. 
Schválení DUR+DSP Objednatelem však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za to, že DUR+DSP 
odpovídá požadavkům ujednaným ve Smlouvě a nijak neomezuje práva Objednatele z 
odpovědnosti za vady, zejména pak právo Objednatele požadovat odstranění vady Projektové 
dokumentace, a to i poté, co schválil DUR+DSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán 
v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních vyhotoveních a v digitální podobě (při zachování 
požadovaného formátu; kontrolní položkový rozpočet Stavby ve formátu .xlsx a .xml XC4) ve 
čtyřech (4) vyhotoveních na CD nebo flash disku (každé vyhotovení na samostatném CD nebo
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flash disku).

2.6 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)

Na základě schválené DUR+DSP a vydaného Stavebního povolení Zhotovitel připraví a předá 
Objednateli v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v 
otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX ve třech (3) vyhotoveních na CD nebo flash 
disku (každé vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku) DPS (včetně soupisu prací s 
výkazem výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml 
XC4) ke kontrole a schválení ve lhůtě a v požadované rozpracovanosti uvedené v Příloze č. 5 - 
Harmonogram projekčních a inženýrských prací tak, aby její finální znění odevzdal Objednateli 
ve lhůtě uvedené v Příloze č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských prací. Objednatel 
požaduje provedení soupisu prací s oceněným výkazem výměr v následující podrobnosti: 
zpracování rozpočtu v SW Kros, min. 85 % položek v podrobnosti URS (včetně položek s 
uvedeným kalkulačním vzorcem), max. 15 % agregované položky/komplety. Objednatel je 
oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané 
DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a předá Objednateli 
ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, bezodkladně po 
obdržení žádosti Objednatele o její úpravu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů od 
obdržení takové žádosti; lhůta pro odevzdání DPS dle Přílohy č. 5 - Harmonogram projekčních a 
inženýrských prací, tímto není dotčena. Po schválení DPS není Objednatel oprávněn požadovat 
její další úpravy; to neplatí v případě vady Projektové dokumentace. Schválení DPS 
Objednatelem však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za to, že DPS odpovídá požadavkům 
ujednaným ve Smlouvě a nijak neomezuje práva Objednatele z odpovědnosti za vady, zejména 
pak právo Objednatele požadovat odstranění vady Projektové dokumentace, a to i poté, co 
schválil DPS. Zhotovitel předá Objednateli čistopis DPS v listinné podobě ve čtyřech (4) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a 
.XLSX (včetně soupisu prací s výkazem výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého 
rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4) ve čtyřech (4) vyhotoveních na CD nebo flash disku (každé 
vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku).

2.7 Projektová dokumentace nevestavěného interiéru

Zhotovitel připraví a předá Objednateli v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX ve třech (3) 
vyhotoveních na CD nebo flash disku (každé vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku) 
projektovou dokumentaci nevestavěného interiéru vyhotovenou alespoň v rozsahu 
specifikovaném v Příloze č. 3 - Standardní vybavení kanceláří a standardní vybavení ostatních 
prostor. Zhotovení projektové dokumentace nevestavěného interiéru zahrnuje zhotovení 
návrhu, samotné projektové dokumentace a výkon autorského dozoru při realizaci interiéru, 
který bude potřebný pro plnohodnotné využívání nově vybudovaných objektů Stavby, a to 
především zaměstnanci Objednatele a návštěvníky nově vzniklého administrativního centra 
Objednatele. Nevestavěným interiérem se rozumí zejména zařízení kanceláří, subcenter, 
společenských prostor, zasedacích místností, foyer, jídelny, společenského sálu, technických 
místností a archivů. Zhotovitel předá Objednateli projektovou dokumentaci nevestavěného 
interiéru (návrh řešení a následně samotnou projektovou dokumentaci) ke kontrole a schválení 
tak, aby její finální znění odevzdal Objednateli ve lhůtě uvedené v Příloze č. 5 - Harmonogram 
projekčních a inženýrských prací. Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci 
nevestavěného interiéru nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy 
předané projektové dokumentace nevestavěného interiéru, Zhotovitel příslušnou část 
projektové dokumentace nevestavěného interiéru upraví v souladu s pokyny Objednatele 
a předá Objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci nevestavěného interiéru 
ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, bezodkladně po obdržení žádosti Objednatele o
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její úpravu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti; lhůta pro 
odevzdání projektové dokumentace nevestavěného interiéru dle Přílohy č. 5 - Harmonogram 
projekčních a inženýrských prací, tímto není dotčena. Po schválení projektové dokumentace 
nevestavěného interiéru není Objednatel oprávněn požadovat její další úpravy; to neplatí 
v případě vady Projektové dokumentace. Schválení projektové dokumentace nevestavěného 
interiéru Objednatelem však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za to, že projektová 
dokumentace nevestavěného interiéru odpovídá požadavkům ujednaným ve Smlouvě a nijak 
neomezuje práva Objednatele z odpovědnosti za vady, zejména pak právo Objednatele 
požadovat odstranění vady Projektové dokumentace, a to i poté, co schválil projektovou 
dokumentaci nevestavěného interiéru. Zhotovitel předá Objednateli čistopis projektové 
dokumentace nevestavěného interiéru v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX ve třech (3) 
vyhotoveních na CD nebo flash disku (každé vyhotovení na samostatném CD nebo flash disku).

2.8 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace1 má Objednatel čtrnáct (14) dnů ke 
každé části Projektové dokumentace dle předchozích článků této Smlouvy, resp. ke každé 
rozpracované části Projektové dokumentace dle Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram 
projekčních a inženýrských prací. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn si vyžádat 
delší dobu na schválení; v takovém případě se prodlužují příslušné lhůty v příloze č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram projekčních a inženýrských prací o počet dnů, o nějž Objednatel přesáhl dobu na 
schválení dle věty první tohoto odstavce. Každá část Projektové dokumentace, resp. každá 
rozpracovaná část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného 
protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené 
v článku 1.5 této Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití (užití) části Projektové 
dokumentace (nebo Projektové dokumentace celé) nemůžou být důvodem pro nepřevzetí části 
Projektové dokumentace (nebo Projektové dokumentace celé); za drobnou vadu však zejména 
nikdy nelze považovat jakýkoli rozpor Projektové dokumentace s právními předpisy, dále 
takovou vadu, v jejímž důsledku nelze bez provedení úprav použít Projektovou dokumentaci pro 
účely správního řízení nebo pro jiný hlavní účel, pro který je určena.

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací protokol dle 
této Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se 
příslušná část Projektové dokumentace, resp. příslušná rozpracovaná část Projektové 
dokumentace za předanou okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím nejsou dotčená práva 
Objednatele z odpovědnosti za vady takto předané Projektové dokumentace, její části nebo její 
rozpracované části.

Zhotovitel se zavazuje upravit Projektovou dokumentaci, její část nebo její rozpracovanou část 
na základě žádosti Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) 
pracovních dnů od doručení takové žádosti. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele splnit 
lhůty uvedené v příloze č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských prací.

Strany se dále dohodly, že Zhotovitel není povinen v navazující Projektové dokumentaci 
provádět jakékoliv změny či úpravy, které by byly v rozporu s již schváleným předchozím 
stupněm Projektové dokumentace; takovéto změny by vždy byly považovány za vícepráce. 
Ujednání dle předchozí věty se nepoužije, pokud potřeba změny či úpravy Projektové

1 Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že za jednotlivou část Projektové dokumentace je považována i jednotlivá 
rozpracovaná část Projektové dokumentace v procentu rozpracovanosti dle přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram projekčních 
a inženýrských prací.
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dokumentace vyplývá z vady kterékoli, byť již Objednatelem schválené, části Projektové 
dokumentace.

2.9 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku 
2 Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a ve výjimečných případech 
prodloužit. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt je výlučně na uvážení 
Objednatele a Zhotovitel na prodloužení lhůt nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt 
nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení Objednatele 
nebo zápis z kontrolního dne.

2.10 Kontrolní dny

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za 14 dnů po celou 
dobu trvání projekčních prací v sídle Objednatele, nedohodnou-li se Strany písemně jinak. Na 
kontrolních dnech bude Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat postup prací na Projektu 
a schvalovat části Projektové dokumentace. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány 
návrhy na volbu materiálů a technologií, které mají být použité v rámci Projektu. Pokud nebude 
jakákoliv část Projektové dokumentace, navržené materiály nebo technologie písemně 
odsouhlasené Objednatelem a budou provedeny v rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel 
povinen bezplatně Projektovou dokumentaci, návrhy na materiály nebo technologie 
přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části Projektové dokumentace 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy 
Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv na 
výslednou kvalitu díla. V případě, kdy Objednatel bude postupem dle tohoto odstavce požadovat 
užití materiálů a technologií, které navyšují předpokládanou výši požadovaných investic dle 
článku 2.2 této Smlouvy, jde tato skutečnost k tíži Objednatele a Zhotovitel tímto neporušil 
ustanovení článku 2.2 této Smlouvy.

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou jednotlivou část Projektové dokumentace dle 
článku 2.21 bod (a) až (e) této Smlouvy bude mít charakter prezentace, přičemž termín bude 
zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem.

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel.

2.11 Vady Projektové Dokumentace

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, požadavky správních orgánů uplatněných ve správních řízeních či při jiných jejich 
postupech uvedených v této Smlouvě, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele 
(v rozsahu přípustném dle Smlouvy) a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti 
u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je Stavba.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti 
a úplnosti soupisu prací s výkazem výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace, přičemž pro správnost a úplnost 
Projektové dokumentace je rozhodující právní a faktický stav v době předání každého stupně 
Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně 
přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací jako by dílo prováděl sám. Pro 
případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat 
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto 
vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace 
Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu
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projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené Projektové dokumentace po 
záruční dobu, jež odpovídá 5 (pěti) letům od okamžiku řádného předání poslední části Projektové 
dokumentace Objednateli. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti 
za vady vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy.

2.12 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež 
nepožívají ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, okamžikem 
zaplacení ceny Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté části Projektové dokumentace.

Zhotovitel poskytuje Objednateli ke každé dílčí části Projektové dokumentace a jakýmkoli 
dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Projektové dokumentace, programům a 
datům vytvořeným nebo poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy („Autorské dílo") 
výhradní oprávnění Autorské dílo užít (licenci), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi 
způsoby odpovídající účelu, pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání 
majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který 
je takové Autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, 
změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí a dále souhlas k postoupení 
nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. 
Součástí oprávnění (licence) je také právo Objednatele Autorská díla upravovat a měnit. Odměna 
za toto právo je již zahrnuta v Ceně za dílo dle této Smlouvy.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny 
a úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které 
namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto 
změn na neupravené části dokumentace a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost 
Stavby, Zhotovitel nenese odpovědnost.

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k 
Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití Autorského díla, za 
podmínek dle tohoto článku 2.122 Smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného 
Autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla předloženo v 
písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění 
udělil Objednateli Zhotovitel jako autor Autorského díla.

Objednatel je povinen při uvádění Autorského díla na veřejnosti zveřejnit a prezentovat 
obchodní jméno Zhotovitele jako autora. V případě, kdy změny Autorského díla provedené 
Objednatelem a/nebo třetím subjektem budou měnit výslednou podobu Stavby postavené dle 
Projektové dokumentace, je však Zhotovitel naopak oprávněn požadovat, aby Objednatel 
neuváděl jeho autorství. V případě takovéhoto požadavku se Objednatel zavazuje, že nebude 
Zhotovitele označovat jako autora Autorského díla a ani jinak jej spojovat se Stavbou.

Zhotovitel má právo ve svých propagačních materiálech, na sociálních sítích, publikacích, 
médiích a jinde na veřejnosti se prezentovat jako autor Autorského díla a k tomuto účelu užívat 
jeho vyobrazení, včetně vyobrazení realizované Stavby.

2.13 Právní vady plnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že Projektová dokumentace ani žádné jiné plnění jím poskytnuté na 
základě Smlouvy nemá právní vady a žádná třetí osoba není oprávněna k němu uplatňovat své
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vlastnické ani jiné právo, s výjimkou, kdy takové oprávnění vyplývá z právních předpisů a kdy 
tyto nároky vyplývající z právních předpisů nemohl Zhotovitel ovlivnit.

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba svá 
vlastnická nebo jiná práva a jestliže je taková součinnost Zhotovitele potřebná k tomu, aby mohl 
Objednatel plnění nerušeně užívat nebo požívat. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se 
zavazuje Zhotovitele písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva uplatnila.

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku 2.13 Smlouvy je 
nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy po předchozí písemné výzvě k nápravě 
odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, 
anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral nebo 
jiným způsobem poskytl Objednateli náležitou ochranu. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
na náhradu škody.

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

3.1 Součástí činností dle článků 2.4, 2.5 a 2.6 Smlouvy (DBP, zpracování Podkladů pro posuzování 
vlivů, DUR+DSP, DPS) je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušným 
stupněm Projektové dokumentace. Tyto činnosti jsou zahrnuty v Ceně dle článku 7 této Smlouvy.

3.2 Společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání pravomocného Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a 
povolení odstranění stavby („Služby pro získání povolení"). Zhotovitel zejména, nikoli však 
výlučně:

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Společného povolení (územního 
rozhodnutí a stavebního povolení) a povolení odstranění stavby;

(b) obstará potřebná rozhodnutí, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů státní 
správy, územní samosprávy, správců sítí a dalších účastníků řízení, získá a zajistí veškerá 
nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání pravomocného 
Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a povolení odstranění 
stavby;

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Společného povolení 
(územního rozhodnutí a stavebního povolení) a povolení odstranění stavby, neurčí-li 
Objednatel jinak;

(d) upraví Dokumentaci bouracích prací a Společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební 
povolení podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených 
orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky 
Objednatele, které jsou v souladu s rozsahem plnění dle této Smlouvy, a požadavky, které 
vyplynuly ze Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebného povolení) nebo 
povolení odstranění stavby zapracuje do Dokumentace pro provedení stavby včetně 
soupisu prací s výkazem výměr, specifikací materiálů atd.;

(e) bude zastupovat Objednatele v případném (odvolacím) řízení;

(f) převezme originál pravomocného Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního 
povolení) a povolení odstranění stavby a předá jej Objednateli;
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(g) bude-li Stavba v souladu s ustanoveními Zákona o posuzování vlivů předmětem posuzování 
vlivů záměru na životní prostředí, je povinen připravit, zkompletovat a předložit správnímu 
orgánu příslušnému podle Zákona o posuzování vlivů Podklady pro posuzování vlivů, tyto 
Podklady pro posuzování vlivů upravit podle podmínek a požadavků příslušného správního 
orgánu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny 
Objednatele, zastupovat Objednatele zejména při předběžném projednání záměru (bude-li 
se konat), při veřejném projednání záměru a ve zjišťovacím řízení (bude-li prováděné) podle 
Zákona o posuzování vlivů a činit v zastoupení Objednatele veškerá právní jednání a 
připravovat a předkládat veškeré podklady vyžadované právními předpisy nebo na základě 
právních předpisů správními orgány pro účely vydání závazného stanoviska k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo v souvislosti s tímto závazným 
stanoviskem v řízení pro vydání Společného povolení;

(h) zpracuje majetkoprávní elaborát a poskytne součinnost Objednateli při vypořádání 
majetkoprávních vztahů v území dotčených Stavbou či zajištění práv k pozemkům nutných 
pro výstavbu Stavby; Zhotovitel připraví příslušné návrhy kupních smluv, smluv o zřízení 
věcného břemene, nájemních smluv apod.;

(i) zajistí řádné a odborné provedení testu odezvy podlaží (Thermal Response Test) pro účely 
získání Podkladů ve smyslu článku 5.2 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Společnou dokumentaci pro 
územní řízení a stavební povolení a Dokumentaci bouracích prací upravenou ve smyslu těchto 
podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2 této Smlouvy. Pokud Objednatel 
o úpravy Společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení nebo Dokumentace 
bouracích prací požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a za 
podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné 
v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, správních orgánů 
a ostatních účastníků řízení.

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí, Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního 
povolení) nebo povolení odstranění stavby, pokud prokáže, že tato závazná stanoviska nebo 
rozhodnutí nebyla vydána ve lhůtách dle Přílohy č. 5 - Harmonogram projekčních a inženýrských 
prací z důvodu prodlení nebo nečinnosti na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních 
orgánů v rámci správních řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, 
že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Společné povolení 
(územní rozhodnutí a stavební povolení) či povolení odstranění stavby vydává, odvolal, nebo 
v případě, že některý z účastníků řízení či jiná třetí osoba použila jiné prostředky právní ochrany, 
které způsobí zpoždění vydání některého z výše uvedených rozhodnutí nebo závazných 
stanovisek, jeho zrušení nebo odklad jeho právní moci nebo vykonatelnosti (zejména podání 
správní žaloby nebo podání občanskoprávní námitky v územním nebo stavebním řízení), pokud 
důvody použití těchto prostředků právní ochrany nespočívají v okolnostech na straně 
Zhotovitele, nebo v případě, že nastane jiná okolnost nezávislá na vůli Zhotovitele; ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu 
s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.

3.3 Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy, dalšími institucemi, organizacemi nebo fyzickými osobami které budou 
dotčeny v územním nebo stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou
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podmínkou pro řádné a včasné vydání Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního 
povolení), povolení odstranění stavby a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu 
této Smlouvy.

3.4 Úpravy v důsledku změn právních předpisů

Nebude-li Zhotovitel v důsledku změny právních předpisů, která nastane po uzavření Smlouvy a 
která byla pro Zhotovitele v době uzavření Smlouvy nepředvídatelná, schopen splnit termíny 
ujednané ve Smlouvě nebo vzniknou-li Zhotoviteli v důsledku takové změny právních předpisů 
dodatečné náklady, které nebyly zahrnuty do Ceny podle článku 7.1 Smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn navrhnout písemně Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 
(patnácti) dnů od vyhlášení změny právního předpisu ve Sbírce zákonů:

(i) prodloužení těch termínů stanovených ve Smlouvě, které jsou změnou právních předpisů 
dotčeny, o přiměřenou dobu odpovídající důsledkům změny právních předpisů; a / nebo

(ii) zvýšení Ceny podle článku 7.1 Smlouvy o částku odpovídající výši dodatečných nákladů 
prokazatelně vzniklých Zhotoviteli v důsledku změny právních předpisů.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 15 (patnácti) dnů od dne, 
kdy mu byl doručen. Pokud Objednatel s návrhem Zhotovitele nesouhlasí, budou Strany 
o důsledcích změny právních předpisů jednat poctivě a v dobré víře. Případné prodloužení 
termínů stanovených ve Smlouvě podle bodu (i) tohoto článku 3.4 Smlouvy nebo zvýšení Ceny 
podle bodu (ii) tohoto článku 3.4 Smlouvy musí být ujednáno formou písemného dodatku k této 
Smlouvě.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že nepředvídatelnou změnou právního předpisu není 
změna právního předpisu, která byla (4) týdny před uzavřením Smlouvy uvedená v:

(a) návrhu právního předpisu předloženého vládou nebo návrhu právního předpisu 
předloženého příslušným ministerstvem v rámci připomínkového řízení anebo návrhu 
právního předpisu předloženého k projednání Poslanecké sněmovně anebo Senátu 
Parlamentu ČR a byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách těchto institucí; anebo

(b) návrhu právního předpisu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské Unie.

4. AUTORSKÝ DOZOR A SOUČINNOST PŘI ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY

4.1 Vymezení Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru, 
které zahrnují:

(i) kontrolu souladu dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu v rozsahu jejího souladu 
s Projektovou dokumentací a Stavebním povolením a upozornění Objednatele na zjištěné 
vady v dílenské a montážní dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, Stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace;

(iv) Zhotovitel Objednateli poskytne přiměřenou součinnost při vypracování dokumentace 
skutečného provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad 
odsouhlasených změn v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího 
skutečného provedení;
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(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu (právní a technické úkony vedoucí k vydání kolaudačního souhlasu však nejsou 
předmětem plnění dle této Smlouvy);

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby minimálně jedenkrát týdně, 
nedohodnou-li se Strany písemně jinak;

(činnosti dle bodů (i) až (vi) souhrnně jako „Autorský dozor").

4.2 Zahájení Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací zhotovitelem 
Stavby.

4.3 Ukončení Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude řádně dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu na Stavbu 
nebo odstraněním případných vad a nedodělků uvedených ve vydaném kolaudačním souhlasu 
na Stavbu podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že ustanovení této Smlouvy a jejích příloh, v nichž je 
použit pojem kolaudační souhlas, platí stejně i pro případy, kdy bude na základě právních 
předpisů namísto kolaudačního souhlasu vydáno kolaudační rozhodnutí.

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby (součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby)

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od 
předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby, přičemž za výběr 
zhotovitele Stavby se považuje i opakování výběru v návaznosti na zrušení zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele Stavby nebo ukončení smlouvy uzavřené se zhotovitelem Stavby. Zhotovitel 
Objednateli poskytne tuto součinnost:

(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace - odborné poradenství při 
formulaci dotazů Objednatele (vyhlašovatele) určených potenciálním dodavatelům a 
vyhodnocení odpovědí získaných v rámci předběžné tržní konzultace;

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby - odborné 
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících 
kritérií a smluvních podmínek;

(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek - zpracování a doručení věcného obsahu 
vysvětlení zadávací dokumentace, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak v případě 
potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů, a to nejdéle do 16:00 hodin druhého 
pracovního dne po doručení příslušné žádosti o zpracování věcného obsahu vysvětlení 
zadávací dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nedohodnou-li se Strany jinak; pro 
potřebu určení smluvní pokuty podle článku 8.7 této Smlouvy se doručení zpracovaného 
věcného obsahu vysvětlení zadávací dokumentace po 16:00 hodině považuje za doručené 
následující pracovní den;

(iv) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek - odborné poradenství při posouzení a 
hodnocení nabídek, účast na jednáních hodnoticí komise v rozsahu podle jejích aktuálních 
potřeb;

(v) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování věcného obsahu 
rozhodnutí zadavatele (Objednatele) o námitkách);

(vi) odborné poradenství v případném správním řízení ÚOHS (zpracování věcného obsahu 
potřebných vyjádření Objednatele).
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5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel na své náklady předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma 
Stranami Zhotoviteli do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby 
a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak 
budou vymezeny ve Stavebním povolení („Staveniště"), které má Objednatel k dispozici v době 
podpisu této Smlouvy; uvedené se nevztahuje na dokumenty, které Zhotovitel již má nebo by 
vzhledem k jeho dřívějším službám poskytnutým Objednateli měl mít k dispozici. V případě 
relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen 
předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů 
Objednatelem.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné 
lhůty.

Vzniknou-li Zhotoviteli v důsledku zapracování dodatečně předaných relevantních dokumentů 
dodatečné náklady, které nebyly zahrnuty do Ceny podle článku 7.1 Smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn navrhnout písemně Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 
(patnácti) dnů od předložení těchto dodatečných dokumentů zvýšení Ceny podle článku 7.1 
Smlouvy o částku odpovídající výši dodatečných nákladů, které Zhotoviteli vzniknou v důsledku 
zapracování dodatečně předaných relevantních dokumentů. Objednatel je povinen vyjádřit se 
k návrhu Zhotovitele nejpozději do 15 (patnácti) dnů od dne, kdy mu byl doručen. Pokud 
Objednatel s návrhem Zhotovitele nesouhlasí, budou Strany o důsledcích zapracování 
dodatečně předaných relevantních dokumentů jednat poctivě a v dobré víře. Případné zvýšení 
Ceny podle tohoto článku 5.1 Smlouvy musí být ujednáno formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Při ocenění dodatečných nákladů je Zhotovitel povinen vycházet z cen uvedených 
v Příloze č. 4 Smlouvy a, jde-li o položky, které v Příloze č. 4 uvedené nejsou, je Zhotovitel 
povinen vycházet z cen obvyklých.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty zpět Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.

5.2 Podklady Zhotovitele, kontrola dokumentů

Zhotovitel prohlašuje, že disponuje průzkumy a dokumentací potřebnou pro řádné plnění 
předmětu Smlouvy, zejména se jedná o dokumenty, jež měl Zhotovitel k dispozici při 
poskytování dřívějších služeb pro Objednatele (vztahujících se k Zhotovitelem vypracované 
Dokumentaci pro provádění stavby z 12/2019), tj. původní dendrologický průzkum, původní 
IGHG, původní mapové podklady a vyjádření správců sítí, původní historické zákresy a sítě, 
projektová dokumentace stávajících objektů, původní geodetické zaměření atp.

V případě, že pro realizaci plnění dle této Smlouvy bude nutné provést další průzkumy nebo 
verifikovat platnost existujících (např. korozní průzkum, průzkum kontaminace, měření hluku, 
radonový průzkum, dendrologický průzkum, IGHG, kamerové zkoušky kanalizace atd.) či zajistit 
další dokumentaci, je povinností Zhotovitele si tyto průzkumy a dokumentaci na své náklady 
zajistit.
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Zhotovitel má povinnost provést kontrolu dokumentace či průzkumů dle tohoto článku a článku 
5.1 Smlouvy, existence sítí a dokumentů vztahujících se k dotčeným orgánům státní správy 
souvisejících s vyhotovením Projektové dokumentace a písemně potvrdit Objednateli provedení 
této kontroly v termínu uvedeném v příloze č. 5 Smlouvy (Milník - předání a převzetí průzkumů, 
existence sítí, potvrzení o kontrole podkladů (zadání)).

Verifikace a kontrola průzkumů a měření dle tohoto článku Smlouvy prováděná Zhotovitelem se 
však zaměřuje pouze na ověření skutečností, které lze zjevně zjistit bez nutnosti opakování 
daného průzkumu.

5.3 Archeologický průzkum

Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli 
přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související. V případě, že dojde 
ke zdržení plnění dle této Smlouvy z důvodu archeologického průzkumu (např. v případě 
archeologického nálezu), není Zhotovitel, pokud toto zdržení nezavinil, v prodlení s plněním této 
Smlouvy. To platí pouze tehdy, kdy archeologický průzkum brání Zhotoviteli v plnění.

5.4 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

5.5 Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli případně Zhotovitelem 
určené osobě veškeré plné moci, které Zhotovitel nebytně potřebuje k plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deset 
(10) dní předem.

5.6 Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace 
a řádné a včasné plnění této Smlouvy.

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

6.1 Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení, Autorský dozor a součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby svědomitě, v 
dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny 
Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami 
(ČSN a EN). Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory 
architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, 
licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy a odstranění vad.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen 
nebo se s nimi seznámit mohl a měl, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele Stavby, případně 
Objednatele.
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6.2 Pokyny Objednatele

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude poskytovat Služby pro získání 
povolení, Autorský dozor a součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby v souladu 
s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá 
právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení 
nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele 
není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný 
pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se o jeho nevhodnosti při vynaložení 
veškeré odborné péče mohl a měl dozvědět, ne však později než do patnácti (15) dnů po 
obdržení takového pokynu, na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za 
veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Není-li Zhotovitel z důvodů, které 
nezavinil (zejména složitost posuzování obsahu pokynu nebo nutná součinnost třetích osob 
nebo správních orgánů), schopen poskytnout vyjádření k pokynu Objednatele ve lhůtách podle 
předchozí věty Smlouvy, je povinen předkládat Objednateli na kontrolních dnech podle článku 
2.100 Smlouvy, a pokud se kontrolní dny nekonají, pak nejpozději každých čtrnáct (14) dní, 
písemné vyjádření obsahující všechny do té doby Zhotoviteli dostupné informace k pokynu 
Objednatele a následně tyto informace v těchto intervalech doplňovat až dokud nebude 
Objednateli poskytnuto úplné vyjádření Zhotovitele k jeho pokynu, nedojde-li předtím 
k odvolání takového pokynu ze strany Objednatele. Jestliže i přes písemné upozornění 
Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, je Zhotovitel povinen takový pokyn provést, není však odpovědný za škodu a prodlení 
s termíny plnění Zhotovitele způsobené provedením takového pokynu a ani není zodpovědný za 
jakékoliv jiné následky takovéhoto pokynu, pokud na ně Zhotovitel Objednatele upozornil; 
Zhotovitel však nesmí provést pokyn Objednatele, který je v rozporu s ustanoveními právních 
předpisů, od nichž se Strany nemohou odchýlit, pokud o takovém rozporu věděl, nebo při 
vynaložení nejvyšší odborné péče vědět měl a mohl. Bez ohledu na jakékoliv ujednání uvedené 
v tomto článku 6.2 Smlouvy však Zhotovitel není také povinen provést pokyny Objednatele, 
které jsou v rozporu s rozhodnutími správních orgánů a/nebo v rozporu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je rovněž povinen předem upozornit Objednatele na skutečnost, že v důsledku 
provedení pokynu dojde nebo může dojít k překročení předpokládané výše investice dle článku
2.2 Smlouvy. Za rozporný se Smlouvou se nepovažuje pokyn Objednatele pouze proto, že 
v důsledku jeho splnění dojde k překročení předpokládané výše investice dle článku 2.2 Smlouvy 
a z tohoto důvodu není oprávněn Zhotovitel provedení pokynu odmítnout; překročení 
předpokládané výše investice pouze v důsledku provedení takového pokynu Objednatele není 
vadou Projektové dokumentace ve smyslu článku 2.111 Smlouvy.

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku 
na navýšení Ceny nebo jakékoli její složky dle článku 7.1 Smlouvy.

Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 
Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň tři (3) pracovní dny předem. Po dobu 
přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě, zejména 
lhůty sjednané v článku 2 této Smlouvy; to neplatí, pokud Objednatel výslovně nařídil přerušení 
prací z důvodu porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, zejména z důvodu zjištění vad
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Projektové dokumentace.

6.3 Specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb

Zhotovitel musí při poskytování plnění na základě této Smlouvy akceptovat a zohlednit, že se 
Projekt vyznačuje jistými specifiky, která jsou uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

6.4 Spol upráce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby a 
uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu 
poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy.

6.5 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru, Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 
umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich uložení u Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

6.6 Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

Zhotovitel nesmí přenechat poddodavateli provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn 
zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), 
který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění Smlouvy 
osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže Objednatel předem vyslovil zvlášť 
souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 
plnění Smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 
dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy 
právními předpisy nebo Smlouvou.

Zhotovitel v rámci JŘBU předložil Objednateli seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat 
provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy („Seznam poddodavatelů"). Seznam 
poddodavatelů tvoří přílohu č. 6 Smlouvy. Objednatel podpisem Smlouvy vyjadřuje
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se Seznamem poddodavatelů souhlas.

V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název nebo jméno 
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, 
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
certifikátů nebo licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu 
Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu 
Smlouvy, přičemž Objednatel nebude souhlas bez vážného, opodstatněného a přesně 
specifikovaného důvodu zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních 
dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka).

6.7 Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně písemně poučí o důvěrnosti 
těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky 
zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost 
nebo platnost této Smlouvy.

6.8 Povinnost profesního jednání

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění Smlouvy, a to i ve spojení či prostřednictvím třetích osob, jimiž by 
mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou 
Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů nepřijme ve věci Stavby žádné provize nebo 
platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné 
osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených 
povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení od 
této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit majetkovou či nemajetkovou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních 
vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část),
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osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání stanoviska či rozhodnutí v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí, Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního 
povolení) a povolení bouracích prací a případně, které jsou účastny při obstarávání jiných 
povolení, souhlasů, vyjádření a stanovisek nutných pro činnost Zhotovitele dle této Smlouvy, a 
to způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu nezbytném 
k plnění této Smlouvy.

6.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. 
e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

6.10 Prohlášení Zhotovitele ve vztahu k mezinárodním sankcím 

Zhotovitel prohlašuje, že:

(i) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 
ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a 
k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů;

(ii) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 
a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů;

(iii) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů;

(iv) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle bodu (i), (ii) anebo (iii) tohoto článku 6.10 Smlouvy;

(v) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod body (i) až (iv) tohoto 
článku 6.10 Smlouvy či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 
a to nejen v souvislosti s plněním této Smlouvy;

(vi) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, 
popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany"), fyzickou či 
právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

(vii) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popř. je vlastněn osobou požívající 
mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku;

(viii) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 
ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
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(ix) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % hodnoty Ceny podle článku 7.1 Smlouvy, splňují a budou 
splňovat podmínky ve smyslu bodů (vi) až (viii) tohoto článku 6.10 Smlouvy; a

(x) na plnění poskytnuté Zhotovitelem podle této Smlouvy se nevztahuje zákaz přímého nebo 
nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení 
Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující 
mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo 
vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve 
znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se Zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení 
jím učiněného výše dle bodů (i) až (x) tohoto článku 6.10 Smlouvy, je Zhotovitel povinen o každé 
takové změně neprodleně písemně informovat Objednatele.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 36 
měsíců, provedení úkonů při výběru zhotovitele Stavby pole článku 4.4 Smlouvy 
v předpokládaném rozsahu 300 hodin a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této 
Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli 
celkovou maximální cenu ve výši 53 850 000 Kč bez DPH (slovy: padesát tři milionů osm set 
padesát tisíc korun českých bez DPH) („Cena"), a to v následujícím členění:

Celková maximální Cena bez DPH: 53 850 000 Kč

Sazba DPH: 11 308 500 Kč

Celková maximální Cena včetně DPH: 65 158 500 Kč

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z následujících pevných částek, jejichž rozpis je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy:

(a) Studie konstrukčních řešení Stavby;

(b) Inženýring a dokumentace bouracích prací (DBP), včetně soupisu prací s výkazem výměr a 
kontrolního položkového rozpočtu, řádně odsouhlasené Objednatelem, obstarání 
pravomocného povolení odstranění stavby;

(c) Dodání podkladů pro posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s článkem 2.5 Smlouvy 
a provedení činností dle článku 3.2, písm. (g) Smlouvy a dále dodání DUR+DSP (včetně 
kontrolního položkového rozpočtu) řádně odsouhlasené příslušným správním úřadem;

(d) Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného Společného povolení (územního rozhodnutí 
a stavebního povolení), obstarání Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního 
povolení);

(e) Dodání DPS, včetně soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu, 
řádně odsouhlasené Objednatelem;

(f) Součinnosti při výběru zhotovitele Stavby (VDS) v předpokládaném rozsahu 300 hodin;

(g) Autorský dozor (AD) v předpokládaném rozsahu 36 měsíců;

(h) Dodání projektové dokumentace nevestavěného interiéru.
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Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou 
nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem 
plnění dle této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 
v předpokládaném rozsahu 36 měsíců, provedením úkonů při výběru zhotovitele Stavby podle 
článku 4.4 Smlouvy v předpokládaném rozsahu 300 hodin nebo jakékoli jejich části, a to 
s výjimkou správních poplatků uhrazených správním orgánům v souvislosti se správním řízením 
či jiným postupem. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové 
dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru v předpokládaném 
rozsahu 36 měsíců, provedením úkonů při výběru zhotovitele Stavby podle článku 4.4 Smlouvy 
v předpokládaném rozsahu 300 hodin nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů a jakékoli jiné druhy a kategorie nákladů, jsou zahrnuty v Ceně, a to 
s výjimkou poplatků dotčeným orgánům státní správy.

Celková Cena nezahrnuje správní poplatky, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním 
Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto 
poplatky se zavazuje za Objednatele uhradit Zhotovitel a Objednateli je následně vyúčtuje při 
doložení dokladů o jejich zaplacení.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením 
veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem 
(úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů).

Zhotovitel však nenese náklady a platby související s tím, že se některý z účastníků povolovacího 
řízení odvolal, nebo v případě, že některý z účastníků řízení či jiná třetí osoba užila jiné právní 
instituty, které mohou mít vliv na vydání rozhodnutí či jeho platnost nebo účinnost (např. podání 
správní žaloby či občanskoprávní námitky, soudní přezkum stanovisek a vyjádření).

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že v případě poskytnutí Autorského dozoru 
Zhotovitelem nad rámec předpokládaného rozsahu 36 měsíců nebo v případě provedení úkonů 
Zhotovitelem při výběru zhotovitele Stavby podle článku 4.4 Smlouvy nad rámec 
předpokládaného rozsahu 300 hodin se bude poskytnutí činností (víceprací) poskytovaných 
Zhotovitelem nad rámec jejich předpokládaného rozsahu řídit příslušnými ustanoveními ZZZV, 
zejména ustanovením § 222 ZZVZ, a Cena bude navýšena o hodnotu těchto činností (víceprací), 
budou-li Zhotovitelem poskytnuty.

7.2 Platební podmínky a cena za výkon Autorského dozoru a úkonů při výběru zhotovitele Stavby

Rozpis cen dílčího plnění a fakturační podmínky Ceny se v podrobnostech řídí Přílohou č. 4 této 
Smlouvy. Příslušný milník určující možnost vystavení faktury za příslušné plnění Smlouvy je 
uveden v Příloze č. 4 Smlouvy. Podmínkou vystavení faktury je podpis příslušného předávacího 
protokolu (v souladu s článkem 2.8 této Smlouvy) Objednatelem.

Cena za vykonaný Autorský dozor bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny 
úkony výkonu Autorského dozoru poskytnuté v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to 
na základě faktury vystavené Zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za nějž cena za vykonaný Autorský dozor náleží. Přílohou faktury za 
vykonaný Autorský dozor bude měsíční soupis účastí Zhotovitele v rámci výkonu Autorského 
dozoru na stavbě potvrzený Objednatelem. Cena za 1 měsíc výkonu Autorského dozoru je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých
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výhod, cestovních nákladů a jakékoli jiné druhy a kategorie nákladů na výkon Autorského 
dozoru, jsou zahrnuty v této ceně.

Cena za plnění dle článku 4.4 Smlouvy (úkony při výběru zhotovitele Stavby) bude Objednatelem 
Zhotoviteli hrazena měsíčně za veškeré plnění dle článku 4.4 Smlouvy vykonané v období 
fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem nejpozději 
do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena za vykonané plnění dle 
článku 4.4 Smlouvy náleží. Přílohou faktury za vykonané plnění dle článku 4.4 Smlouvy bude 
měsíční soupis služeb Zhotovitele potvrzený Objednatelem. Soupis služeb bude obsahovat popis 
služeb dle článku 4.4 Smlouvy vykonaných Zhotovitelem pro Objednatele v uplynulém 
kalendářním měsíci tak, aby žádná nemohla být zaměněna za jinou, včetně datumu, kdy byla 
každá taková služba poskytnuta, včetně uvedení doby (v hodinách) účelně Zhotovitelem 
vynaložené na vykonání takových služeb v podrobnostech nezbytných pro určení ceny 
vykonaných služeb. Cena za 1 hodinu plnění dle článku 4.4 Smlouvy je uvedena v příloze č. 4 
Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů 
a jakékoli jiné druhy a kategorie nákladů na plnění dle článku 4.4 Smlouvy, jsou zahrnuty v této 
ceně.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad a samostatně určenou částku DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou 
fakturovány zvlášť. Faktura bude splatná ve lhůtě třicet (30) dnů od doručení faktury 
Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum 
splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti 
na nejbližší následující pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude 
obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo bude 
obsahovat chybné částky nebo údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od 
doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě 
se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením 
opravené bezvadné faktury.

Zhotovitel je povinen platby vyplývající ze Smlouvy fakturovat společně jednou fakturou za 
všechny členy sdružení Zhotovitele.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.

Objednatel nebude poskytovat zálohu na Cenu.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 V případě prodlení s předáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s poskytnutím 
Služeb pro získání povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné Ceny dílčího plnění za každý, byť i započatý 
den prodlení.

8.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo 
z důvodu jiné okolnosti, za kterou odpovídá Zhotovitel, nebude Stavební povolení vydáno ve 
Lhůtě pro vydání Stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli vedle smluvních pokut dle 
článku 8.1 této Smlouvy rovněž smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za každý, byť i započatý 
den prodlení.

8.3 Zhotovitel je za každý jednotlivý případ vady a prodlení s povinností odstranit vadu Projektové 
dokumentace dle článku 2.11 Smlouvy nebo za každý jednotlivý případ prodlení s povinností 
upravit Projektovou dokumentaci dle článku 2.8 Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
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8.4 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení kterékoli povinnosti stanovené v článku 6.5 této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjednal 
nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než tři (3) pracovní dny a která 
běží od doručení písemné výzvy Zhotoviteli ke zjednání nápravy. Po marném uplynutí přiměřené 
dodatečné lhůty ke zjednání nápravy může Objednatel opakovaně až do zjednání nápravy zasílat 
Zhotoviteli výzvy podle předchozí věty; v každém jednotlivém případě, kdy Zhotovitel nezjedná 
nápravu na základě výzvy Objednatele, vzniká Objednateli samostatný nárok na smluvní pokutu 
podle tohoto článku Smlouvy.

8.5 Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.6 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

8.6 Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.2 Smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

8.7 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý pracovní 
den prodlení s povinností doručit Objednateli řádně zpracovaný věcný obsah vysvětlení zadávací 
dokumentace podle článku 4.4 bod (iii) této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti.

8.8 Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.8 této Smlouvy 
spočívající v (i) nezdržení se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění 
Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k 
předmětu plnění Smlouvy, a to i ve spojení či prostřednictvím třetích osob, jimiž by mohl ohrozit 
oprávněné zájmy Objednatele nebo (ii) přijetí ve věci Stavby provize nebo platby od třetích osob, 
zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Stavby, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč.

8.9 V případě prodlení Zhotovitele s předložením originálu požadovaného dokladu podle čl. 9.4 
Smlouvy Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 000 Kč.

8.10 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této Smlouvy se Strany dohodly na 
úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení, pokud 
Strana neuhradí peněžní závazek dle této Smlouvy ani ve lhůtě patnácti (15) pracovních dní poté, 
co mu druhá Strana doručila výzvu k úhradě pohledávky, s níž je Strana v prodlení; výzvu nelze 
učinit před splatností peněžitého závazku podle k němu vystavené faktury.

8.11 Strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace se 
považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením 
ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel není 
povinen tuto škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit 
ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.

8.12 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, pokud v důsledku vady 
Projektové dokumentace pro provedení Stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na 
dodavatele Stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě 
Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po 
Zhotoviteli oprávněně požadovat.

8.13 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý 
prokazatelný případ porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v článku 6.7 této Smlouvy. 
Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody.

8.14 Pro případ, že se prohlášení Zhotovitele v článku 6.10 této Smlouvy ukáže nepravdivým, nebo
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neinformoval-li Zhotovitel Objednatele o změně v souladu s článkem 6.10 této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

8.15 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení písemné výzvy k její úhradě 
zaslané oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a 
dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze 
Smlouvy.

8.16 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

8.17 Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo 
Objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

8.18 Veškeré výše uvedené smluvní pokuty, s výjimkou smluvní pokuty dle článku 8.13 Smlouvy, jsou 
v jejich celkovém součtu omezeny hranicí 30 % Ceny (včetně DPH). Smluvní pokuta dle článku 
8.13 Smlouvy je omezena hranicí 100 % Ceny (včetně DPH).

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností plynoucích z této Smlouvy, zejm. porušení povinnosti řádně vypracovat Projektovou 
dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor v souladu s podmínkami 
Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od 
třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání 
povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, která 
v důsledku toho vznikne.

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčen článek 6.2 této Smlouvy.

Členové sdružení na straně Zhotovitele odpovídají za plnění této Smlouvy, jakož i za dluhy 
vyplývající z této Smlouvy společně a nerozdílně.

9.2 Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli 
nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat 
třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s:

(a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které přímo vyplývají z vad 
Projektové dokumentace nebo poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského 
dozoru, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení Smlouvy Objednatelem, nebo v důsledku 
jeho úmyslného jednání nebo nedbalosti a/nebo v důsledku jiné skutečnosti, za kterou dle 
této Smlouvy Zhotovitel neodpovídá; a

(b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda:

(i) vyplývá z Projektové dokumentace nebo poskytování Služeb pro získání povolení 
nebo Autorského dozoru; a

(ii) došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem 
nebo osobou, za kterou Zhotovitel odpovídá.

9.3 Vyloučení odpovědnosti
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Žádná ze Stran nebude odpovědná za prodlení s plněním Smlouvy, pokud budou splněny 
následující podmínky:

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli Strany) nebo došlo k přerušení 
prací na základě pokynu Objednatele nikoli z důvodu porušení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele;

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 
Objednatele; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Strana, která není schopna poskytnout 
řádně a včas plnění informovala druhou Stranu písemně o nastalé situaci a očekávané době 
trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené 
odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být 
přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Každá ze Stran nese 
své náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci.

9.4 Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 
nejméně 50 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod 
způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný 
certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím 
uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla Zhotovitelem předložena Objednateli 
před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj 
z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání 
Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve 
lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole 
platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na 
pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného 
dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné 
neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, 
představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (b) dohodou Stran, nebo (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran 
z důvodů stanovených Občanským zákoníkem a touto Smlouvou, zejména z důvodů uvedených 
v článcích 9.4, 10.2 a 10.3 této Smlouvy.

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než patnáct (15) pracovních dnů;
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(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo

(d) Nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny nebo jakékoli její části dle článku 7 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu Zhotovitelem v souladu s článkem 8.10 Smlouvy; a/nebo

b) Objednatel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;

c) Nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Objednatel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Objednatele; nebo (iii) Objednatel podá insolvenční návrh na svou 
osobu; (iv) insolvenční návrh na Objednatele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10.4 Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.

10.5 Cena při ukončení Smlouvy

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace a Služeb pro 
získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na 
zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly 
dokončeny do stavu pro Objednatele využitelného, a ve vztahu k Autorskému dozoru bude mít 
právo pouze na část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za poměrnou část 
měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2 Smlouvy, v němž byl Autorský 
dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny 
škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění 
Smlouvy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s ukončením Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
započíst své pohledávky podle předchozí věty proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení části 
Ceny.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro 
získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 
práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy.

10.6 Předání výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy a součinnost Zhotovitele
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V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli 
veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a informací, které by měl 
jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. Po obdržení veškerých 
dosavadních výsledků práce Zhotovitele vyhodnotí Objednatel míru rozpracovanosti a 
využitelnosti jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. Výsledek vyhodnocení 
oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do šedesáti (60) dnů od předání veškerých výsledků 
práce Zhotovitele písemným oznámením, které bude obsahovat seznam jednotlivých položek 
výsledků práce Zhotovitele předaných Objednateli, popis stavu, v jakém byly Objednateli 
předány (zejména míra jejich rozpracovanosti a využitelnosti pro naplnění účelu Smlouvy) 
a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí písemně Objednateli svoje stanovisko k obsahu 
oznámení podle předchozí věty nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy bylo Zhotoviteli 
doručeno. Po sdělení stanoviska Zhotovitele si potvrdí Strany předání výsledků práce Zhotovitele 
formou písemného protokolu o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení 
Smlouvy, který podepíší zástupci Stran podle článku 1.5 Smlouvy; pokud se Strany na obsahu 
protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná stanoviska u jednotlivých rozporovaných položek 
protokolu.

Protokol o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy je podkladem 
pro vystavení faktury Zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy podle 
článku 10.5 Smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu do sto dvaceti (120) 
dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy po uplynutí této lhůty 
bez ohledu na to, zda byl protokol Stranami podepsán; tím nejsou dotčené nároky Objednatele, 
zejména nároky z vad a nárok na započtení škod a mimořádných nákladů podle článku 10.5 
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, 
umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup 
či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna 
zcela nahradit Zhotovitele; tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů ode dne ukončení 
Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora 
uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, 
Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady, které mu 
v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za 
poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

10.7 Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se dohodly, že pokud 
by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit splnění takové 
povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele 
prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 10.7 Smlouvy nemá žádný vliv na posouzení 
prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností.

10.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 
bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data 
účinnosti ukončení této Smlouvy.
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Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, 
a to včetně výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU.

V případě, kdy k ukončení Smlouvy došlo odstoupením Zhotovitele z důvodů na straně 
Objednatele, je Objednatel však oprávněn dle tohoto článku 10.8 Smlouvy postupovat pouze, 
pokud již uhradil Zhotoviteli veškeré předané a pro Objednatele využitelné plnění, na jehož 
úhradu má Zhotovitel podle článku 10.5 Smlouvy nárok.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Platnost a nabytí účinnosti Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Pokud tato Smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS"), nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným 
zákonem; Strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění Smlouvy 
včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech 
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

11.2 Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy ani Smlouvu jako 
takovou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11.3 Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. Strany berou na vědomí, že případné změny 
Smlouvy mohou být realizovány pouze v souladu se ZZVZ.

11.4 Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které 
mu vyplývají z této Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy měl zejména v rámci jednání Strany v JŘBU 
skutečnou příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy. S ohledem na tyto 
skutečnosti Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
na tuto Smlouvu.

11.5 Obchodní tajemství

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku.

11.6 Uveřejnění Smlouvy

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 
z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá k 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, 
souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob
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uvedených v článku 1.5 Smlouvy, které budou znečitelněny, a důvěrné informace označené 
Zhotovitelem ve smyslu ZZVZ, obsažené v Soutěžním návrhu v Příloze č. 2;

(b) Objednatel zajistí zveřejnění Smlouvy v souladu se ZRS neprodleně po uzavření této Smlouvy.

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ i na profilu objednatele jako zadavatele.

11.7 Změny a dodatky

Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou 
dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně, řádně podepsán Stranami. 
Změna Smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.

11.8 Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 
jinak nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 
možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých 
ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu 
nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, 
aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, 
jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

11.9 Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak.

11.10 Změna okolností

Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí 
změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo 
soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.

11.11 Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.12 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 1740 odst.
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. 
Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace 
§ 2611 Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

11.13 Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě 
neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté 
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 
Objednatel je však povinen nahradit Zhotoviteli pouze prokazatelné, nutně a účelně vynaložené 
náklady.

11.14 Obchodní zvyklosti

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu ustanovení
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§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

11.15 Criminal Compliance doložka

Strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto 
budou jednat i při jejím plnění.

Strany dále prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze Stran 
nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 
nejširším možném rozsahu respektovat.

11.16 Seznam příloh

1) Další podmínky a specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb;

2) Soutěžní návrh na digitálním nosiči;

3) Standardní vybavení kanceláří a standardní vybavení ostatních prostor;

4) Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností;

5) Harmonogram projekčních a inženýrských prací.

11.17 Uzavření Smlouvy

Zastupuje-li každou ze Stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným 
elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato Smlouva uzavírána elektronicky. 
V ostatních případech se Smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu čtyř 
stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze Stran.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 
A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Hradci Králové dne dle elektronického podpisu V Brně dne dle elektronického podpisu

Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. Ing. arch. Michal Krištof, jednatel

ekonomicko-správní ředitel CHYBIK+KRISTOF s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. Ing.arch. Michal Krištof

zastoupen na základě Smlouvy o sdružení ve 
společnosti:
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K4 a.s.

zastoupena na základě smlouvy o sdružení ve 
společnosti:

CHYBIK+KRISTOF s.r.o., oprávněn k podpisu: Ing. 
arch. Michal Krištof, jednatel
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Příloha č. 1 Další podmínky a specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb

Strany ujednaly, že Zhotovitel bude ve zpracování studie Stavby a dalších stupních Projektové 
dokumentace vycházet z podkladů:

• Soutěžní návrh Zhotovitele (Příloha č. 2 Smlouvy);
• Platné územní rozhodnutí ze dne 10. 5. 2019 vydané Magistrátem města Hradec Králové pod 

čj. MMHK/081847/2019 ST1/Mil a dokumentace, která sloužila pro vydání tohoto rozhodnutí;
• Dokumentace pro stavební povolení na základě, které bylo dne 14. 11. 2019 vydáno 

pravomocné stavení povolení pod čj. MMHK/192626/2019 ST1/Mil;
• Dokumentace pro provádění stavby z 12/2019 zpracovaná Zhotovitelem;
• Rozpracovaná Dokumentace nevestavěného interiéru z 6/2019 zpracovaná Zhotovitelem;
• Analýza možných úprav projektu na výstavbu nového administrativního centra z 12/2022 

zpracovaná
• Požadavky a koncepce dle OICT Objednatele - přílohy „Nova_budova_LCRJCT.docx" (příloha 

č. 6 zadávací dokumentace JŘBU).

Strany dále ujednaly, že Zhotovitel bude ve zpracování studie Stavby a dalších stupních Projektové 
dokumentace řešit:

• Dopravní napojení nového objektu směrem k silnici I/35; Zhotovitel (dopravní části Projektové 
dokumentace) zvolí konkrétní místo napojení; studie řešení bude projednána za účasti 
Objednatele, zástupců Královéhradeckého kraje, Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a 
Magistrátu města Hradec Králové;

• Maximální kapacitu Stavby 260 pracovních míst, z čehož 20 pracovních míst bude tzv. „hot 
desk"; Zhotovitel minimalizuje počet kanceláří pro 4 osoby;

• Parkovací kapacitu Stavby v počtu 250x parkovacích stání pro Objednatele + 50x parkovací 
stání pro rezidenty/návštěvy Objednatele;

• Návrh nadzemní části Stavby s maximálně možným využitím dřeva; Zhotovitel zpracuje studii 
pro návrh konstrukčního systému;

• Požadavek Objednatele 8 ks bytových jednotek 1KK a 6 ks inspekčních pokojů (6 ks inspekčních 
pokojů = 3 ks bytových jednotek 2+1), jež budou součástí Stavby;

• Optimalizaci návrhu konstrukčního a dispozičního řešení s využitím závěrů Analýzy možných 
úprav projektu na výstavbu Stavby z 12/2022 zpracované 

• Optimalizaci tvaru 1PP Stavby s ohledem na maximální využití prostoru a založení Stavby (vjezd 
vozidel kategorie N1 s výškou 3 m pro sklady, archivy, kolárna se zázemím, rozšíření plochy 
skladů apod.);

• Certifikaci vnitřního prostředí Stavby - požadovaná certifikace WELL;
• Nabíjení elektromobilů; Zhotovitel navrhne koncepci podle vozového parku Objednatele a 

podle pokynu Objednatele ji zohlední při zpracování Projektové dokumentace;
• Požadavek Objednatele na ostrahu objektu v režimu 24/7 (včetně potřebného zázemí pro 

výkon ostrahy);
• Zpracování Projektové dokumentace v BIM (3D model, 2D výkresy) v LOD 200;
• Zpracování Soupisů prací s výkazy výměr a rozpočtů v software Kros, min. 85 % položek v 

podrobnosti URS (včetně položek R s uvedeným kalkulačním vzorcem), max. 15 % agregované
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položky/komplety.);
• Požadavek Objednatele na zpracování návrhu/porovnání min. 2-3 alternativních 

prvků/materiálu/zařízení splňující navrhované technické vlastnosti Stavby;
• Předpoklad Objednatele na v rámci realizace Stavby využití šedých vod, tepla z odpadních vod, 

FVE, rekuperace, geotermálních vrtů, zařizovacích předmětů s minimální spotřebou vody, LED 
osvětlení s DALI, MaR (kvalita vnitřního prostředí, automatické stínění a osvětlení apod.);

• Požadavek Objednatele na sklady, archivy a provozní zázemí Stavby v tomto předpokládaném 
rozsahu:

Počty příručních skladů a archivů Stavby dle úseků/oddělení Objednatele 
o OPEP 5x (OdEP, OdP, OdHS, OdBOZPaPO, OdA - badatelna) 
o OPVZ 2x (OdPr, OdVZ) 
o OICT 1x
o OHUL 2x (sklad + plotr, v budoucnu skenovací plotr, ...) 
o OMK 1x
o ODU 1x
o ST LABE 1x
o OŘ VČ 1x

Sklady a další prostory pro OdHS
o autodílna s dvousloupovým heverem a dílnou údržby - 60 m2 
o ruční automyčka - 40 m2 
o sklad zahradní techniky - 20 + 20 m2 
o sklad materiálu údržby - 15 m2 
o sklad nábytku - 40 m2 
o kancelář včetně příručního skladu - 35 m2 
o sklad kancelářských potřeb a tiskopisů - 40 m2

Speciální provozy/prostory a venkovní objekty:
o Gastro-provoz - ohřev dovezeného pokrmu, ohřev šokově mraženého, minutky 
o Jídelna + kantýna pro celkem 100 osob (vše veřejně přístupné) 
o Výstrojní sklad - cca 1000 m2
o Archiv - cca 800 m2
o Relax zóna - cca 50 m2 
o Uskladnění masa (chladící zařízení na zvěřinu) 
o Zdravotní místnost
o Naučná stezka - lesní pěšina s povalovým chodníkem a s mostky 
o Edukační prvky
o Workoutové hřiště
o Altán včetně prostoru pro lesní pedagogiku
o Potok + bystřina zavodněné přepadem z retenčních nádrží s napojením na studnu 
o Bezpečné místnosti (GŘ +sekretariát)
o V 1PP kolárna pro zaměstnance Objednatele včetně zázemí (WC, sprchy, šatny)
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Příloha č. 2 - Soutěžní návrh na digitálním nosiči - samostatná příloha
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PŘÍLOHA Č. 3 - STANDARDY VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ
TYP MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI VYBAVENÍ POČET (KS) SILNOPROU D /SLABOPROU D ZTI/VZT/UT/CHL/ČIDLA POZNÁMKA

kancelář kancelář - ředitel 6 + 2 ne/ano/ano/ano/CO2
stůl pracovní 1
stůl jednací 1
stolek 1
stůl přípravný/odkládací 1
kontejner 2
skříň vysoká 4
skříň nízká (nástavec) 4
skříň šatní 1
židle kancelářská 1
židle jednací 8
křeslo jednací 2
LCD panel 1
odpadkový koš 1

kancelář kancelář - vedoucí 6 + 2 ne/ano/ano/ano/CO2
stůl pracovní 1
stůl jednací 1
stůl přípravný/odkládací 1
kontejner 2
skříň vysoká 4
skříň nízká (nástavec) 2
skříň šatní / věšáková stěna 1
židle kancelářská 1
židle jednací 4
LCD panel 1
odpadkový koš 1

kancelář kancelář - referent 6 + 2 ne/ano/ano/ano/ne na osobu
stůl pracovní 1 na osobu
kontejner 1 na osobu
skříň vysoká 1 na osobu
skříň nízká (nástavec) 1 na osobu
věšáková stěna 1
židle kancelářská 1 na osobu
židle jednací 1 na osobu
přídavný oblouk 1 dle počtu osob
ochranná deska na stěnu 1 na osobu
odpadkový koš 1 na osobu

kancelář kancelář - sekretářka 6 + 2 ano/ano/ano/ano/ne 4x SIL na lince
stůl pracovní 1
stůl přísedový 1
stůl přípravný/odkládací 1
kontejner 1
skříň vysoká 1
skříň nízká (nástavec) 1
věšáková stěna 1
židle kancelářská 1
židle jednací 2
odpadkový koš 1
kuchyňká linka 1
kávovar 1
automat na vodu 1

inspekční pokoj a 
pokoj bytové jednotky

6 + 2 teplotní a opticko-kouřový senzor
postel 1
ochranná desky na stěnu 1
peřiňák 1
polička 1
rozkládací křeslo 1
skříň šatní 1
židle 1
stůl pracovní 1
stůl konferenční 1
skříň pod LCD 1
LCD panel 1
věšáková stěna 1
botník 1
lampička 1
noční stolek 1
odpadkový koš 1
pohovka 1

zasedací místnost multifunkční sál - velký (100 osob) 30 + 10 CO2 4x SIL na lince
stůl jednací 1 na osobu
stůl přípravný/odkládací 4
židle jednací 1 na osobu
dataprojektor 2
elektrické plátno 2 lze nahradit malbou
LCD panel 4
centrum AV techniky 1
kuchyňká linka 1
lednice malá 1
myčka 1
kávovar 1
sodastream 1 na osobu
tříděný odpad 1

zasedací místnost multifunkční sál - malý (30 osob) 15 + 6 CO2 4x SIL na lince
stůl jednací 1 na osobu
stůl přípravný/odkládací 2
židle jednací 1 na osobu
dataprojektor 1
elektrické plátno 1 lze nahradit malbou
LCD panel 1
centrum AV techniky 1
kuchyňká linka 1
lednice malá 1
myčka 1
tříděný odpad 1

zasedací místnost zasedací místnost (obecně) 10 + 4 CO2 4x SIL na lince
stůl jednací 1 na osobu
stůl přípravný/odkládací 2
židle jednací 1 na osobu
LCD panel 1
základní AV techniky 1
kuchyňká linka 1
lednice malá 1
myčka 1
tříděný odpad 1

kuchyňka kuchyňka 10 + 0 teplotní a opticko-kouřový senzor 4x SIL na lince
lednice velká 1
mikrovlná trouba 1
rychlovarná konvice 1
kávovar 1
tříděný odpad 1
myčka nádobí 1
stůl jídelní 1
židle jídelní 8

hygienické zařízení zázemí pro cyklisty v 1PP 4 + 0 dle platných předpisů
sprcha 4 2x muži, 2x ženy
skříň šatní 20 uzamykatelná, nízká
umyvadlo 5
mýdelník 5
sušák rukou 2
odpadkový koš 2

příslušenství 8 + 4 dle platných předpisů
pohovka 2
LCD panel 1
stůl konferenční 1
odpadkový koš 1

OBECNÉ POZNÁMKY K PROSTORÁM:
1 čipový systém v celé budově
2 WIFI pokrytí v budově
3 zesílení mobilního signálu v budově
4 propojení zasedacích místností AV technikou pro sdílený obsah (bez nutnosti internetu) = AV centrum
5 AV technika v kancelářích pouze lokální, bez sdílení do sítě
6 ve všech kancelářích bude prostor na nástěnku
7 v zasedacích místnostech budou rozmístěny podlahové krabice s AV technikou, SIL i SLP
8 v zasedacích místnostech volit tvary stolu tak, aby byla uspořádání variabilní pro různé příležitosti
9 kanceláře sekretářek propojeny s kanceláří ředitele dveřmi

10 GŘ plocha 35m2, OŘ 30m2, vedoucí 25m2, kancelář pro jednoho 16m2 a pro dva 22m2
11 sousední kanceláře koncipovat tak, aby bylo možné v budoucnu jejich propojení dveřmi do dvojic = příprava v příčce, trasování TZB atd.
12 maximalizovat vestavěné skříně tvořící hlukovou barieru mezi dvojicemi kanceláří
13 přísedové stolky u sekretářek lze nahradit dvojicí křesílek a stolkem



Příloha č. 4 Smlouvy - Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností
Jednotlivá část plnění Díla
Milník = vznik nároku Zhotovitele na část Ceny za danou část plnění Smlouvy (fázi) na základě 
podepsaného Předávacího protokolu dle čl. 2.9

Cena v Kč
bez DPH

CENA CELKEM v Kč
bez DPH

Fáze - Studie/návrh konstrukčních řešení stavby (STS)
Milník 1 - Odsouhlasení konceptu 42% 2 520 000 Kč

6 000 000 KčMilník 2 - Čistopis studie včetně zapracovaných připomínek 50% 3 000 000 Kč
Milník 3 - Čistopis dopravní studie nového napojení objektu směrem k I/35 8% 480 000 Kč

Fáze - dokumentace a inženýring bouracích prací (BP)
Milník - Pravomocné povolení pro odstranění staveb, terénních úprav a zařízení 100% 100 000 Kč 100 000 Kč

Fáze - EIA, posouzení vlivu na životní prostředí
Milník - Vydání rozhodnutí KrÚ OŽP 100% 400 000 Kč 400 000 Kč

Fáze - společná dokumentace územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně 
posouzení vlivu stavby na životní prostředí, pokud bude vyžadováno

Milník 1 - Předání 50% rozpracovanosti DUR+DSP 46% 7 107 000 Kč
15 450 000 KčMilník 2 - Čistopis dokumentace DUR+DSP 50% 7 725 000 Kč

Milník 3 - Čistopis DUR+DSP dopravního řešní nového napojení objektu směrem k I/35 4% 618 000 Kč

Fáze - inženýrská činnost / vydání společného povolení (UR+SP)
Milník 1 - Podání všech žádostí o DOSS 20% 600 000 Kč

3 000 000 KčMilník 2 - Podání kompletní dokumentace vč. všech nezbytných vyjádření DOSS na SU 20% 600 000 Kč
Milník 3 - Právní moc společného povolení (UR+SP) 60% 1 800 000 Kč

Fáze - dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Milník 1 - Předání 50% rozpracovanosti DPS 41% 7 380 000 Kč

18 000 000 KčMilník 2 - Čistopis DPS 55% 9 900 000 Kč
Milník 3 - Čistopis nového dopravního napojení objektu směrem k I/35 4% 720 000 Kč

Fáze - Projektová dokumentace nevestavěného interiéru
Milník 1 - Čistopis Studie interiéru 50% 2 500 000 Kč 5 000 000 KčMilník 2 - Čistopis Prováděcí dokumentace interiéru 50% 2 500 000 Kč

Cena za výkon Autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 36 měsíců 5 400 000 Kč 5 400 000 Kč

Cena za součinnost při výběru zhotovitele Stavby (VDS) v předpokládaném rozsahu 300 hodin 500 000 Kč 500 000 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 53 850 000 Kč
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Harmonogram projekčních prací

NOVÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LČR
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Zahájení prací 0 dny 15.2. 24 15.2. 24
2 1. Návrh/ Studie (STS) 130 dny 15.2. 24 24.6. 24
3 Vypracování konceptu studie 60 dny 15.2. 24 15.4. 24
4 Předání konceptu studie objednateli 0 dny 15.4. 24 15.4. 24
5 Vypracování čistopisu studie vč. Zapracování připomínek 

Objednatele
70 dny 15.4. 24 24.6. 24

6 Předání čistopisu studie Objednateli 0 dny 24.6. 24 24.6. 24
7 1a. Dopravní studie nového napojení směrem k I/35 130 dny 15.2. 24 24.6. 24
8 Vypracování čistopis studie vč. Připomínek a zapracování 130 dny 15.2. 24 24.6. 24
9 Předání čistopisu studie Objednateli 0 dny 24.6. 24 24.6. 24
10 2. Dokumentace a IČ bouracích prací 90 dny 16.3. 24 14.6. 24
11 Vypracování dokumentace pro odstranění stavby a zajištění 

povolení
90 dny 16.3. 24 14.6. 24

12 Předání povolení odstranění stavby Objednateli 0 dny 14.6. 24 14.6. 24
13 3. EIA 180 dny 24.6. 24 21.12. 24
14 Vypracování podkladů pro EIA 90 dny 24.6. 24 22.9. 24
15 Zajištění stanoviska KÚ OŽP 90 dny 22.9. 24 21.12. 24
16 Vydání stanoviska KÚ OŽP 0 dny 21.12. 24 21.12. 24
17 4. Dokumentace pro povolení stavby (DUSP) 180 dny 24.6. 24 21.12. 24
18 Vypracování hrubopisu DUSP 60 dny 24.6. 24 23.8. 24
19 Předání 50% rozpracovanosti DUSP Objednateli 0 dny 23.8. 24 23.8. 24
20 Vypracování čistopis DUSP 120 dny 23.8. 24 21.12. 24
21 Předání 70% rozpracovanosti DUSP Objednateli 0 dny 1.11.24 1.11.24
22 Předání 90% rozpracovanosti DUSP Objednateli 0 dny 26.11.24 26.11.24
23 Předání čistopisu DUSP Objednateli 0 dny 21.12. 24 21.12. 24
24 4a.Dokumentace DUSP nového napojení směrem k I/35 180 dny 24.6. 24 21.12. 24
25 Vypracování čistopisu DUSP 180 dny 24.6. 24 21.12. 24
26 Předání čistopisu DUSP Objednateli 0 dny 21.12. 24 21.12. 24
27 5. Inženýrská činnost 293 dny 21.12. 24 10.10. 25
28 Podání dokumentace k vyjádření DOSS 0 dny 21.12. 24 21.12. 24
29 Zajištění vyjádření a stanovisek DOSS 130 dny 21.12. 24 30.4. 25
30 Podání dokumentace na SU 0 dny 30.4. 25 30.4. 25
31 Řízení o povolení stavby 125 dny 30.4. 25 2.9. 25
32 Vydání rozhodnutí o povolení stavby 0 dny 2.9. 25 2.9. 25
33 Nabytí právní moci povolení stavby 38 dny 2.9. 25 10.10. 25
34 Vydání povolení stavby v právní moci 0 dny 10.10. 25 10.10. 25
35 6. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 278 dny 30.4. 25 2.2. 26
36 Vypracování hrubopis DPS 134 dny 30.4. 25 11.9. 25
37 Předání 30% rozpracovanosti DPS Objednateli 0 dny 23.6. 25 23.6. 25
38 Předání 50% rozpracovanosti DPS Objednateli 0 dny 13.7. 25 13.7. 25
39 Vypracování čistopisu DPS 144 dny 11.9. 25 2.2. 26
40 Předání 70% rozpracovanosti DPS Objednateli 0 dny 4.12. 25 4.12. 25
41 Předání 90% rozpracovanosti DPS Objednateli 0 dny 3.1.26 3.1.26
42 Předání čistopisu DPS Objednateli 0 dny 2.2. 26 2.2. 26
43 6a. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) nového 

napojení směrem k I/35
150 dny 30.5. 25 27.10. 25

44 Vypracování čistopisu DPS 150 dny 30.5. 25 27.10. 25
45 Předání čistopisu DPS Objednateli 0 dny 27.10. 25 27.10. 25
46 7. Dokumentace interieru 540 dny 24.6. 24 16.12. 25
47 Vypracování čistopis dokumentace interieru 150 dny 24.6. 24 21.11.24
48 Předání čistopisu dokumentace interieru Objednateli 0 dny 21.11.24 21.11.24
49 Vypracování čistopis prováděcí dokumentace interieru 180 dny 19.6. 25 16.12. 25
50 Předání čistopisu prováděcí dokumentace interieru

Objednateli
0 dny 16.12. 25 16.12. 25

XII
Čtvrt. 1,2024 

I II III
Čtvrt. 4, 2024 

X XI XII
Čtvrt. 1,2025 

I II III
Čtvrt. 2, 2025 

IV V VI
Čtvrt. 3, 2025 

VII VIII IX
Čtvrt. 4, 2025 

X XI XII
Čtvrt. 1,2026 

I II III
Čtvrt. 2 

IV

15.2. ip

15.2. ip

21.12. 
* 21.12.

21.12.

1.12.
21.12.

21.12.
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Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Název poddodavatele: HP consult s.r.o.

Sídlo: Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha 5

IČO: 63486938

1.
Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Zdravotně technické instalace + celkové 
vodohospodářské řešení včetně přípojek a 
areálových rozvodů

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Ladislav Pilař

Název poddodavatele: Ing, Jiří Hrnčíř

Sídlo: Kanice 372, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO: 03206556

2. Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Dopravní řešení, komunikace a zpevněné plochy

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Jiří Hrnčíř

Název poddodavatele: PRODIN a.s.

Sídlo: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČO: 252 92 161

3.
Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Odborný odhad investičních nákladů, propočet, 
položkový rozpočet.

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných osob

Název poddodavatele: NAUTICA, spol. s r.o.

4.
Sídlo: Pekařská 56, 602 00, Brno

IČO: 26966328

Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Technologie wellness
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Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Pavel Kaňa

Název poddodavatele: Ing. Eva Dvořáková

Sídlo: Nechanice, Jižní 485, 503 15 Nechanice

IČO: 72888008

5. Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Inženýrské činnosti a související technické 
poradenství

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Název poddodavatele: CEVRE Consultants s.r.o.

Sídlo: Fugnerova 462/34, Černá pole, 613 00 Brno

IČO: 047 53 577

6.

Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Zpracování průkazu energetické náročnosti a návrh 
energetické stability objektu

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o provádění energetického auditu, 
vypracovávat průkaz energetické náročnosti, 
provádět kontroly kotlů a klimatizace - Jiří Cihlář

Název poddodavatele: Alexa-projekce s.r.o.

Sídlo: Sídlo: Mikšíkova 9, 615 00 Brno

Korespondenční adresa: Minská 27a, 61600 Brno

IČO: 046 30 068

7. Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Slaboproudé elektroinstalace

Elektrická požární signalizace

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Karel Alexa

Název poddodavatele: Brave Designers s.r.o.

8. Sídlo: Kaštanová 392/8, 620 00 Brno

IČO: 11727241
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Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Silnoproudé elektroinstalace

Veřejné osvětlení

Měření a regulace

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Tomáš Burian

Název poddodavatele: RimeR s.r.o.

Sídlo: Štefánikova 131/61, 612 00 Brno

IČO: 24145033

9. Část plnění, kterou bude
poddodavatel realizovat:

Stavebně-konstrukční řešení - ŽB konstrukce

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Lubomír Kosík

Název poddodavatele: GEROtop spol. s r.o.

Sídlo: Kateřinská 589, Stráž nad Nisou 463 03 Liberec

IČO: 27277160

10. Část plnění, kterou bude
poddodavatel realizovat:

Primární okruh pro tepelná čerpadla - geotermální 
vrty

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Ing. Jan Huml

Název poddodavatele: TZB Navrátil s r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 10867899

11.

Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Vzduchotechnika

Vytápění

Chlazení

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Dušan Navrátil
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Název poddodavatele: TAROS NOVA a.s.

Sídlo: Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 25866125

Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Stavebně-konstrukční řešení dřevěných částí

Požárně-bezpečnostní řešení

12.
Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných osob

Osvědčení o autorizaci - Malina

Osvědčení o autorizaci - Jirka

Osvědčení o autorizaci - Pacula

Osvědčení o autorizaci - Kozák

Název poddodavatele: energo synergy group s.r.o.

Sídlo: Údolní 420/13, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 08619794

13. Část plnění, kterou bude 
poddodavatel realizovat:

Fotovoltaika

Doklady nezbytné pro realizaci 
části plnění poddodavatelem 
(předložené v rámci JŘBU):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o autorizaci - Martin Wunche




