

ev.č.
č.j.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA




uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444

I. SMLUVNÍ STRANY:

I.1. PŘÍKAZCE:

obchodní jméno: **Město Turnov**
adresa: Dvořákova 334, 511 22 Turnov
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
číslo účtu: 
zastoupení :
ve věcech smluvních :
ve věcech technických:

I.2. PŘÍKAZNÍK:

obchodní jméno: **ABM Kontrol s.r.o.**
adresa: V Horkách 101/1, 46007, Liberec IX, Janův Důl
zastoupení pro věci smluvní: 
pro věci technické: 
číslo autorizace: 0502172
IČ: 06197035
DIČ: CZ06197035
ID DS: ewsmep
číslo účtu: 
mobil:
e-mail:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

II.1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č.360/92 sb., § 19, písm. „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí inženýrskou činnost a technický dozor v obvyklé rozsahu činností TDS na stavbě

„ Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko - Turnov - I. etapa a Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov”

v rozsahu daném projektovou dokumentací pro stavební povolení „Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko – Turnov“ číslo zakázky 220401, zpracované v listopadu 2023, firmou Ing. Jiří Šklíba – autorizovaný projektant dopravních staveb a soupisu prací, a to pouze pro I. etapu v délce 185 m a dále dokumentaci pro společné územní a stavební povolení „Příjezdová komunikace DEK Vesecko – Turnov“ číslo zakázky 220404/1, zpracované v listopadu 2023, firmou Ing. Jiří Šklíba – autorizovaný projektant dopravních staveb a soupisu prací.

III. ROZSAH A OBSAH PLNĚNÍ:

III.1. Zajištění inženýrských činností je v rozsahu 176 hod. a zahrnuje předání staveniště, každodenní kontrolu na stavbě v pracovní dny, řízení a organizaci kontrolní dnů včetně zápisu, převzetí stavby, kontrolu dokladovosti akce a činnosti po předání stavby.

- III.2. Základní činnost TDS je minimálně 5 x 2,0 hod. denně na staveništi vč. administrativy + 1 x za týden kontrolní den nebo pracovní porada. Požadovaný rozsah činnosti TDS je kalkulován v rozsahu max. 90 dnů a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení. Požadovaný rozsah činnosti pro tuto akci je 120+36 hodin.
- III.3. Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností 10 hodin.
- III.4. Činnost po ukončení stavby – jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu převzetí stavby. Požadovaný rozsah činností je 10 hodin.
- III.5. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce na straně příkazce a zároveň dojde k požadavku navýšení rozsahu na činnost TDS, bude uzavřen dodatek k této smlouvě v duchu této smlouvy.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:

- IV.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací v souladu se smlouvou.
- IV.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.
- IV.3. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce.
- IV.4. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.
- IV.5. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce.
- IV.6. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.
- IV.7. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými při výkonu své činnosti, podle této smlouvy, přišel do styku.
- IV.8. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesionálním a etickým řádem ČKAIT.
- IV.9. V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník povinen s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat.

V. ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

Časové plnění smlouvy byl stanoven takto:

- V.1. Předpokládaný termín zahájení činnosti TDS..... 1.3.2024.
- V.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací.....dle HMG zhotovitele.
- V.3. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací.....do 90 dnů od zahájení prací (nejpozději do 31.7.2024).
- V.4. Termín ukončení činnosti TDS podepsáním předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

VI. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ TDS

- VI.1. Osoba vykonávající TDS na stavbě: ██████████ ČKAIT 0501172

VII. CENA

- VII.1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDS na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla dohodnuta dle cenové nabídky jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše uvedených podmínek.

Celková četnost výkonu TDS je 176 hodin. Cena výkonu TDS je 653,977 Kč/hod.

Název	Počet hodin	Jednotková sazba	Celkem v Kč
Činnosti TDS před předáním staveniště (seznámení se s PD) vč. předání staveniště			5.500 Kč
Základní činnost TDS při realizaci stavby v rozsahu dle ČKAIT (10 hod. týdně na stavbě x 12 týdnů = 120 hodin)			81.600 Kč
Základní činnost KOO BOZP – kontrolní dny (3 hodiny x 12 týdnů = 36 hodin)			18.000 Kč
Činnost TDS po předání stavby (odstraňování vad a nedodělků)			10.000 Kč
Celkem TDS+KOO BOZP bez DPH			115.100 Kč
DPH ...21%			24.171 Kč
Celkem TDS+KOO BOZP včetně DPH			139.271 Kč

VII.2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná pro uvedený rozsah díla uvedeném v bodě II. této smlouvy.

VIII. FAKTURACE

- VIII.1. Odvedená práce bude vykazována v měsíčních výkazech a zasílána k odsouhlasení příkazci elektronickou formou k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.
- VIII.2. Ke všem fakturám bude připočítáno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- VIII.3. Splatnost všech faktur bude 14 dní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- IX.1. Obě strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly nebo budou v souvislosti s plněním příkazní smlouvy svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak.
- IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě za souhlasu statutárních orgánů obou stran.
- IX.3. Veškerá ujednání a závazky obsažené v této smlouvě se budou vztahovat na veškeré právní zástupce, právní nástupce a postupníky obou smluvních stran jako pro strany samé.
- IX.4. Veškeré přísliby a prohlášení učiněné některou stranou, které nejsou zakotveny v této smlouvě, nejsou právně závazné.

X. ZÁRUKY

- X.1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je pojištěn na pojištění za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.

XI. ODPOVĚDNOST ZA KVALITU PRÁCE PŘÍKAZNÍKA

- XI.1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od příkazce a při vynaložení veškeré odborné péče nemohl mandatář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- XI.2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti, bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 80/2012 Sb.
- XII.2. Příkazce může odstoupit od smlouvy, jestliže příkazník neplní jednotlivé činnosti, popřípadě je v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy.
- XII.3. Příkazce dále může odstoupit od smlouvy i v případě, že na dokončení díla není zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků. V tomto případě ale musí příkazníka písemně upozornit a to nejméně 15 dní před odstoupením od smlouvy. Příkazce je však povinen uhradit veškeré práce, které příkazník do doby odstoupení od smlouvy vykonal.
- XII.4. Příkazník může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením faktur déle než 30 dní po termínu splatnosti.

XIII. Objektivní překážky

- XIII.1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést v čem objektivní překážky spočívají.

XIV. Závěrečné ujednání

- XIV.1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
- XIV.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- XIV.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- XIV.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- XIV.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- XIV.7. Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem této příkazní smlouvy, že smlouvu uzavírají na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísní. Smluvní strany souhlasí s obsahem celé smlouvy.

V Turnově dne: 09. 02, 2024

V ...Liberci dne:..... 2024

Příkazce:

Příkazník

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka TDS z 25.1.2024

Město Turnov

Dvořákova 334

511 22 Turnov

Naše značka

N0224

Vyřizuje

V Liberci dne

25.1.2024

CENOVÁ NABÍDKA

Předkládáme cenovou nabídku na provedení výkonu TDI+KOO BOZP na stavby:
Příjezdová komunikace DEK Vesecko-Turnov I.etapa

Cenová nabídka je vytvořena s předpokladem délky výstavby 90 dnů.

Název	Počet	Cena za jednotku	Celkem v Kč
Činnosti TDS před předáním staveniště (seznámení se s PD) vč. předání staveniště			5 500 Kč
Základní činnost TDS při realizaci stavby v rozsahu dle ČKAIT (10 hod. týdně x 12 týdnů = 120 hodin)			81 600 Kč
Základní činnost KOO BOZP, OIP, dokumentace, kontroly, záznamy z kontrol (3 hodiny týdně x 12 týdnů = 48 hodin)			18 000 Kč
Činnost TDS po předání stavby, kolaudace			10 000 Kč
Celkem TDS+BOZP bez DPH			115 100 Kč
DPH 21%			24 171 Kč
Celkem TDS+KOO BOZP včetně DPH			139 271 Kč

S pozdravem

jednatel

ČKAIT -0501172

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.271/2016 stupeň II a skupinu odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.253/2016 stupeň II a skupinu odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků)

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi SG5/006/KOO/2021

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací č.168/2014

