
Objednatel:

a

Zhotovitel:

Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších

předpisů, mezi:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouw

středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /lđď v /ĹěAW/Ű

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
ıčo: 47116901
Dıčz CZ47115901
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 12.3.1993 v obchodním rejstříku u MS v Praze, Oddíl B, vložka 1930
zastoupen
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vypracování Změnových projektových dokumentací DÚSP/PDPS pro
stavbu „Nábřeží řeky Svratky - realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa Vll - VIII" a
to pro dva stavební objekty 07.14 Pěšìna v km 37,055 - 40,180 a 07.07 Revitalizace řeky - úprava
dna V km 37,055 - 39,910; jedná se O přesun pěšiny V km 39,550 - 39,670 z bermy na břehovou
hranu a úpravu levého břehu svahů koryta Svratky; přesun pěšiny a úprava břehů je vyvolána
potřebou umožnit budoucí provoz přilehlého Ianového parku, a to vše dle podmínek této Smlouvy a
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY -
REALIZACE PRoTıPovoDŇovÉHo OPATŘENÍ, ETAPY vıı, vııı - vYPRAcovÁNí PRoJEKTovÉ
DoKuMENTAcE KE ZMĚNĚ STAVBY V KM 39,550 - 39,670", vjejimž rámci je m0 flmıønva
uzavírána (dále jen ,,dílo").

Předmětem této smlouvy jsou:

i. průzkumy a studie,
ii. dokumentace pro Společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech

projektové dokumentace pro provádění stavby (DÚSP/PDPS) jejíž součástí bude:
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iv.

PD pěšiny, tj. Změna S0 07.14, D_O5_komunikace bude koordinována návaznost
jednotlivých SO pěšin, součástí bude opěrná zídka,

- PD koryta, tj. změna D0 07.07, D_02_revitalizace,
- hydraulický model Svratky S posouzením neovlívněného průtoku Q10O = 395 m3/s pod

VD Brno V souladu s PD „Nábřeží řeky Svratky - realizace protipovodňových opatření
města Brna - etapa Vll -Vlll"

- koordinace změn Sadových úprav v řešeném území,
- koordinace návrhu se zástupci Ianového parku,

inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání změny územního rozhodnutí a
stavebního povolení,
soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o změnu územní rozhodnutí a stavebního
povolení. Předmět plnění této Smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby
Zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Předmět Smlouvy bude naplněn na základě a V souladu S:

vì.
vii.

viii.

obecně závaznými právními předpisy,
dle zákona Č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací,
aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami Ministerstva dopravy pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací,
dokumentací pro provádění stavby zpracovanou

a vydanými rozhodnutími O povolení stavby,
písemnými pokyny objednatele,
technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem .projektovaným na základě
této smlouvy,
výsledky průzkumů a studií V kopii (ve všech vyhotoveních PD).

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-lì úplně a bezvadně
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla
S objednatelem.

Dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti PDPS (DÚSP/PDPS)

t*

i“

DÚSP/PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. í dle předpokládaných budoucích vlastníků.

V rámci DÚSP/PDPS budou předány i Související dokumenty:

průzkumy a studie (viz. odst. č. 13 tohoto článku).

3. DÚSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚSP/PDPS a konečná DÚSP/PDPS. Rozdíl
mezi konceptem DÚSP/PDPS a konečnou DÚSP/PDPS spočívá pouze v tom, že vkonečné
DÚSP/PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DÚSP/PDPS a výsledky
inženýrské činnosti.

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele O výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

5. Koncept DÚSP/PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude koncept DÚSP/PDPS zapsán ve

vıvformátu *.pdf a zároveň iv obecně rozsıreném přepìsovatelném formátu.
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10.

11.

12.

13.

Objednatel se ke konceptu DÚSP/PDPS písemně vyjádří do 20dnů od jeho obdržení. Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele Závazné.

Konečná DÚSP/PDPS bude objednateli předána 6x vtištěné podobě a Zároveň i elektronicky
vždy na dvou nosičích dat CD, DVD nebo flash disk, přičemž na každém Z nosičů bude
DÚSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a Zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.×|S×, výkresová část ve formátu *.dwg).
Výkresy musí být Strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných
zvyklostí, tj. Zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr
odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky,
obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky
výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu Zmražená,
resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

Před předáním konečné DÚSP/PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele
na adrese Renneská třída, 787/1a, 639 OO Brno provedena kontrola úplnosti dokumentace. O
kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace Shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr
kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace (paré č.1-4) v tištěné podobě a jeden
nosič CD, DVD či flash disk vedoucímu o této skutečnosti bude sepsán
záznam v protokolu O kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Zbývající vyhotovení dokumentace budou spolu S protokolem o kontrole úplnosti dokumentace
předány na pracovišti objednatele Renneská třída 787/la, 639 00 Brno; při té příležitosti bude
sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla - DÚSP/PDPS, průzkumy a studie
provedena.

Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat
Zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou S uvedením minimálně těchto údajů:
parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru
pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru
zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla,
v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské Sítě
bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚSP/PDPS. Grafická část musí být
v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý
zábor bez výkupu - Světle žlutá, trvalý zábor Svýkupem - fialová) a dočasného záboru (do
jednoho roku - světle modrá, nad jeden rok - Světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek
a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou S popisem čísla stavebního objektu.

Zhotovitel je povinen Zařadit kopie dokumentů o prüzkumech a studiích do dokladové části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen Zařadit obrazy dokumentů o
průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná
DÚSP/PDPS.
Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou Součástí DÚSP/PDPS budou následující položky:

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí

(dále jen „průzkumy a studie").

14.

15.

Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie
odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a
studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. 0
předání originálů dokumentů se Sepíše protokol. Originály dokumentů o prüzkumech a studiích
budou předány společně s konceptem DÚSP/PDPS.

3



1.

IV.
INžENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (IČ)

Inženýrská činnost spočívá vzajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti O vydání změny
územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby
jednotlivých žádostí.

Inženýrská činnost spočívá Zejména v Zajištění potřebných dokumentů k vydání změny územního
rozhodnutí a stavebního povolení, a to Zejména:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů

vyžadovaných právními předpisy,
iii. zajištění stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury

k možnosti a způsobu napojení stavby,
iv. Zajištění stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury

k možnosti a způsobu napojení stavby,
v. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.

Veškerá vyjádření a Stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné DÚSP/PDPS 2x v originále, 6x
v kopii v každém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro
územní rozhodnutí provedena.

V.
SouPıs PRACÍ (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen Soupis prací)
tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu
zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven V souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce Č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DÚSP/PDPS podrobný popis
všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky,
případně i popis dalších prací, dodávek a Služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho
stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, S označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo Služby, S případným odkazem
na jiné dokumenty, Zejména technické a cenově podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v
měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat Soupis prací svýkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu
výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede vsoupisu prací postup
výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část

4



10.

11.

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat
soupis prací S technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

Voceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového
soupisu prací.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a Objednatelem požadované vedlejší náklady a
Ostatní nákladyjako Samostatná část soupisu prací.

Soupis prací (oceněný) bude předán kpřipomínkám při předání konceptu DÚSP/PDPS a to 2x
vtištěné podobě a 2x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude Soupis prací předán ve
formátu *.pdf a zároveň ive formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.

Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2× v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné DÚSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň ive formátu *.xls.

Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů.

Soupis prací bude vypracován dle aktuálního ceníku RTS/ÚRS/UNIKA v době odevzdání projektové
dokumentace.

VI.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel předá dílo do:
ııv‹- koncept DÚSP/PDPS, průzkumy a Studie, SP: 70 dnů od nabytı ucınnosti této smlouvy,

- konečná DÚSP/PDPS, IČ, SP: 20 dnů po výzvě Zástupce objednatele od Schválení
kønnepw DÚSP/PDPS.

Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i Skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o
uzavření dodatku ktéto smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá Zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě O projektové
přípravě a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

VII.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 343 000,- Kč bez DPH.

Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Cena zahrnuje iveškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.



Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VIII.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními
stranami.

Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 OO Brnø - Šrýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení súhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
Č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo Objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li
se dílo po částech nebo se značnými náklady.

IX.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

X.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět Smlouvy S odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve Znění pozdějších předpisů, tj. odpovídá za správnost,
celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace
a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět Smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.



Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících S plněním předmětu smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní Subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude Svolán nejpozději do dvou týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a bude se konat
v místě, které určí objednatel. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 1× v průběhu
zpracování, Závěrečný výrobní výbor se uskuteční před odevzdáním DÚSP/PDPS, nedohodnou-li se
strany jinak. Další výrobní výbory proběhnou dle aktuální potřeby v průběhu Zpracování projektové
dokumentace. Výrobní výbor bude rovněž Svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování
výsledků inženýrské činnosti. Termín výrobního výboru určí Objednatel s přihlédnutím k návrhu
zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou Zároveň objednateli předány spolu S výsledky inženýrské
činnosti.

Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v
rozpracovanosti; za odůvodněný případ se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či Studie apod.

Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této Smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou Součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na Svůj náklad.

Zhotovítele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této Smlouvy v řízení O stavebním povolení.

XI.
Závazky Z vad a zajištění závazků

vıv.Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví Zaprıcıněně činností
zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví
třetích Osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše
odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.

Práva objednatele Z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití
předmětu plnění k naplnění účelu této Smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady
odstranit do lOpracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
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3.5 V případě zjištěných vad DÚSP/PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je
lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

3.6 Smluvní Strany Sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není
povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti
zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo
učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li
zároveň učiněno V tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.7 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní pokuty:

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

- nedodržení termínů plnění 1.000,- Kč denně
- nedodrženítermínu pro odstraněnívady 1.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně
- za jednotlivou vadu DÚSP/PDPS, díky které nebude možné získat územní rozhodnutí

nebo stavební povolení (např. chybějící Stavební objekt) 10.000,- Kč
- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou

dokumentací 1.000,- Kč
- výrobní výbor není v souladu S touto Smlouvou svolán 1.000,- Kč

4.2 Dojde-li Ze strany zhotovitele k porušení Smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat Smluvní pokutu ve výší 500,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

4.3 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžítým Závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné í proti nesplatným pohledávkám.

4.4 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
Smluvní pokuty v plné výši.

4.5 Sjednané smluvní pokuty/úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé Straně újma.

4.6V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení

objednatele s úhradou faktur.



XII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití dila dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.

Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti stímto ručením
plnil.

XIII.
Ukončení smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy vpřípadě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
c) zneužití přiložené plné moci,
d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
e) Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto Smlouvou,
f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
h) prodlení S plněním o více než 30 kalendářních dnů,
i) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu §

v-vı570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsıch předpisů. Od smlouvy je možné

9



odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje Odstupováno, stále
přetrvává.

Odstoupením od Smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XIV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany Zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě Strany se Zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této Smlouvy.

Nedohodnou-Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

Pokud jsou důvěrné informace poskytovány V písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

v
Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona c. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609 a
§§ 2620 - 2622 občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacim, ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní Stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany Se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

10. Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny
Příloha Č. 2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů
Příloha č. 4: Odpovědné osoby zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Br 15. UŽ. 202,* V Praze dne VZJZZODJK

Ing. Luděk Borový
generální editel
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Příloha č. 1
KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a Studie celkem * 30 000,-

Z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 30 OOO,-

DÚSP/PDPS celkem 243 000"

Soupis prací celkem 30 000,-

Z toho Soupis prací pro DÚSP/PDPS 30 000;

Inženýrská činnost celkem 40 000,-

CENA CELKEM BEZ DPH 343 000,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude uvedená celá a následně rozpočtena do níže uvedených
položek.

n n n ı ı v n v - n n-

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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Příloha č. 2
PLNÁ Moc

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčz 60733098
Dıč: CZ60733098
zastoupena Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření Zaměstnanci:

zmocňuje

ZMOcN Ě NcE

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlem Náhřežnn' 90/4, 150 OO Praha 5 ıćo 47116901
Zapsaná u Městského Soudu v Praze oddíl B, vložka 1930
zastoupena

k jednání S fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a Stavebního povolení na
stavbu:

vıvNÁBŘEZI REKY svRATKY - RL-'ALıZAcız' PROTIPOvoDŇOvÉHo OPATŘEN/j ETAPY vıı, vııı -
vYPRAcovÁNí PROJEKTOVÉ DOKuMENTAcs KčZMĚNĚ STA VBY V KM 39,550 - 39,670

Zmocněnec je oprávněn jednat S fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska
musí být vydány na jméno Zmocnìtele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může
zaměstnanec zmocněnce.

Ing. Ludě Borový
generáln ředitel, na ladě plné moci

Zmocně ípřijímám

V Praze, dne lQÍZ-'ZOZH
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Příloha č. 3
PRÁVA A PovıNNoSTı SMLuvNícH STRAN PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy O projektové přípravě oprávněn pro
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž Získá přístup při poskytování
služeb podle této Smlouvy o projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných Zpracovatelem.

Prohlášení správce - objednatele
Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou vrozsahu nezbytném pro

naplnění stanoveného účelu.
3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve

smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o projektové přípravě ke zpracování

osobních údajů vsouvislostì S plněním povinností uvedených ve smlouvě o projektové přípravě, a

to v rozsahu
a. pro Obstarání Souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních

přípojek dotčených stavbou,
b. pro evidenci údajů O vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,

pro evidenci údajů O vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.
2. Osobní údaje specifikované vodstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za

účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy O

projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické iv papírové podobě.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovatelí součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy O

projektové přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá Správci žádost, v níž uplatňuje některé Z práv subjektů údajů, se

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li Z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o této

skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o projektové přípravě vsouladu S platnými

vı vıprávními předpisy, S odbornou pécı, rıdit se pokyny správce a jednat v souladu se Zájmy Správce.

Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor splatnými právními předpisy či povinnostmi
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10.

11.

V Brn dne
Za obje

vyplývajícími pro správce Z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů
či správních orgánů.
Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jakje získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a vrozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu S účelem, ke kterému byly shromážděny,

nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná kúčelu jejich
zpracování.

Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a Organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu kosobním údajům, kjejìch změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.
Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, vnichž zpracovatel poskytuje své Služby vsouladu se
smlouvou.
Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.
Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost Svých zaměstnanců, kteří při výkonu Své činnosti
přicházejí do styku S osobními údaji podle této smlouvy.
Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu S platnými právními předpisy.
Informační povinnost správce ve vztahu ksubjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen S informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a
povinností dle Smlouvy O projektové přípravě stím, že bližší informace o zpracování osobních
údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.czj nebo na
k ktních místech.

1 5. U2. 202i
atele

V Praze dne 'UZ-T 20951
Za zhotovitele

lng. Luděk Borový
generální editel, na zákl dě plné moci
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Příloha č. 4
ODPOVĚDNÉ OSOBY ZHoTovıTı-:LE

Odpovědným projektantem pro část přesunu pěšiny je:

Odpovědným prøjektantem pro část zpevnění svahu je:
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