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SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČ: 260 68 877 

DIČ: CZ699005400 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349 

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 

představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma:  T-Power s.r.o. 

Sídlo:  Nádražní 1188, 383 01 Prachatice 

IČ: 09761471  

 

DIČ: 09761471  
 

Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v 

Českých Budějovicích  

pod sp. zn. C 30529  
 

Zastoupen:  Miloslav Čermák 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 
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I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající 

podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). 

Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené. 

1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen 

zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne 21. 

09. 2023 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení o zahájení 

zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním 

číslem zakázky Z2023-042286 za účelem zadání veřejné zakázky Objednatelem 

s názvem „INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH VÝROBEN ELEKTRICKÉ ENERGIE 

NA VYBRANÝCH OBJEKTECH NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 2023“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná 

zakázka přidělena Zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem 

splnění předmětu Veřejné zakázky. V případě, že tato smlouva neupravuje některou 

dílčí otázku plnění předmětu této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se na 

řešení této otázky použije úprava obsažená v zadávací dokumentaci vztahující se 

k Veřejné zakázce a nabídka, kterou Zhotovitel předložil Objednateli v zadávacím 

řízení vedeném za účelem zadání Veřejné zakázky. Zadávací dokumentace i nabídka 

Zhotovitele jsou závazné dokumenty použitelné na smluvní vztah založený touto 

smlouvou. V případě rozporů mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací nebo 

nabídkou Zhotovitele má však vždy přednost ujednání obsažené v této smlouvě. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající v oblasti montáž, 

opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení podle zákona č. 455/1991 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění, 

kvalifikace a kapacity personální i materiální. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé 

v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského 

zákoníku. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje, že během plnění předmětu této smlouvy nevyužije 

poddodavatele, kteří by plnili více jak 10 % hodnoty Díla a kteří zároveň jsou:  

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů 

uvedených v písmenu a) nebo b), a to s ohledem na přímo aplikovatelné 

nařízení Rady EU č. 2022/576.  

 

 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel 

 oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
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II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za 

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované 

v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za 

řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí vybudování střešní fotovoltaické elektrárny na 

pavilonu L, O, T, T8 v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. s celkovým 

instalovaným výkonem 574,24 kW (dále také jen jako „Dílo“). Předmětem plnění 

podle této smlouvy je dodávka, montáž, instalace, instruktáž, proškolení obsluhy a 

uvedení do provozu požadovaných zařízení, včetně napojení na stávající systémy 

Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami 

Veřejné zakázky. Předmět plnění podle této smlouvy musí být nový, nepoužitý, 

nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými 

právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné 

formě duševního vlastnictví. Všechna dodávaná zařízení musí splňovat všechny 

požadavky relevantní platné české a evropské legislativy. 

2.3 Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací z 04/2023 zpracované 

společností B a K systémy s.r.o., se sídlem Ke Statku 18, 397 01 Písek, IČ: 

26025566, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová 

dokumentace“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu 

č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). 

2.4 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této 

smlouvy v počtu dvou (2) vyhotovení v listinné formě a jedno vyhotovení (1) 

v elektronické formě. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od 

Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla 

bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných 

písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami 

písemně odsouhlaseny. 

2.5 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební 

povolení: 

Stavební úřad České Budějovice 

stavební povolení ze dne 10.8.2023, č.j.: SU/1673/2023-5 

právní moc stavebního povolení dne 31.8.2023. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen 

„Stavební povolení“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i 

s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně 

seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení 

tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 

2.6 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného 

dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření 

předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel 

je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn 

Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel 

má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu 

se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou 
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písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla 

ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu. 

2.7 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 

vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále 

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů 

k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zápisů o výsledcích 

předepsaného druhu zkoušek apod. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 

které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro 

řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti 

nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je 

Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad 

obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a 

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít 

materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena 

kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při 

provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat 

požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených 

prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými technickými 

normami a evropskými technickými normami, příslušnými právními předpisy, 

předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými 

požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 

2.9 Součástí Díla podle této smlouvy jsou rovněž následující plnění Zhotovitele: 

a) software k ovládání a sledování dodané fotovoltaické elektrárny včetně licence 

(oprávnění k výkonu práva užití) opravňující Objednatele k užívání software. 

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kódy, hesla a uživatelské přístupy 

umožňující řádné a nerušené užívání software. Zhotovitel se dále zavazuje 

software průběžně aktualizovat tak, aby byl software stále funkční v běžně 

používaném softwarovém prostředí a aby splňoval aktuální bezpečnostní 

standardy pro užívání softwarových aplikací tohoto druhu. Průběžné aktualizace 

software jsou součástí poskytnuté licence. V případě, že Zhotovitel nebude 

schopen software dále udržovat provozuschopný či zajistit jeho 

provozuschopnost, je oprávněn software nahradit jinou aplikací, která bude 

splňovat podmínky podle této smlouvy; 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné (3 vyhotovení) a 

elektronické podobě uložené na flash disku či jiném vhodném datovém nosiči; 

c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

Díla, včetně zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů 

státní správy, budou-li zapotřebí; 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 

e) zajistit, aby všechny materiály, látky a zařízení používané k provádění Díla byly 

řádně otestovány nebo schváleny k použití, nejde-li o materiál, látku nebo 

zařízení, k nimž byl vydán příslušný atest, certifikát, prohlášení o shodě apod., 

je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady provedení odpovídajícího 

odborného testu; 

f) zabezpečit odborné provádění Díla oprávněnými a kvalifikovanými osobami; 

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku; 
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h) zřízení, odstranění a zajištění zařízení místa plnění včetně napojení na 

inženýrské sítě; 

i) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu; 

j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 

Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů Díla. Zhotovitel je povinen obstarat a předložit 

Objednateli dokumenty o způsobilosti materiálů, látek a zařízení k provádění 

Díla včetně všech státními nebo státem uznávanými zkušebnami udělených 

atestů, certifikátů, schválení, revizí nebo osvědčení. Součástí plnění Zhotovitele 

a dokladem řádného provedení Díla je doložení výsledků potřebných měření a 

zkoušek podle požadavků příslušných státních orgánů a požadavků Objednatele. 

Protokoly o provedených měřeních a výsledky zkoušek, testů a měření předá 

Zhotovitel objednateli jako součást předávací dokumentace; 

k) zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 

náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky; 

l) technický list fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) – standardizovaný 

technický list FVE musí být dodán ke každé instalované FVE jako podklad pro 

aktualizaci a rozšíření operativní karty, operativního plánu vytvořené spolu 

s dokumentací protipožární ochrany. Technický list FVE bude obsahovat 

informace o FVE: umístění technologie, typ panelů, rozsah FVE na objektu, 

uvedení výše napětí, možnost odpojení, možnost rozpojení do sekcí s napětím 

pod 400 V, schéma vedení kabelových tras a informaci o další výbavě FVE, 

kontaktní údaje na dodavatele, údaje o servisní organizaci, piktogram označující 

umístění FVE rozvaděče apod. Technický list také umístí Zhotovitel na vnitřní 

straně dveří elektroměrového rozvaděče nebo rozvaděče trafostanice s hlavním 

jističem; 

m) zaškolení obsluhy, a to v takovém rozsahu, aby proškolení pracovníci 

Objednatele byli schopni vykonávat veškerou činnost potřebnou pro provoz i pro 

standardní údržbu Zhotovitelem realizované FVE, maximálně však v rozsahu 8 

hodin. Zaškolení zahrnuje i instruktáž v ovládání a používání software dle písm. 

a) tohoto odstavce smlouvy; 

n) zajištění průběžné fotodokumentace Díla a jeho provádění. 

2.10 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel provozuje 

zdravotnické zařízení, a proto se Zhotovitel při provádění Díla zavazuje respektovat 

provoz Objednatele jakožto poskytovatele zdravotních služeb (nemocnice) a postup 

prací koordinovat dle pokynů pověřených osob Objednatele tak, aby jeho provoz a 

poskytování zdravotních služeb pacientům byly dotčeny v co nejmenší míře. 

2.11 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude spolufinancováno 

z prostředků Evropské unie v rámci Fondu soudržnosti / Evropského fondu pro 

regionální rozvoj / Evropských strukturálních a investičních fondů dle Operačního 

programu Životní prostředí v rámci projektu s reg. č. 

CZ.05.01.02/01/22_011/0001452. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat 

Objednateli veškerou součinnost, která bude z jeho strany potřebná při provádění 

kontrol poskytovatelem dotace či jinými oprávněnými orgány. 

III. 

Cena 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 

11 307 391,50 Kč (slovy jedenáct milionů tři sta sedm tisíc tři sta devadesát jedna 

korun českých a padesát haléřů) bez DPH, 13 681 943,72 Kč s DPH.  Tato cena 
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je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 

překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za 

úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění 

zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle 

této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 49 citovaného zákona. 

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce 

včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není 

dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce 

a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která 

vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 

této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem 

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové 

dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla 

dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že 

provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 

Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat 

předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě, 

 

IV. 

Termín a místo provedení Díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

a) zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 

místa plnění ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  

b) Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do sto padesáti (150) dnů 

od data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla). 

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.  

Termíny uvedené v tomto harmonogramu jsou závazné a vztahuje se na ně 

ustanovení dle čl. XI. odst. 11.3 této smlouvy. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění za účelem provádění Díla nejpozději do 

deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem místo 

plnění od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede 

datum, čas, místo, stav místa plnění, případné závady či výhrady smluvních stran, 

jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za 
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významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a 

Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).  

4.3 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města pavilony L, O, T, 

T8 v areálu sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. Konkrétní místo plnění bude dle 

potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se 

budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude 

seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a 

provedených prací. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za 

práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení 

kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento 

soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě 

vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení 

prací nebo dodávek materiálu zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení 

nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li 

Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za 

účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně 

provedených prací a dodávek materiálu. 

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna 

až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 

10 176 652,35 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny 

Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel 

právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným 

v odst. 5.4 této smlouvy. 

5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 1 130 739,15 Kč 

bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 

této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad 

a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a 

převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, nebo v den dodatečné přejímky dle odst. 

10.6 této smlouvy podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla 

je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které 

představují 10 % ceny Díla. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a 

odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději 

následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury je třicet (30) dnů 

ode dne doručení faktury v elektronické formě ve formátu PDF prosté jakýchkoliv 

vad na adresu fakturace@nemcb.cz. 

 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť 

částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 

Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, 

případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury 

mailto:fakturace@nemcb.cz
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a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo 

nebo její části. 

 

5.7 Objednatel je oprávněn odepřít Zhotoviteli splnění svého peněžitého dluhu podle 

této smlouvy, jestliže bude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této 

smlouvy, zejména pak se splněním závazného termínu podle odst. 4.1 této 

smlouvy, o dobu delší než sedm (7) dnů. 

 

VI. 

Kontaktní osoby 

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech Díla je v pozici vedoucího 

projektu (vedoucí realizačního týmu): 

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je 

oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena 

řízením prací, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu 

provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací Díla. 

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech Díla je:  

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných 

prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a 

potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, 

uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází 

ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li 

z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a 

Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních 

orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 

smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní 

strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné 

až po tomto oznámení. 

6.5 Změna osoby na pozici vedoucího projektu (vedoucí realizačního týmu), jak byla 

tato osoba uvedena v nabídce Zhotovitele podané v zadávacím řízení prováděném 

za účelem zadání Veřejné zakázky, je možná pouze za předpokladu, že tato osoba 

prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady 

k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, jejíž 

plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici vedoucího projektu 

(vedoucí realizačního týmu) neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je 

Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, která (které) bude (budou) 

splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Osoba 

vedoucího projektu (vedoucího realizačního týmu) musí být zaměstnána 

u Zhotovitele v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou ve smyslu 

§ 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jinak se 

to považuje za porušení této smlouvy. 
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VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 

 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění k provádění Díla dle této smlouvy 

v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  

7.2 Současně s odevzdáním místa plnění Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a 

výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí 

sousedících a přístupových komunikací. 

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění pracovní činnosti a řádný 

chod místa plnění bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí 

a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání 

veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své 

náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré 

povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění 

dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré 

poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit 

veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení 

povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy 

Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení místa plnění na přívod 

elektrické energie. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou 

součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické 

energie. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení místa plnění na přívod 

elektrické energie dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením budou dotčena 

práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení zajistil Objednatel, nebo 

aby Objednatel umožnil toto připojení přes svá odběrná místa. Pokud však 

Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení přes svá odběrná 

místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady 

s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr elektrické energie 

v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení přípojek 

elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční 

a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 

této smlouvy. Náklady na elektrickou energii budou započteny proti poslední faktuře 

vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. 

Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou 

v takovém případě upřesněny při předání místa plnění nebo podle okolností později. 

Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou 

znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie v místě 

plnění a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby 

byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že 

všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které 

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní 

předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na 

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se 

v místě plnění nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných 

ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a 

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých 

poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání 
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Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto 

kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě 

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů 

či výpisů ze stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním 

a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a 

současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru 

přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci zhotovitele v místě plnění i v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. budou viditelně označeni názvem svého 

zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost 

Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného 

označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP 

(ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých 

pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých 

povinností dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které 

bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, 

např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé 

další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a 

jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, 

PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích 

kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může 

být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 

skončení prováděných prací přiměřený úklid místa plnění a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních 

prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje 

zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a 

zabezpečení techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu 

Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku újmy na životě, zdraví a majetku 

a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního 

úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem 

v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 

povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na 

základě výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 

při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny 

ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou 

v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo 

pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. 

Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí 

v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 

termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné 

pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné 

pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém 

případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla. 
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7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této 

smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které 

nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již 

od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn 

provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to 

maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. 

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby 

vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku újmy na majetku Objednatele, životě, zdraví 

a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat 

pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této 

smlouvy. 

 

VIII. 

Vady Díla, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a 

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni 

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít 

vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými 

v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. 

v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich 

změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, 

které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a 

bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu 

obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu 

obvyklému. 

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 

Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době 

uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 

Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky. 

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 

8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, 

a to vše v záruční době vymezené následovně: 

(i) záruka na fotovoltaické panely v délce dvou set čtyřiceti (240) měsíců, 

(ii) záruka na ostatní částí Díla včetně měničů v délce jedno sto dvaceti (120) 

měsíců. 

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré 

práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle 

výše uvedených bodů ad (i) až (ii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu 

na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo 

jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho 

výrobce nebo dodavatel. 
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Záruka na fotovoltaické panely zahrnuje záruku na výkon s maximálním poklesem 

výkonu na 80 % původní hodnoty výkonu ke konci záruční doby. 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde 

k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této 

smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 

této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne 

podepsání tohoto dodatku. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční doby 

určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho 

okamžiku, který nastane později. 

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve 

smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky 

za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) 

odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za 

Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména 

opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených 

prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky 

uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, 

náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení 

§ 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že 

Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně 

změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí 

dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem 

na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je 

neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně 

a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této 

smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada 

bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle 

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez 

zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba 

nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční 

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 

této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla 

nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při 

prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti 

co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později. 

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo 

alespoň popis, jak se vada projevuje, označení části Díla, které se vada týká a volbu 

nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím 

nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní 

od jejího nahlášení. 
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8.11 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady 

nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu 

neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné 

lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu 

o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a 

jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 

uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou 

vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud 

Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže 

Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně 

práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním 

vady po dobu delší sedmi (7) kalendářních dní. Za zajištění odstranění vady třetí 

osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele. 

8.12 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.11 této smlouvy není dotčen 

nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu újmy a dohodnutou 

smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po 

kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této 

smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí 

osobou dle odst. 8.11 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá 

Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených 

prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.13 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese 

sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této 

adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem 

oznámí, nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému 

datových schránek. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace 

učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu 

Objednatele v ten samý den, kdy byla reklamace 

doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka 

obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. 

8.14 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.13 této 

smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu obchod@t-power.cz a 

pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu 

Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli 

doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele 

 nejpozději následující den po doručení reklamace. 

8.15 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.13 této 

smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12:00 hod. toho dne, který je 

dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.16 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.14 této smlouvy platí, že vada 

byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové 

služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že 

by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek 

nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin 

následujícího pracovního dne.            

8.17 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje 

okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.15 a 8.16 této 

smlouvy nejdříve. 

8.18 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady 

neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše 

mailto:obchod@t-power.cz
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zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo 

užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části 

Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba 

v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. 

8.19 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. 

VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu 

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce 

materiálu použitého při provádění Díla. 

 

IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění 

odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání 

a převzetí Díla. 

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená 

osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy 

práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech 

nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným 

zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva (2) oddělitelné průpisy, pokud se strany 

nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými. 

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď 

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo v místě plnění. Jde zejména o smlouvu, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u vedoucího projektu 

(vedoucího realizačního týmu) nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo 

určeno jiné místo pro jeho uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 

činnosti v místě plnění a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo 

dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného 

stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele 

s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují. 

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti ochrany 

životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. 

9.6 Zhotovitel jako původce v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými 

odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně likvidace těchto odpadů. 

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska 

kvality vod, tj. zejména v souvislosti s používanými ropnými látkami, nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  
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9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou vjíždět do areálu 

Nemocnice České Budějovice, a.s. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel 

na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo 

jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 

nevjíždět osobními automobily do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., 

sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun 

českých). 

9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní či 

jiné porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 

původního stavu. 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud 

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje 

vady či nedodělky, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a 

pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je 

prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání 

nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat 

neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém 

případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem 

zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých), a při každém 

třetím (3.) porušení této povinnosti smluvní pokutu 100.000,- Kč (slovy jedno sto 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není 

nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy. 

9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.11 této 

smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude 

požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na 

náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však 

Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 této smlouvy 

v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.11 této 

smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se 

ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými. 

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník 

Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), případně ve smyslu 

příslušného ustanovení právního předpisu, který Stavební zákon nahradí. Tato 

dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a dále 

v podobě elektronické předané na nosiči flash disk či DVD v počtu jeden kus (1 ks) 

zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli 

nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této 

dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla 

dle odst. 10.1 této smlouvy. 

9.14 Má-li být část Díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za Zhotovitele 

prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prováděném 

za účelem zadání Veřejné zakázky, musí se tyto osoby podílet na provádění Díla 

v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázaly při prokazování kvalifikace Zhotovitele 
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v zadávacím řízení. Seznam poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal 

část kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, 

a poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla v rozsahu dodávek a 

stavebních prací odpovídajících alespoň pěti procentům (5 %) z ceny dle odst. 3.1 

této smlouvy, tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy. Změna poddodavatele, uvedeného 

v Příloze č. 5 této smlouvy, je možná pouze se souhlasem Objednatele. V případě 

poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím 

řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, schválí Objednatel změnu 

poddodavatele pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže předmětnou část 

kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, tedy doloží Objednateli 

doklady k prokázání kvalifikace požadované v zadávací dokumentaci vztahující se 

k Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový 

poddodavatel neprokáže kvalifikaci v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je 

Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat 

požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud 

Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. 

X. 

Předání a převzetí Díla 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu 

pro provedení Díla. 

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a 

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se 

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého 

závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději deset (10) 

kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy 

za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem 

odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání 

Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a 

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však 

plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků 

či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel 

takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla 

s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za 

dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními 

stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a 

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto 

vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je 

ujednána v odst. 10.6 této smlouvy. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) 

kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 

této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové 

odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude 

sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly 

dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí 

obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 
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10.7 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

• veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

• doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 

• záruční listy, 

• další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

• případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 

 

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat 

Dílo řádně. 

 

10.8  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo 

plnění vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 

10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa plnění a 

okolních nemovitostí dotčených prováděním Díla, uvést místo plnění a okolní 

nemovitosti dotčené prováděním Díla do původního stavu vyjma změn, které jsou 

předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení 

části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 

XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě újmy 

 

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále 

sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. 

Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se 

povinnosti nahradit způsobenou újmu. 

  

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 

této smlouvy nebo převzít místo plnění dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme 

Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této 

smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a dále 

případně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za 

každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady 

a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle 

odst. 10.6 této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 

v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení 

Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 

11.6 této smlouvy.  
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11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu 

v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 

započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému 

nahlášení vady. 

 

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 

9.16 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení této 

povinnosti. 

 

11.8 V případě porušení povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou sjednanou dle 

tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel 

oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však 

výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve 

vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu v důsledku takového porušení. 

Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou újmu bez ohledu na 

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv 

na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen 

uhradit také bez ohledu na své zavinění. 

 

11.9 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou 

dle této smlouvy újma, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto újmu (včetně 

újmy nemajetkové) v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato újma 

převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti 

utvrzené smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy 

bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, 

bude-li toto započtení možné. 

 

11.10 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

 

11.11 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno 

právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako 

přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 

11.12 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem 

nijak dotčeno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje pokutu 

(penále) stanovené právním předpisem. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky 

vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na 

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po 

odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí Díla. 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu ve výši 

50 mil. Kč, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se 

zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje 

udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a 
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v případě, že způsobí Objednateli újmu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen 

zajistit, aby újma byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění 

vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle 

samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

• že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro 

zhotovení Díla dle této smlouvy, 

• že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 

touto smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

• že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě 

Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci, se kterou byl Zhotovitel 

seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem 

na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní 

vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších 

právních předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli 

promlčecí lhůtu na deset (10) roků ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez 

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem 

připojují své podpisy. 

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou samostatné přílohy: 

• Příloha č. 1: Projektová dokumentace, 

• Příloha č. 2: Rozpočet, 

• Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení, 

• Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla, 

• Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů. 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly 

jejich obsahu. 

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci 

§ 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 

pohledávka je způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za 

důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 
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12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 

mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou 

relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany 

poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti 

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 

druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 

daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu 

této smlouvy. 

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 

obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření 

této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny 

okolností. 

12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se 

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského 

zákoníku. 

12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na 

tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

12.17 Zhotovitel souhlasí s: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

- se zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí České 

Budějovice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a 

statistické, na dobu neurčitou, přičemž prohlašuje, že dotčené subjekty údajů 

vyslovily s tímto zpracováním osobních údajů svůj informovaný souhlas, 

- se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto zákona 

plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele vyplývají. 

12.18 Tato smlouva je vypracována v jednom (1) vyhotovení v elektronické formě, které 

má platnost originálu, a je možno ji měnit pouze formou číslovaných, písemných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými zastupovat obě smluvní strany. 

S ohledem na vyhotovení této smlouvy v elektronické formě podepíší smluvní strany 

(resp. jejich oprávnění zástupci) smlouvu elektronickým podpisem dle zvláštních 

právních předpisů v jednom (1) vyhotovení a elektronicky podepsané vyhotovení 

smlouvy si vzájemně zašlou elektronickými prostředky (datovou schránkou či 

elektronickou poštou na kontaktní e-mailové adresy). 

12.19 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
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---------------------------------- konec smlouvy o dílo ---------------------------------- 

 

Objednatel: 

V _________________ dne ___________ 

 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

předseda představenstva 

Podpis: 

____________________________ 

 

 

 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA  

člen představenstva 

Podpis: 

____________________________ 

  

Zhotovitel: 

V Prachaticích    dne ___________ 

  

Miloslav Čermák 

jednatel 

 

Podpis: 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 22 z 22 
 

 




