

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 16.2.2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme pravidelné malování provozních prostor z hygienických důvodů (BOZP), včetně nátěrů radiátorových těles ve výpravní budově žst. Hranice na Moravě (IC6000384812), v rozsahu dle nabídkového listu č.005/2024 ze dne 16.2.2024.

**Zakázka / objekt RE:** E216H4Y21MNT

**Dohodnutá cena:**

**Termín:** březen 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

Příloha: Požadavek ze dne 7.2.2024  
Nabídkový list č. 005/2024 ze dne 16.2.2024  
Půdorys + 2x foto

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **005/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H4Y01MNT

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Hranice n.M. - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000384971

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5652247N, 17.7420214E

Malování provozních prostor, nátěr registrů ústředního topení.

V přízemí budovy vytypovány provozní prostory OŘ Ostrava pro malování, nátěry a drobné opravy omítek, které budou dle místního šetření upřesněny a přesně odměřeny.

Práce budou probíhat za provozu pracovníky dopravní kanceláře.

Žádám o svolání místního šetření /odsouhlasení termínu realizace/ a následně o realizaci

Návrh harmonogramu postupu prací: únor rozpočet, březen-duben realizace

Příloha: půdorys budovy se zákresem prostor /různá světlná výška/

Vzdálenost v KM

44

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce**

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	005-2024		
<b>Název majetku</b>	Hranice na Moravě - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000384971
zahájení prací	11.03.2024	ukončení prací	14.03.2024
<b>popis prací</b>			
<b>Požadavek - Malování provozních prostor, nátěr registrů ústředního topení:</b>			
V přízemí budovy vytypovány prostory OŘ Ostrava pro malování, nátěry a drobné opravy omítek, které budou dle místního šetření upřesněny a přesně odměřeny.			
Práce budou probíhat za provozu pracovníků dopravní kanceláře.			
Nutno svolat místní šetření a odsouhlasení termínu realizace.			
Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.			
<b>Návrh harmonogramu postupu prací:</b> únor 2024 rozpočet, březen-duben realizace			
<b>Příloha:</b> půdorys budovy se zákresem prostor (různá světla výška)			

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUCET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUCET VRN</b>					
	<b>SOUCET ZRN + VRN</b>					
	<b>PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>			44		
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005  
Stavba: 005 Hranice na Moravě - výpravní budova

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

---

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005

Stavba: 005 Hranice na Moravě - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

## Náklady z rozpočtů

01 malování, nátěr registrů ÚT

02 VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

005 Hranice na Moravě - výpravní budova

Objekt:

01 - malování, nátěr registrů ÚT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	8,000		
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m <sup>2</sup>	147,400		
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m <sup>2</sup>	200,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid po malování	soubor	1,000		
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,363		

#### D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,099		
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,495		
	WV		0,099*5 'Přepočtené koeficientem množství		0,495		
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,099		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,356		
	WV		0,099*44 'Přepočtené koeficientem množství		4,356		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,099		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

11	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	26,280		
12	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	26,280		
13	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m <sup>2</sup>	26,280		
	WV		0,6*0,2*2*82		19,680		
	WV		1,1*0,2*2*15		6,600		
	WV		Součet		26,280		
14	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m <sup>2</sup>	26,280		

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

15	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	522,170		
16	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	522,170		
	WV		stropy				
	WV		63,64+34,1+15,5+14,1+14,16+4,51		146,010		
	WV		stěny				
	WV		105,6+77,22+59,16+71,94+56,44+20,8		391,160		
	WV		odpočet nemalovaných ploch větších než 4 m <sup>2</sup>				
	WV		-15		-15,000		
	WV		Součet		522,170		
17	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>	522,170		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

005 Hranice na Moravě - výpravní budova

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HZS      Hodinové zúčtovací sazby

1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	1,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000

### D VRN      Vedlejší rozpočtové náklady

3	K	062002000	Mimořádně ztížené podmínky ( pohyb pracovníků)	soubor	1,000
4	K	070001000	Provozní vlivy (provoz výpravních)	dny	5,000
5	K	020001000	Příprava staveniště ( stěhování nábytku, odstranění překážek)	soubor	1,000

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	005-2024		
<b>Název majetku</b>	Hranice na Moravě - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000384971
zahájení prací	11.03.2024	ukončení prací	14.03.2024
<b>popis prací</b>		<b>termín</b>	
<b>Požadavek - Malování provozních prostor, nátěr registrů ústředního topení:</b>			
Zahájení, příprava podkladu		11.03.2024	
Malování, nátěr		12.3. a 13.3.2024	
Úklid		14.03.2024	







