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SMLOUVA NA VYHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,

ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl
(,Smlouva“)

., PROJEKCNI PRACE A VYKON AUTVORSKEQO DOZORU
STAVBY PROJEKT BUDOVY V CECHOVE ULICI

VE SLAPANICICH*

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slapanice
se sidlem Masarykovo namesti 100/7, 664 51 Slapanice
IC: 00282651
DIC: CZ00282651
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
ucet €.: 23122641/0100
zastoupené Mgr. Michaelou Trnénou, starostkou
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: Ing. arch. Blanka Zlamalova
se sidlem Olomoucka 1238/55, 785 01 Sternberk
IC: 45232644
DIC: CZ .
bankovni spojeni: NG
ucet .. I
zastoupen Ing.arch. Blanka Zlamalova
(dale jen zhotovitel)
2. Predmét smlouvy
2.1 Predmétem této Smlouvy je zavazek zhotovitele poskytnout objednateli navazujici

projekcni prace — zmeéna stavby pred dokoncenim projektu ,Projekt budovy v Cechové
ulici ve Slapanicich® a zavazek objednatele uhradit cenu (jak definovana nize)
zhotoviteli, za nize uvedenych podminek.

2.2 Pfedmétem této Smlouvy je zavazek zhotovitele poskytnout objednateli Vykon
autorského dozoru pro stavbu ,Projekt budovy v Cechové ulici ve Slapanicich* a
zavazek objednatele uhradit cenu (jak je definovana nize) zhotoviteli, za nize uvedenych
podminek.
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2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén plnit predmét Smlouvy a disponuje vSemi
potfebnymi opravnénimi a povolenimi vyzadovanymi platnymi pravnimi predpisy.

2.4 Pro ucely této Smlouvy jmenuji Strany nasleduijici fyzické osoby svymi zastupci:
(@)  Zastupce objednatele:

Jmeéno: I
Telefon: N
E-mail: |

(dale jen ,Zastupce objednatele)
(b) Zastupce zhotovitele:

Jméno: Ing.arch.Blanka Zlamalova

Adresa pro dorugovani: Olomoucka 1238/55, 785 01 Sternberk
Telefon: I

E-mail: I

(dale jen ,Zastupce zhotovitele").

Veskeré povinnosti a opravnéni stanovené v této Smlouvé nebo z ni vyplyvajici pro strany,
s vyjimkou zmény Smlouvy, ukon€eni Smlouvy a jmenovani a odvolani zastupce objednatele
a zastupce zhotovitele, bude za objednatele opravnén €init zastupce objednatele a za zhotovitele
zastupce zhotovitele s tim, Ze zastupce objednatele i zastupce zhotovitele mlize k vykonu téchto
¢innosti pisemné zmocnit jinou osobu v pfipadé, ze toto zmocnéni bude druhé strané oznameno
alespon tfi (3) dny pfedem.

2.5 Projektova dokumentace

Nestanovi-li tato Smlouva jinak, projektova dokumentace musi byt zpracovana v rozsahu podle
zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v plathném
znéni (,Stavebni zakon®), a podle provadécich vyhlasek ke stavebnimu z&konu, zejména
vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni (,Vyhlaska®).

Projektova dokumentace bude vypracovana v nasledujicim stupni (tj. bude se skladat
z nasledujici ¢asti):

a) Dokumentace pro zménu stavby pred dokonéenim, v rozsahu umoznujicim podani
zadosti o zménu stavby pred dokonéenim, v€etné projednani DOSS a zapracovani
zmén podle jejich vyjadreni.

2.5.1 Dokumentace pro zménu stavby prfed dokonéenim bude dodana v tisténé podobé vé.
dokladové ¢asti 6 ks paré, 1 ks elektronické verze na CD/DVD v dwg. souboru u vykrest(i

a u textovych a tabulkovych &asti ve volné pfistupném formatu (napf. doc., docx, xls,
xlsx, org. apod.).

2.5.2 Ukoncenim etapy je vydani rozhodnuti — zména stavby pfed dokoncenim.

2.53 Objednatel pozaduje dusledné respektovani vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

2.5.4  Projektem navrzené feseni realizace bude v souladu s platnymi technickymi predpisy
a technickymi normami (CSN, EN, ISO atd.).

25,5 Soucasti dila je i projednani s dotéenymi organy statni spravy a projednani s dotéenymi
institucemi, jejichz stanoviska jsou vyzadovana ke zméné stavby pred dokonéenim.

256 Zhotovitel zajisti vS8echna potfebna povoleni, vyjadfeni, rozhodnuti, souhlasy
a stanoviska nezbytna pro podani fadné zadosti o zmény stavby pred dokonéenim.
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257 Veskeré vicenaklady, zmény, dopliky nebo rozsifeni, musi byt provedeny podle
ustanoveni odst. 4.4. az 4.7. této smlouvy.

2.5.8 Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedena zména oproti schvalenym
etapam v prabéhu realizace dila.

259 Objednatel pfeda na zakladé pisemného protokolu podepsaného obéma stranami
zhotoviteli bez odkladu po podpisu Smlouvy relevantni dokumenty ohledné stavby, které
mu jsou znamy. V pripadé relevantnich dokumentd ziskanych kdykoli pozdéji po tomto
pfedani je objednatel povinen pfedat zhotoviteli tyto dokumenty bez prodleni. VSechny
dokumenty prfedané zhotoviteli objednatelem a veskeré dokumenty vypracované
zhotovitelem pro objednatele budou uschovany a opatrovany zhotovitelem
na bezpeéném misté, dokud nebudou pfevzaty objednatelem na zakladé pisemného
protokolu.

Pokud kterakoliv Strana zjisti chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv
dokumentu prfedaném objednatelem zhotoviteli, je povinna urychlené o takové chybé
nebo vadé vyrozumét druhou stranu.

2.5.10 Vychozimi podklady, které budou objednatelem prfedany zhotoviteli, se rozumi
projektova dokumentace pro provadéni stavby (,Podklady").

2.5.11 Zhotovitel se zavazuje pfipravit Projektovou dokumentaci svédomité, v dobré vife, fadné
a v€as, s nejvys$si moznou odbornou péci a v souladu se zajmy a pokyny objednatele,
platnymi pravnimi piedpisy, pravidly bezpeénosti a platnymi technickymi normami (CSN
a EN) bez ohledu na to, zda jsou zavazné &i nikoli. Zhotovitel bude vzdy jednat v souladu
s profesnimi a etickymi pravidly Ceské komory architektli a piip. Ceské komory
autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé.

2.5.12 Zhotovitel pfipravi Projektovou dokumentaci v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel
je vzdy povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto
pokyn( odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym schvali,
ze zhotovitel bude jednat podle vlastniho uvazeni, pokud je takové odchyleni nutné
v pfipadé nouze, kdy je tfeba chranit zajmy objednatele a obdrzeni predchoziho
pisemného souhlasu objednatele nelze rozumné pozadovat.

Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro uéely v€asného
a fadného provedeni a dokonéeni predmétu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy nebo opravnénymi pozadavky Ucastnik( fizeni, organu statni spravy
a dotéenych organizaci, je zhotovitel neprodlené po obdrzeni takového pokynu povinen
na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za vedkeré Skody
zpusobené provedenim takového pokynu. Jestlize i pres pisemné upozornéni
zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném pokynu trvat
na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vdak
odpovédny za $kodu zplsobenou provedenim takového pokynu.

2.5.13 Soucasti projektové dokumentace dale budou v pfipadé potreby:

- Potfebné stavebné-technické prizkumy provéfujici stav a unosnost pfi zasahu
do konstrukci, véetné zohlednéni vysledkl téchto prizkum( v pfislusné projektové
dokumentaci, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Doklady o jednani s organy statni spravy a s ucastniky pfipadnych fizeni, stanoviska,
souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organ( statni spravy, bude-li to feseni
projektové dokumentace vyzadovat.

- Zapracovani pfipadnych pfipominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce
do projektové dokumentace.

- Vykresova i textova €ast projektové dokumentace musi byt v souladu se soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vécné i materidlové).
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2.6 Autorsky dozor

Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provadét sluzby autorského dozoru
(,autorsky dozor"), které zahrnuji:

26.1

26.2

a) kontrolu vypracovani pfipadné dilenské a montazni dokumentace pro stavbu

zhotovitelem stavby v rozsahu zejména jejiho souladu s projektovou dokumentaci
a stavebnim povolenim a pravnimi predpisy, smlouvou o dilo uzavienou se
zhotovitelem stavby, v€etné upozornéni objednatele na zjisténé vady v dilenské a
montazni dokumentaci;

b) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentaci, stavebnim
povolenim, smlouvou o dilo uzavienou se zhotovitelem Stavby, v€etné upozornéni
objednatele
na zji§téné vady pfi realizaci stavby;

¢) schvalovani zmén a odchylek od projektové dokumentace a jejich zapracovani
do projektové dokumentace;

d) kontrolu vypracovani dokumentace skute€ného provedeni zhotovitelem stavby pro
uéely vydani kolaudaéniho souhlasu a radného provozu stavby, véetné upozornéni
objednatele na zjisténé vady v dokumentaci skuteéného provedeni;

e) poskytnuti veskeré potifebné soucinnosti objednateli za uéelem vydani kolaudaéniho
souhlasu;

f) ucast na kontrolnich dnech minimalné 1krat tydné; a

g) dalsi €innosti uvedené ve Smlouvé nebo zpravidla spojené s autorskym dozorem.

Provadéni autorského dozoru bude zahajeno vyluéné na zakladé pisemného pokynu
objednatele doruéeného zhotoviteli, ve kterém objednatel vyzve zhotovitele k zahajeni
autorského dozoru. Pro vylouéeni pochybnosti, je vyluénym pravem, nikoliv povinnosti,
objednatele, zda a kdy pokyn k zahajeni autorského dozoru zhotoviteli vyda a doruéi a
zhotovitel je opravnén a povinen zahgjit provadéni autorského dozoru vyluéné na zakladé
doruéeni pisemného pokynu objednatele k zahajeni autorského dozoru.

Poskytovani autorského dozoru bude fadné dokonéeno pozdéjsi z nasleduijicich
skute€nosti:

a) vydanim kolaudaéniho souhlasu; nebo

b) provedenim kontroly dokumentace skuteéného provedeni stavby zpracované
zhotovitelem stavby, vystavenim pisemného potvrzeni o této kontrole a jeho
predanim objednateli.

3. Doba plInéni

SpInénim dila se rozumi uplné dokonéeni dila, podepsani zapisu o pfedani a prevzeti dila.

Terminové a predpokladané pinéni:

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Dokumentace zména stavby pfed dokonéenim :

dokumentace zména stavby pfed dokonéenim do 14.02.2024
Autorsky dozor pfi realizace stavby
Cinnost autorského dozoru bude vykonavano po celou dobu realizace stavby.
Predpokladané zahjeni stavby : 17.01.2024
Predpokladané dokonéeni stavby : 31.12.2025

Mistem plnéni ¢innosti autorského dozoru je stavba oznacena nazvem ,Projekt budovy
v Cechové ulici ve Slapanicich® na pozemcich p. & 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746
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v katastralnim uzemi Slapanice u Brna, obec Slapanice. Pozemky dotéené pfipojkami
a zpevnénymi plochami p.C. 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 535/6, 535/7, 1680/1, 1858, 744
v katastralnim uzemi Slapanice u Brna, obec Slapanice.

4. Cena a platebni podminky

Za zhotoveni Projektové dokumentace a za vSechny ostatni zavazky zhotovitele
vyplyvajici z této Smlouvy a za sluzby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradi
objednatel zhotoviteli celkovou maximaini cenu za jednotlivé ¢asti plnéni v maximalni
vySi uvedené nize (,Cena”).

Cena se sklada z téchto pevnych Castek, tj.:
Autorsky dozor :

Odména za obstarani zalezitosti podle ¢l 2.6, (autorsky dozor), této smlouvy
se sjednava za:

Odména: 413 700 K¢
DPH 21 %: 86 877 KC
Celkem: 500 577 K&

Odména ve vysi bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti
smlouvy a je dana cenovu nabidkou zhotovitele. Dohodnutou cenu dila za autorsky
dozor, Ize prekroCit pouze za podminek dle odst. 4.3.. Odména obsahuje veskeré
naklady zhotovitele nutné k uplnému a fadnému pInéni autorského dozoru.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou odménu v mésiénich splatkach.

Splatky budou realizovany na zakladé faktur, které budou vystaveny autorskym
dozorem vzdy k poslednimu dni v mésici. Soucasti faktury bude vzdy soupis
provedenych €innosti, odsouhlaseny objednatelem.

Splatnost faktur je 30 dnu od jejich doruceni objednateli.

Zména stavby pred dokonéenim :

Odména za obstarani zalezitosti podle ¢l 2., odst.2.5 (projektova dokumentace), této
smlouvy se sjednava za:

Odména: 83 800 K¢

DPH 21 %: 17597 K¢

Celkem: 101 398 Ké

Cena za dilo uvedena v odst. 4.2.1 je stanovena dohodou smluvnich stran pro rozsah
dila sjednany touto smlouvou. Cena obsahuje v8echny nakladové slozky (pofizeni
zarizeni, material, mzdy, ostatni pfimé naklady, odpisy techniky, provozni rezie, spravni
rezie, zisk, ajiné naklady). Zhotovitel je povinen se seznamit se skute¢nym stavem
pro realizaci dila a pfedpokladat veskeré naklady pro realizaci dila.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou odménu do 30 dnu
po protokolarnim predani a pfevzeti dila, na zakladé odsouhlasenych predavacich
protokol, které budou nedilnou soucasti danového dokladu.

4.2.3 Cena za provedeni dila se stanovuje jako cena smluvni a nejvySe prfipustna a je dana

4.3

cenovou nabidkou zhotovitele. Dohodnutou cenu dila Ize prekroéit pouze v pfipadech
uvedenych v odst. 4.3. tohoto élanku smlouvy.

Uvedena cena dila m{ze byt zménéna pouze v pfipadech:
rozsifeni pfedmétu dila dohodnutého mezi smluvnimi stranami v pisemném dodatku
smlouvy. Vesdkeré zmény, véetné ceny rozsifeni prfedmétu dila (vicepraci), musi byt
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dohodnuty v pisemném dodatku ke smlouvé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

pfi zakonné zméné sazby DPH — podle uéinnosti zakonné upravy.

Veskeré zmény, doplnky nebo rozsifeni, které si objednatel dodateéné pisemné objedna
u zhotovitele, musi byt jesté pred jejich realizaci vzajemné pisemné odsouhlaseny formou
odpoctld a zmén, véetné zpUsobu jejich provedeni a ocenéni.

Pro platnost vicenaklad(l (vicepraci) ¢i zmén ovliviiujicich cenu dila je zapotiebi vzdy
dohoda smluvnich stran ve formé pisemného dodatku ke smlouvé. Dodatek musi byt
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen zmény ocenit podle cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni mlize byt zahajena realizace téchto zmén. Smiluvni strany si shodné
a nesporné sjednavaiji, ze pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace
a dodavky, jim realizované pfed odsouhlasenim podle tohoto odstavce, byly v pfedmétu
dila a v jeho cené zahrnuty.

Predlozit pozadavek o provedeni zmén v realizaci predmétu dila ma pravo pouze
objednatel.

5. Fakturace

Splatnost dariovych dokladu je dohodnuta mezi stranami na 30 dnu od doruceni dokladu.
Za termin uhrady se povazuje datum pfipsani na u€et zhotovitele.

Faktura musi obsahovat veskeré nélezitosti dle obecné zavaznych predpist a této
smiouvy.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat
chybné &i neupiné udaje, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i dopinéni.
Po vraceni faktury nové i opravené pocina bézet nova Ihata splatnosti.

Kazdy danovy doklad musi mimo jiné nalezitosti (stanovené zak. €. 235/2004 Sb., o DPH
v platném znéni) obsahovat:

oznaceni faktury a jeji islo

cely nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, IC, DIC
eviden¢ni Cislo smlouvy a nazev zakazky

pfedmét dila (nazev konkrétni etapy)

fakturovanou &astku (vé. DPH platného v dobé fakturace)
datum vystaveni a splatnost danového dokladu

datum zdanitelného plnéni

oznacéeni banky a €islo uctu zhotovitele

razitko a podpis opravnéné osoby

Objednatel mGze darovy doklad vratit, bude-li obsahovat nespravné udaje. V tom pfipadé
se hledi na danovy doklad jako na nedoruceny.

6. Misto plnéni

Mistem pInéni ¢innosti Autorského dozoru je stavba oznaéena nazvem ,Projekt
budovy v Cechové ulici ve Slapanicich® na pozemcich p. & 772/1, 77212, 772/3,
773, 745, 746 v katastralnim Uzemi Slapanice u Brna, obec Slapanice. Pozemky
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dotéené pripojkami a zpevnénymi plochami p.¢. 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 535/6,
535/7, 1680/1, 1858, 744 v katastralnim Gzemi Slapanice u Brna, obec Slapanice.
Mistem pInéni zpracovani zmény stavby pfed dokoncéenim je stavba oznacena
nazvem ,Projekt budovy v Cechové ulici ve Slapanicich“ na pozemcich p. &. 772/1,
77212, 772/3, 773, 745, 746 v katastralnim GUzemi Slapanice u Brna, obec Slapanice.
Pozemky dotéené pfipojkami a zpevnénymi plochami p.€. 743/1, 743/2, 743/3, 743/4,
535/6, 535/7, 1680/1, 1858, 744 v katastralnim Uzemi Slapanice u Brna, obec
Slapanice.

7. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen a opravnén s fadnou odbornou péci provést veskeré prace tykajici
se provedeni dila a tyto prace radné dokoncit, jakoz i provést veskeré prace spojené
s odstranénim vad a nedodélk(l za podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen a opravnén pro tento uéel zajistit vedkeré koordinaéni prace, pracovni sily,
materialy, zafizeni, vdechny ostatni pfedméty, at doéasného, &i trvalého charakteru
potfebné k realizaci dila.

Zhotovitel je povinen chranit zajmy objednatele podle svych nejlep$ich profesnich
znalosti a schopnosti. Zhotovitel, jakoz i jeho zaméstnanci a popf. poddodavatelé jsou
povinni se ve vztahu k pInéni této dodavky zdrzet po celou dobu realizace dila az do
jejiho fadného ukonéeni v souladu s ustanovenimi této smlouvy vesdkerych takovych
vlastnich aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohli ohrozit opravnéné
zajmy objednatele, popfipadé byt s témito zajmy ve stretu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednavatele
povinen predlozit. V pfipadé, ze zhotovitel vyuzije pro nékterou €ast pinéni predmétu
smlouvy poddodavatele, je pravem objednatele vyjadiit se k poddodavatelim
zhotovitele a v pfipadé nesouhlasu navrhnout jejich zménu.

Vychozimi podklady pro zhotoveni dila dle této smlouvy jsou podklady poskytnuté
v ramci podkladl pro zadani vefejné zakazky, pfipadné dalsi podklady vyzadané
zhotovitelem.

Jestlize zhotovitel zjisti vadu v podkladech zadani, je povinen neprodlené informovat
objednatele a nepokraCovat v pracich, kde by méla vada zadani negativni vliv na dilo
zhotovitele. Dobou pro feSeni napravy chyby zadani neni zhotovitel v prodleni
s terminem vyhotoveni dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné opravnéné potreby k provéreni
jakosti dodavky nechat si zhotovit znalecky posudek. V pfipadé, ze jeho vysledek ukaze
opravnénost pochyb ¢i namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni pljdou k tiZi
zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za $kodu vzniklou v souvislosti s pInénim této smlouvy, pokud ji
zpusobil on, jeho poddodavatelé, zaméstnanci a/nebo jiné osoby, které k nému maji
vztah, a to objednateli nebo tretim osobam, z dlvodu opomenuti, nedbalosti nebo
nepinéni podminek této smlouvy, porusenim zakona, nedodrzenim norem nebo jinych
predpisll. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu
odstranit a neni-li to mozné, nahradit finanéné v piné vysi, spolu s naklady na odstranéni
skody.
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8. Predani a prevzeti dila

Odevzdani dila se fidi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
v platném znéni, neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak. Zhotovitel pfeda dilo a objednatel
je pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci pfedani a prevzeti dila vdechny potfebné
doklady.

Dilo je povazovano za ukonéené po ukonéeni v8ech dohodnutych praci uvedenych
v této smlouvé, pokud jsou ukonéeny radné a véas a zhotovitel predal objednateli
potfebné doklady. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy ukonceni dila nebo den
pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu prfedavaciho protokolu a predani
veSkeré dokumentace.

Predani a prevzeti dila se uskuteéni na zakladé pisemného zapisu podepsaného
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Vlastnictvi pfedaného dila pfechazi na objednavatele zaplacenim dohodnuté ceny dila,
ktera je dohodnuta v této smlouvé, zhotoviteli. Objednatel mize timto nakladat s dilem
dle svych potfeb bez omezeni.

9. Zaruka a reklamace

Zhotovitel bude pfi pInéni pfedmétu dodavky postupovat s odbornou péci. Zhotovitel
zodpovida za to, ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami.

Zhotovitel zpracovava projektovou dokumentaci s védomim, ze za jeji spravnost a
uplnost odpovida po celou dobu zivotnosti projektovaného dila. Po tuto dobu poskytuje
zaruku objednateli.

Objednatel je povinen vady vzniklé v zaruéni dobé pisemné reklamovat u zhotovitele
bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. Pisemnym oznamenim se rozumi listinna a
mailova podoba adresovana opravnénému zastupci zhotovitele. Zhotovitel je povinen
na zadost objednatele odstranit i vady, za které neodpovida. V tomto pfipadé je
objednatel povinen odstranéni vady zaplatit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpUsobeny nevhodnymi
podklady predanymi objednatelem, resp. nevhodnymi pokyny objednatele a jen za
predpokladu, ze zhotovitel na tyto nevhodné podklady nebo pokyny objednatele v dobé
zjisténi jejich nevhodnosti pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti nebo
dodrzeni trval.

Pro pfipad odstranitelnych vad dila se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatné
odstranit bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni pisemné reklamace od objednatele.
V pfipadé neodstranitelné vady dila je objednatel opravnén pozadovat pfimérenou slevu
z ceny dila. Toto ujednani nevyluéuje jinou pisemnou dohodu objednatele a zhotovitele.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihlty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlty se povazuje za véas uplatnénou.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo jinym subjektim
z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona,
CSN ¢i jinych norem a predpisu, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu skodu
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odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

10. Zména smlouvy a ukonéeni

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcll opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni
pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
V odstoupeni musi byt dale uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje s
odkazem na ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravnuje. Davodem
ukonéeni smlouvy je i rozhodnuti objednatele podle €l. 2 odst. 2.6.

Ohrozi-li nebo zmafri-li zhotovitel realizaci dila nebo podstatnym zplsobem porusi tuto
smlouvu, méa objednatel pravo od této smlouvy odstoupit. Mezi divody, pro néz Ize od
smlouvy odstoupit, patfi zejména:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 14 kalendarnich dnu;

b) prodleni zhotovitele s dokonéenim etapy/etap, z divodu na jeho strané, majici vliv
na dokonceni dila

c) vady dila, kterymi byla smlouva porusena podstatnym zpUsobem nebo vady dila,
v dusledku nichz vznikla $koda objednatel

d) dalsi divody stanovené zakonem.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze druha smluvni strana
prestane byt zpUsobilym subjektem, na jeji majetek byl prohlasen konkurs nebo névrh
na prohlaseni konkursu byl zamitnut z divodu nedostatku majetku nebo bylo zahajeno
vyrovnavaci fizeni.

11. Sankce

V pripadé prodleni objednatele s Uhradou faktur po IhGté splatnosti del$i nez 14 dnd,
sjednava se urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapoéaty
kalendarni den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy i zapoéaty kalendaini den prodieni. Timto
ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kod, které
mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

Za nesplnéni dohodnutého terminu pro odstranéni skrytych vad dila v zaruéni dobé
zaplati zhotovitel objednateli 1.000 K¢ za kazdy zapoCaty den prodleni. Vzniklou $kodu
Ize vymahat samostatné.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu $kody zpUsobenou porusenim povinnosti
na strané zhotovitele a to i v pfipadé, ze se na toto poruseni povinnosti vztahuje smluvni
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pokuta. Objednatel je rovnéz opravnén domahat se nahrady Skody, i kdyz tato skoda
presahuje smluvni pokutu

12. Jina ujednani

Zhotovitel prohlasuje, ze je schopen zajistit fadné a véas provedeni dila jako celek, ve
sjednané kvalité, v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a normami.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se dukladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila
tak, aby mu byly znamy technické, kvalitativni a specifické podminky.

Ve vécech souvisejicich s realizaci dila povéfily k jednani smluvni strany tyto svoje
zastupce:
za objednatele — ve vécech technickych: Ing. lva Vosterova

za zhotovitele — ve vécech technickych: Ing. Lukas Roubal

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni skody objednateli nebo jinym subjektim
z davodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona,
CSN ¢&i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

13. Zavéreéna ustanoveni

Obé strany prohlasuiji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto smlouvou a v otazkach v této smlouvé
vyslovné neupravenych se fidi pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni a pfislusnymi pfedpisy souvisejicimi.

Veskeré dohody ucinéné pred podpisem této smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
jakoz i véeobecné podminky zhotovitele pro jeho dodavky aj. pozbyvaji dnem podpisu
smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni postaveni osob, které pfedsmluvni
ujednani ucinily.

VSechny spory vyplyvajici z této Smlouvy o dilo nebo v souvislosti s ni vzniklé, budou

smluvni strany Fresit prfedevSim vzajemnou dohodou dle obcanského zakoniku.
Nedojde-li k dohodé, budou spory rozhodovany vécné pfislusnym soudem objednatele.

Smilouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.

Tato smlouva maze byt ménéna a dopliiovana pouze se souhlasem obou smluvnich
stran formou pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze za doruceni pisemnosti je povazovan i den, kdy posta
oznadila pfislusnou zasilku za nedorugditelnou &i ji smluvni strana odmitla pfijmout.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, ze véechny udaje uvedené ve smlouvé, véetné
osobnich udajli, budou zverejnény v registru smiuv, podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o

smluv (zakon o registru smluv). Mésto Slapanice zasle smlouvu spravci registru smluv
k uverejnéni.
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13.9 Tato smlouva se stava platnou podpisem druhé smluvni strany a nabyva uéinnosti dnem
uverejnéni smlouvy v registru smiuv.

13.10 Mé&sto Slapanice je pfi nakladani s vefejnymi prostiedky povinno dodrzovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k infformacim, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Dolozka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni:

Smlouva na vyhotoveni projektové dokumentace byla schvédlena na 43. schlizi Rady mésta

Slapanice dne 17.01.2024

Ve Slapanicich dne: Vi.ooeroo... dne:

Za objednavatele:

. Digitalné podepsal Mgr.
Mgr' MIChaela Michaela Trnéna

XA Datum: 2024.01.31
Trnena 10:58:00 +01'00'

Mgr. Michaela Trnéna, starostka

1111

Za zhotovitele:

Digitalné podepsal Ing.
|ng. arch. Blanka arch. Blanka Zlamalova

Zla malova’ Datum: 2024.01.28
13:51:01 +01'00'

Ing.arch. Blanka Zlamalova



