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SMLOUVA o DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha

lČO: 00023001 DIČ: c200023001

4

číslo účtu

zastoupená: MUWem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojen

(dále jen „Objednatel")

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brné, spis. zn.: 2976

se sídlem

IČO: 25567225 DIČ: C225567225

zastoupená: Ing. Ondřejem Wachalem, prokuristou

bankovníspojen— č

(dále jen jako ,,Zhotovite|”)

ísloúčtu_

uzavřeli níže uvedeného dne v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

(dále též „oz"

1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo

významy, jakje uvedeno níže:

"Cena"

"Dílčí předávací protokol"

"Dílo"

), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

ČLÁNEK 1

VÝKLAD POJMÚ

stanoveno jinak, následující pojmy užité v textu Smlouvy budou mít

má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy;

má význam stanovený v odstavci 14.2 této Smlouvy;

znamená komplexní dodávku stavebních a jiných souvisejících prací

vtomto rozsahu (jak byl tento rozsah stanoven v zadávací

dokumentaci Zakázky):

(a) zajištění rekonstrukce operačních sálů č. 3 a 4 v 1. nadzemním

podlaží objektu D v sídle Objednatele, tj. prostor současného

operačního sálu č. 3_a operačního sálu č. 4

(místnost č. D1022a), včetně jejich příslušenství(_a

_, v souladu se zadávací dokumentací Zakázky, Nabídkou,

Projektovou dokumentací;

(b) vypracování dokumentace skutečného stavu (včetně všech

profesí) ve dvou (2) listinných vyhotoveních a jednom (1)

vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg) a vsouladu

s podkladem „Standard PD pro IKEM", který byl součástí zadávací

dokumentace Zakázky (Příloha 6); a

(c) vypracování všech podkladů jak po ukončení vlastní stavby, tak

po ukončení zkušebního provozu;

(d) provedení veškerých stavebních prací specifikovaných touto

identifikátor veřejné zakázky .....
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"Doba plnění"

ll Kč"

"Konečný předávací

protokol"

"Místo plnění"

"Nabídka"

"Harmonogram postupu prací"

"Občanský zákoník"

"Pracovní den"

"Projektová dokumentace"

" Roz počet"

"Smlouva"

"Stavební zákon"

"Zakázka"

"Plán organizace výstavby"

Identifikátor veřejné zakázky

"Rekonstrukce operačních sálů 3, 4 - 1. NP, objekt D"

Smlouvou (včetně všech jejích příloh, a to i volných), činností

uvedených zejména vodstavci 2.6 této Smlouvy a dále všech

nezbytných prací touto Smlouvou nespecifikovaných, které jsou

nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla a o kterých

Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem ví nebo má

vědět.

má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy;

znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu

České republiky;

má význam stanovený v odstavci 14.1 této Smlouvy;

má význam stanovený v odstavci této Smlouvy;

znamená nabídku Zhotovitele na provedení Zakázky předloženou

Objednateli v rámci zadávacího řízení Zakázky, která byla Objednatelem

v souladu s podmínkami zadávacího řízení Zakázky vybrána jako

nejvhodnější;

znamená závazný harmonogram postupu prací, předložený

Zhotovitelem v rámci Nabídky, který, mimo jiné, obsahuje podrobný

rozpis prací, které budou prováděny v rámci realizace Díla, s uvedením

termínů dokončení jednotlivých fází realizace Díla během Doby plnění,

a který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy;

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

znamená veškeré dny, kromě sobot, neděli a všech dnů, které jsou

v České republice zákonnými státními svátky;

znamená prováděcí dokumentaci, jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli

předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena

společností LT Projekt a. s., se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky,

616 00 Brno, IČO 29220785, a která tvoří volnou Přílohu této Smlouvy;
 

znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění

přiloženém k Nabídce, který tvoří Při/onu 2 této Smlouvy;

znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích, i volných, Příloh)

uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak může být

kdykoliv v budoucnu doplňována či měněna;

v

znamená zákon c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), v platném znění;

znamená podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce realizovanou

na základě zadávacího řízení, evidovanou u Objednatele pod č. VZ PZ -

2017 - 0000285 a pod názvem „Rekonstrukce operačních sálů 3, 4 — 1.

NP, objekt D”, a realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

znamená Plán organizace výstavby Díla, které jsou součástí Projektové

dokumentace (volná Příloha této Smlouvy); 
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1.2

2.1 
2.2

2.3

2.4

"Rekonstrukce operačních sálů 3, 4 - 1. NP, objekt D"

Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a jsou považovány za její nedílnou součást:

Příloha 1 - Harmonogram postupu prací;

Příloha 2 - Rozpočet;

Nedílnou součástí této Smlouvy je také Projektová dokumentace a Standard PD pro IKEM, které jsou

jejími volnými Přílohami.

ČLÁNEK 2

PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPÚSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch

Objednatele a zaplacení Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této

Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:

(a) Nabídkou;

(b) Projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn);

(c) zadávací dokumentaci Zakázky (včetně všech jejích příloh);

(d) Rozpočtem;

(e) ustanoveními této Smlouvy;

(f) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných

technických norem a standardů) stím, že veškeré stavební práce musí být provedeny vsouladu

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění; a

(g) jakýmikolivjinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených

dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen

aprokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo odůvodněným písemným

oznámením Zhotoviteli určit, který z dokumentů a/nebo instrukcíje rozhodující.

Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy

a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré

materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky

musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo

vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě

stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací

dokumentace Zakázky a Projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen

uvýrobků a použitých materiálů určených Objednatelem předložit kodsouhlasení vzorky materiálů

a barvy materiálů a výrobků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se sProjektovou

dokumentací a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a

ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které

se ke dni podpisu této Smlouvy vztahují k provádění a dokončení Díla, a že tato dokumentace je

dostatečná pro provedení Díla a plně umožňuje jeho dokončení.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že při realizaci a provádění Díla bude respektovat a dodržovat Plán

organizace výstavby (dále též „POV").

Identifikátor veřejné zakázky



 

2.5

2.6

"Rekonstrukce operačních sálů 3, 4 - 1. NP, objekt D"

Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele, který byl jako

poddodavatel výslovně uveden v Nabídce. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv poddodavatelem

nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není

povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část Díla. Pokud

Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se

(bez jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého jednání Zhotovitele a takového poddodavatele.

Poddodavatele lze vyměnit pouze spředchozím písemným souhlasem Objednatele, který může být

vpřípadě poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci vzadávacím řízení Zakázky, dán

výlučně za předpokladu, že takový poddodavatel bude nahrazen osobou splňující kvalifikaci požadovanou

v zadávacím řízení Zakázky v minimálně stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel.

Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních

prací, jejichž provedeníje pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména:

- zajištění realizace rekonstrukce a nové výstavby za plného provozu objektu D sídla Objednatele

s tím, že stavební práce, které by mohly být zdrojem nadměrného hluku, musí být prováděny v a

vsouladu spokyny Objednatele tak, aby nebyl narušen chod jednotlivých operačních sálů a

ambulancí nacházejících se v objektu D;

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během

provádění Díla;

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob

a majetku;

- zajištění ostrahy stavby a staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

— zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů;

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení oshodě) a jejich

předání Objednateli;

- odvoz, uložení a likvidace suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

— provádění denního úklidu Místa plnění (staveniště), průběžné odstraňování znečištění Místa plnění

a jeho okolí či škody na Místě plnění a jeho okolí;

- zajištění veškerých protiprašných opatření v 1. nadzemním podlaží objektu D sídla Objednatele

v souladu s pokyny Objednatele, vybudování sádrokartonové stěny v prostoru přístupového

koridoru v souladu se POV, a to po celou dobu realizace Díla;

- předání záložní kopie veškerých zdrojových aplikačních kódů a to jak pro systém SAIA, tak i pro

SW Promotic stím, že jak je uvedeno v odstavci 14.4 této Smlouvy Zhotovitel po každé změně

nastavení automatizovaného systému řízení ASŘ a systému EPS 3 ER předá Objednateli do pěti (5)

pracovních dnů nové kopie zdrojových aplikačních kódů; a

- uzavření příslušné Iicenční/podlicenční smlouvy ohledně užívání softwaru pro automatizovaný

systém řízení (ASŘ), bude-Ii to třeba;

- po dokončení vlastní stavby předá Zhotovitel Objednateli veškeré doklady v souladu s Přílohou č.3

Standard dokladů k předání díla této Smlouvy;

- po ukončení zkušebního provozu a ověření funkčnosti díla doložením měření nebo prohlášení o

vyzkoušení činností: VZT (vzduchotechnika — nové měření výkonů), MaR, elektroinstalace

silnoproud, elektroinstalace Slaboproud a zdravotechnické instalace. Vpřípadě, že si zkušební

provoz vyžádá nové úpravy technického řešení uvedených profesí, dodá Zhotovitel nové doklady a

dokumentaci skutečného provedení (např. revizi elektro, nastavení MaR, zaregulování aj.).

Strany této Smlouvy sjednávají, že Dílo bude Objednatelem převzato pouze vpřípadě, že dojde ke

Identifikátor veřejné zakázky
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3.1

3.2

“Rekonstrukce operačních sálů 3, 4 - 1. NP, objekt D”

vzájemnému potvrzení o odstranění aktuálních reklamačních závad, které byly zjištěny při zkušebním

provozu.

Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu

s Harmonogramem postupu prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným

v Harmonogramu postupu prací je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněníjakéhokoliv

takového časového prodlení.

Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen po

celou Dobu plnění řídit provádění Díla svými zaměstnanci/poddodavateli minimálně v tomto složení:

a) vedoucí projektu/hlavní stavbyvedoucí,

b) manažerjakosti,

c) hlavní technolog výstavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že po Dobu provádění Díla, zejména po dobu provádění jakýchkoliv

bouracích či jiných hlučných prací, bude mít Objednatel každý den v době od 8:00 hodin do 20:00 hodin

možnost, zejména z důvodu zajištění nerušeného provádění zdravotnických výkonů vobjektu D areálu

Objednatele, okamžitě přerušit provádění takových bouracích či jiných hlučných prací na nezbytně

nutnou dobu. Zhotovitel z tohoto důvodu Objednateli sděluje kontakty na následující odpovědné

pracovníky Zhotovitele, kteří budou ve výše uvedené době nepřetržitě k dispozici na uvedených

telefonních číslech a zajistí požadované okamžité přerušení provádění bouracích či jiných hlučných prací

nezbytné ro bez ečné rovedenídaného zdravotního výkonu:

 

Součástí Díla podle této Smlouvy není provádění technického dozoru Zhotovitelem či jakoukoliv osobou

se Zhotovitelem přímo či nepřímo spojenou.

Dokumentace skutečného stavu (včetně všech profesí) bude vypracována v rozsahu a podrobnostech

podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zném’. Nedílnou přílohou dokumentace

skutečného stavu (včetně všech profesí), a součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, jsou i veškeré

potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude

vyhotovena v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného Objednatelem.

Dokumentaci skutečného provedení odevzdá Zhotovitel Objednateli ve třech (3) listinných vyhotoveních

a jednom (1) vyhotovenív digitální podobě (ve formátu *.dwg).

Před uzavřením této Smlouvy Zhotovitel předložil Objednateli originál následujících platných certifikátů:

platný (a) certifikát systémového integrátora PROMOTIC, (b) certifikát datové integrace slaboproudých

systémů do systému PROMOTIC, a (c) certifikát opravňující Zhotovitele (či případně jeho poddodavatele)

k dodávce a instalaci HW automatů SAIA. Zhotovitel se tímto zavazuje, že bude takové certifikáty

udržovat či zajistí jejich udržování v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy. Jakékoliv

úpravy nebo dodatky k příslušné smlouvě se poddodavatelem provádějícím činnosti na základě

předložených certifikátů budou podléhat předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

ČLÁNEK 3

MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ

Dílo bude prováděno v 1. nadzemním podlaží objektu D v areálu Objednatele na adrese Vídeňská 1958/9,

140 21 Praha 4 - Krč (dále jen "Místo plném’”), jak je blíže popsáno v Projektové dokumentaci. Před

podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, že Místo plněníje

vhodné pro provádění Díla a plné umožňuje dokončení Díla.

Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel na základě písemného protokolu Místo plnění, a to

Identifikátor veřejné zakázky



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

 

"Rekonstrukce operačních sálů 3, 4 — l. NP, objekt D”

do dvou (2) dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k převzetí Místa plnění s tím, že taková písemná

výzva Objednatele může být Objednatelem Zhotoviteli předána při podpisu této Smlouvy, v kterémžto

případě bude v písemné výzvě uvedeno konkrétní datum převzetí Místa plnění, které však nebude

předcházet datu zahájení realizace Díla dle odstavce 3.3 níže 0 více než deset (10) dní. 0 převzetí Místa

plnění bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný protokol, který bude podepsán

oběma smluvními stranami. Písemný protokol ohledně převzetí Místa plnění bude obsahovat zejména:

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

fyzických osob zdržujících se na Místě plnění,

- jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí

a pravomocí,

- uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou

konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,

— vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění, apod.,

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, a

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

Zhotovitel zajistí, že vlastní realizace Díla bude zahájena na Místě plnění dne 1. července 2017, stím, že

Dílo bude provedeno, zcela dokončeno a zkušební provoz bude zahájen ve lhůtě uvedené v odstavci 4.1

této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení Místa plnění, učinit opatření proti vstupu neoprávněných

osob na Místo plnění a trvale zajistit Místo plnění proti neoprávněným zásahům.

Zhotovitel si zajistí zařízení Místa plnění na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na Místě

plnění kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje Zhotoviteli ani možnost parkování, toto ustanovení

se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek provedení Díla. Objednatel nezajišťuje

pro zhotovitele dodávky elektrické energie a vody a jiných médií (tj. dodávky všech médií si zabezpečuje

Zhotovitel na základě uzavření příslušných smluv sám). Pokud chce Zhotovitel využít některých

služeb/médií, které má Objednatel na Místě plnění (např. elektrická energie, voda, a podobně), lze toto

dohodnout se zástupcem Objednatele stím, že úhrada takto poskytnutých služeb bude dle naměřené

spotřeby dané služby/média.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané Místo plnění a je povinen na něm udržovat

pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé vsouvislosti sprováděním Díla. Do doby

splnění takových povinnosti není Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel

v prodlení s provedením Díla.

Staveniště a místo skladování materiálů je Zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit,

osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci.

Zhotovitel je povinen nejpozději následující Pracovní den po provedení Díla (tj. po řádném ukončení Díla

a předání jeho předmětu Objednateli) vyklidit Místo plnění a předat je v řádném stavu zpět Objednateli.

O předání a převzetí Místa plnění bude sepsán zápis do stavebního deníku a písemný protokol, který

bude podepsán oběma smluvními stranami. V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat

Místo plnění v řádném stavu Objednateli je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za

každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění v souladu s odstavcem 8.3(i) této Smlouvy.

Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s Objednatelem. Nedohodnou—li se

smluvní strany, určí termíny Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen Místo

plnění vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději následující Pracovní den, jinak je povinen hradit

Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení svyklizením a předáním Místa plnění vsouladu

s odstavcem 8.3(i) této Smlouvy.

Identifikátor veřejné zakázky
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3.10 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy

4.1

4.2

4.3

5.1

s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají strany smluvní

pokutu pro každýjednotlívý případ takového porušení v souladu s odstavcem 8.3(j) této Smlouvy.

ČLÁNEK 4

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků a předmět

Díla bude, v souladu s článkem 14 této Smlouvy, předán Objednateli kzahájení zkušebního provozu

nejpozději ve lhůtě 50 dnů (tj. nejpozději 19. 8. 2017) ode dne zahájení provádění stavebních prací na

Místě plnění, jak je uvedeno v odstavci 3.3 výše (dále jen "Doba plnéni"), ledaže by nastaly skutečnosti

uvedené v odstavcích 4.3, 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy prodlužující Dobu plnění.

Během Doby plnění se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a Harmonogramem

postupu prací a dokončit jednotlivé fáze Díla, jak je blíže popsáno vtéto Smlouvě a v Harmonogramu

postupu prací, během lhůt stanovených v tomto odstavci 4.2 a v Harmonogramu postupu prací. Jakékoliv

změny nebo odchylky od termínů uvedených vtomto odstavci 4.2 a v Harmonogramu postupu prací

podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Strany se dohodly, že Dílo bude provedeno

v následujících dílčích lhůtách (etapách):
  

  

  

Dílčí plnění(etapa Díla): Lhůta pro ukončení dílčího plnění

(etapy Díla):

4.2.1 Vlastní realizace Díla; a do padesáti (50) kalendářních dnů

ode dne zahájení prací, tj. od 1. 7.

2017

4.2.2 Zkušební provoz padesát (50) kalendářních dnů ode

dne předání předmětu Díla bez

jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků

Objednateli k zahájení zkušebního

provozu    
 

Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele (zejména z klimatických nebo

technologických důvodů) a dále je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté

překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel

povinen neodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho

příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich

odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci Zhotovitel na svůj náklad střeží materiál, jakož

ipomůcky potřebné k provedení Díla i celé Dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby

takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací

způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací,

přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje Doba plnění.

ČLÁNEK5

CENA

Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez

jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku 14 384 985 Kč (slovy

čtrnáctmilionůtřistaosmdesátčtyřitisícdevětsetosmdesátpět korun českých) bez DPH s tím, že DPH je ve

výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 3 020 847 Kč (slovy

třimi|ionydvacettisícosmsetčtyřicetsedm korun českých), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí

ldentifikátor veřejné zakázky
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17 405 832Kč (slovy sedmnáctmilionůčtyřistapěttisícosmsettřicetdva korun českých) (dále jen "Cena").

Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění Zakázky (i ocenění takových

činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě a/nebo v Nabídce výslovně uvedeny) a

je podrobně rozepsána v Rozpočtu. Jakékoliv a veškeré licenční poplatky související s dodaným

softwarem, poplatky za grafickou vizualizaci a poplatky související s předáním zdrojových kódů, cena za

datovou integraci do systému PROMOTIC (integraci slaboproudých systémů do systému PROMOTIC) jsou

zahrnuty v Ceně.

Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu sNabídkou a může být

navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že Zhotovitel

provede jakékoliv práce nad rámec Díla podle této Smlouvy bez předchozího uzavření dodatku k této

Smlouvě s Objednatelem o provedení takových prací, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení navýšené ceny

prací, u nichž nebude ujednán důsledek na výši Ceny.

Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu na základě dvou (2) faktur (daňových dokladů), které budou

Zhotovitelem vystaveny následovně:

(a) faktura na částku ve výši 85% Ceny bude Zhotovitelem vystavena po řádném zahájení zkušebního

provozu Díla;

(b) faktura na částku ve výši 15% Ceny bude Zhotovitelem vystavena po řádném předání bezvadného

a plně funkčního Díla Zhotovitelem Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem vsouladu

sodstavcem 14.1 této Smlouvy, avšak nejdříve poté, co budou odstraněny jakékoliv a veškeré

případné vady a/nedodělky a zároveň ukončen zkušební provoz;

(c) zfaktury uvedené pod bodem (b) výše bude Objednatelem odečteno zádržné ve výši 5 % z částky

uvedené na faktuře, které bude uvolněno na základě žádosti Zhotovitele ne dříve, než po uplynutí 12

měsíců ode dne předání díla, za podmínky, že vtéto době budou odstraněny všechny zjištěné případné

vady a nedodělky.

Faktury Zhotovitele budou splatné šedesát (60) dnů po jejich doručení Objednateli. Objednatel

neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném

znění (dále jen „Zákon o účetnictvf'), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále

jen „Zákon oDPH") a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH.

V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající

náležitosti nebo nebude-li na faktuře uveden identifikátor veřejné zakázky nebo bude-li fakturována

neodpovídající částka, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího

doručení Objednateli kopravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného

doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na každém daňovém dokladu číslo veřejné zakázky — tzv. identifikátor

veřejné zakázky —jedná se o číselný údaj uvedený v zápatí této Smlouvy.

Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné

částky z bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury,

a takové porušení nenapraví ani do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení

Zhotovitele o takovém prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Zhotovitel oprávněn účtovat

Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši 2 jakékoliv takové dlužné částky.

Cena (či jakákoliv její část) splatná dle této Smlouvy bude převedena na účet Zhotovitele č.

1481817349/0800 (či případně na jakýkoliv bankovní účet Zhotovitele uvedený v příslušné faktuře).

Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanovení § 106a Zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém dokladu

je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 Zákona o DPH. V případě, že ke

Identifikátor veřejné zakázky
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dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako

nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel

oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude

Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a Zákona o DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního

účtu, který je zveřejněn správcem daně 3 ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak

neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden vregistru zveřejňovaném

správcem daně, strpí, bez uplatněníjakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu

závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto

důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

ČLÁNEK 6

VLASTNICTVÍ A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane

okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy).

Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi

s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

Předmět Díla a veškeré předměty, součásti nebo materiály do něj zabudované a/nebo umístěné na Místě

plnění budou pojištěny Zhotovitelem, na jeho náklady, u pojišťovny a v rozsahu stanovenými v zadávací

dokumentaci Zakázky a taková pojistná smlouva bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu či jinou

újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (včetně Objednatele) při realizaci Díla pokrývající veškeré

plnění podle této Smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši minimálně

50.000.000,- Kč a výší spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující částku 200.000,- Kč pro období od převzetí

Místa plnění do doby předání a převzetí Díla a s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši

minimálně 25.000.000,- Kč a výší spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující částku 100.000,- Kč pro období

od předání a převzetí Díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle této Smlouvy.

Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předložil Objednateli originál/úředně

ověřenou kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu splňující podmínky stanovené v odstavci 6.2 výše.

Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojištění zahrnuto

vrámcovém pojištění Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojištění vztahujícího se na provádění Díla

Zhotovitelem podle této Smlouvy) bude vinkulová no ve prospěch Objednatele stím, že Objednatel může

poskytnout jakákoliv a veškerá pojistná plnění, která obdržel na základě takové pojistné smlouvy,

Zhotoviteli výlučně za účelem navrácení takových částí předmětu Díla, které byly poškozeny v rámci

příslušné pojistné události, do stavu, ve kterém se nacházely před poškozením.

Zhotovitel je povinen mít od převzetí Místa plnění do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy

uzavřeno pojištění pro případ:

(i) vzniku újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebojiném majetku Objednatele nacházejícím se na

Místě plnění, aťjiž vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně)

pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy;

(ii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu způsobenou Objednateli v souvislosti s plněním

této Smlouvy, a to jak z důvodu způsobení újmy na jakémkoli majetku Objednatele (i jiném než

uvedeném výše v odrážce (i)), tak z důvodu vzniku odpovědnosti Objednatele za újmu vůči třetím

osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem, 3

(iii) vzniku odpovédnosti Zhotovitele nahradit újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této

smlouvy, a to minimálními celkovými limity pojistného plnění uvedenými v odstavci 6.2 výše.
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Pojištění nesmí obsahovat žádnou podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné

události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedeného limitu pojistného

plnění pro období uvedená v odstavci 6.2 výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy na stavbě, stavebních

pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Místě plnění podle bodu (i) výše uveden

Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,

musí být Zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného

majetku Objednatele do původního stavu.

Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně

používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu podle bodů (ii) a (iii) žádné

výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené

Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby,

které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této Smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti,

které vznikly v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu k provádění Díla poklesne nebo je

důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění

z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy (ať jednou či více pojistnými

smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy (případně

pod stávající úroveň, poklesla—li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň

určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo

událostí vztahujících se k Dilu podle této Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti

(45) dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice

pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této

Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-Ii již dříve celková horní hranice

pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy pod úroveň

určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo

událostí vztahujících se k Dílu podle této Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá

Zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit

Objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení jeho rozsahu. Úředně

ověřenou kopii pojistné smlouvy či pojistných smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s odstavcem 6.8

výše, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do patnácti (15) dnů od vzniku události, na níž se váže

povinnost zajistit takové další pojištění.

Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloží Objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14)

dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost

mít uzavřeno pojištění podle této Smlouvy, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení

pojistného na příslušné pojistné období Objednateli.

Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle článku 6 této Smlouvy jednat v úzké

součinnosti s Objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se

sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Zhotovitel se tímto zavazuje splnit následující požadavky Objednatele:

(a) nedojde-li kzáboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu specifikována při

předání a převzetí Místa plnění,

(b) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle

příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
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(vyhláška o odpadech);

pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky ust. §

156 Stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním

příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;

pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují

bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, vplatném znění (tzv.

prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti

prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody

zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

veškeré instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;

před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni sbezpečnostními

předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat

a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou

pro dané práce vyučení nebo zaškoleni;

Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci

(dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby

doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením

výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli;

Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdravi při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;

po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární

a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

všechny povrchy, konstrukce, venkovní a vnitřní plochy apod. poškozené v důsledku provádění

Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho náklady do

původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými;

Objednatel poskytne Zhotoviteli pro účel provádění Díla za úplatu dle naměřené spotřeby vodu

a elektřinu a ostatní potřebná média, a to přes napojení v Místě plnění nebo jeho bezprostřední

blízkosti, a dále Objednatel Zhotoviteli poskytne potřebná média pro účely provedení nezbytných

zkoušek;

Zhotovitel na své náklady zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení

elektroměrů apod.;

Zhotovitel předloží Objednateli doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební

činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí

požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

6.13 Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů od vzniku kterékoliv z níže

uvedených skutečností, písemně informovat Objednatele o tom, že:

(a)

(b)

(C)

(d)

(e)

Zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se

na plnění této Smlouvy,

Zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

bylo rozhodnuto otom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace,

Zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činnosti, která je předmětem této

Smlouvy, anebo

je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti

podle této Smlouvy.
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ČLÁNEK 7

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT DÍLA

DO doby než budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím

protokolu zcela odstraněny, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel neurčí jinak) zastupovat

Objednatele ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám dotčeným prováděním Díla v záležitostech provádění

Díla a, pokud tO bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli plnou moc.

DO doby, kdy byly veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu

zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na

předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakékoliv části předmětu Díla nebo materiálů/vybavení

umístěných na Místě plnění) a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či třetím osobám

v souvislosti s provedením Díla.

ČLÁNEK 8

SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

Pokud Zhotovitel poruší (dle názoru Objednatele) povinnost předat zcela dokončený předmět Díla,

respektive jakoukoliv dílčí část předmětu Díla v souladu se lhůtami uvedenými vodstavci 4.2 této

Smlouvy (bez jakýchkoli vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy) a/nebo pokud je Zhotovitel v prodlení

s dokončením jakékoliv dílčí části Díla dle Harmonogramu postupu prací (s výjimkou prodlení uvedených

vodstavci 8.2 níže), nebo pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním dokladů uvedených v odstavci

14.4 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto

padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo

Objednatele na náhradu újmy vzniklé z takového prodlení, a to v plné výši.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením realizace Díla dle Odstavce 3.3 této Smlouvy a/nebo se

zahájením zkušebního provozu Díla v termínu uvedeném v článku 4 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý započatý

den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z takového

prodlení, a to v plné výši.

Zhotovitel dále Objednateli uhradí níže uvedené smluvní pokuty v případě následujících porušení

povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, aniž by tím bylo vyloučeno právo Objednatele na náhradu

újmy vzniklé z takového porušení (a to v plné výši):

(a) v případě prodlení s Odstraněním jakýchkoliv a veškerých drobných vad, nedostatků a nedodělků

ve lhůtě uvedené v Konečném předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět

tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(b) v případě prodlení s nástupem k Odstranění jakékoliv havarijní vady smluvní pokutu ve výši

15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou hodinu takového prodlení;

(c) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv jiné vady smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč

(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(d) v případě prodlení s Odstraněním havarijní vady smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet

tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(e) v případě prodlení s Odstraněním jakékoliv jiné vady smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy

padesát tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(f) v případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně

nehotových prostor) smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých), a to za

každý jednotlivý zjištěný případ takového nedodržení;
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(g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele oznámit Objednateli skutečnosti odstavce 6.13 této

Smlouvy ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé

porušení takové povinnosti;

(h) v případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost písemně vyžádanou

Objednatelem v přiměřené lhůtě uvedené vtakové žádosti Objednatele smluvní pokutu ve výši

30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;

(i) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit Místo plnění nebo jiné prostory související

s prováděním Díla ve lhůtě stanovené v odstavcích 3.8 a/nebo 3.9 této Smlouvy smluvní pokutu ve

výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun Českých) za každý den takového prodlení;

(j) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele k užití

Místa plnění a souvisejících ploch pro reklamní účely dle odstavce 3.10 této Smlouvy smluvní

pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového

porušení;

(k) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele při nakládání s odpady smluvní pokutu ve výši

100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

(I) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavcích 2.8 a 2.11 této Smlouvy

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ

takového porušení.

Pokud Zhotovitel neodstraní jakékoliv vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 14.5 této

Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 Ceny za každý započatý den prodlení.

Výše smluvní pokuty stanovená v odstavcích 8.1, 8.2, 8.3 a 8.4 této Smlouvy může být Objednatelem

započtena vůči jakékoliv platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

Zhotovitel nenív prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele.

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele

doručené Zhotoviteli, a to do deseti (10) dnů ode dne obdržení takové písemné výzvy Objednatele.

Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od smlouvy dosud

vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, včetně

smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými

právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím

posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

ČLÁNEK 9

ODSTOUPENÍ on SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení (zápis ve stavebním

deníku, dopis), a to s okamžitým účinkem ke dni doručenítakového oznámení Zhotoviteli, pokud:

(a) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Místa plnění o více než pět (5) dnů;

(b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla o více než pět (5) dnů a takové

prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;

(c) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky

neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky vzniklé nesprávným provádění Díla během

lhůty stanovené Objednatelem;

(a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením jakékoliv jednotlivé fáze Díla oproti jakémukoliv termínu
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stanovenému v odstavci 4.2 této Smlouvy či se zahájením zkušebního provozu podle odstavce 4.1

této Smlouvy o více než deset (10) Pracovních dnů, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší

mocí;

(b) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 této Smlouvy a takové

porušení nenapraví ani během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení písemného oznámení

Objednatele o takovém porušení; anebo

(a) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou vodstavcích 2.11, 2.13, 5.11 a/nebo 5.16

této Sm|0uvy a takové porušení nenapraví ani během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení

písemného oznámení Objednatele o takovém porušení.

V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel

Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni

účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti

s odstoupením).

Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5)

Pracovních dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo

získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená

v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající

zjakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením,

zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive

zániku, této Smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve

smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.

ČLÁNEK 10

vvššÍ MOC

Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší mocí během Doby plnění bude mít Zhotovitel právo (po

předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých

závazků podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu vyšší moci a

prodloužit tak Termín plnění otakovou dobu. Případem vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí

živelná událost, válka nebo jiná událost, která zapříčiní zničení či poškození předmětu Díla za

předpokladu, že takovému zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl zabránit a dále za

předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním Zhotovitele.

Případem vyšší moci nejsou nepříznivé klimatické podmínky.

ČLÁNEK 11

STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA,

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A AUTORSKÝ DOZOR

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s ustanovením § 157

Stavebního zákona a vsouladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., odokumentaci staveb, vplatném znění.

Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě (2) kopie pro Objednatele.

Další podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny vtomto článku 11

a v příslušných právních předpisech. Stavební deník musí být řádně vedený. Objednateli přísluší první

kopie, kterou odevzdává Zhotovitel Objednateli vždy na jeho vyžádání. Vden konečného předání

a převzetí Díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.
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Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu uvedenou v odstavci 5.1 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za timto účelem mu bude umožněn

kdykoliv přístup do Místa plnění s tím, že toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě

kontrolovat a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prací, použitých materiálů a instalovaného

zařízení pro účely předmětu Díla. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré

doklady související s prováděním Díla.

Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do tří (3)

Pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U

zápisů majících vliv na postup prací na realizaci Díla oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky

v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se vjednom (1) vyhotovení ukládají na staveništi

s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.

Objednatel je povinen na základě písemné výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část Díla

před zakrytim či dalším postupem prací nejpozději do tří (3) Pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele

a ve stavebním deníku zapsat eventuální připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole

nejpozději pět (5) Pracovních dnů předem. Pokud Zhotovitel Objednatele v uvedené 5 denní lhůtě ke

kontrole části Díla před zakrytím nevyzve, je povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkrýt

provedené a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu. Zhotovitel předloží

Objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z Projektové dokumentace,

příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských

technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých

při pracích, jež mají být zakryty.

Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru Objednatele (TDO) technologické postupy

jednotlivých prací, a to nejpozději tři (3) Pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací.

Objednatel je oprávněn kdykoliv oznámit zástupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodělky zjištěné

při provádění Díla, a to ústně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby

jakékoliv takové ústní sdělení bylo následně doloženo Objednatelem písemně.

Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel

zjistí (dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem

a/nebo kterýmkoliv jeho poddodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude

znovu zahájeno na základě odstranění všech vad a/nebo nedodělků určených Objednatelem. V případě,

Že žádná vada a/nebo nedodělek v provádění Díla Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv z jeho

poddodavatelů nebyla zjištěna, avšak došlo k pozastavení provádění Díla Objednatelem v souladu s tímto

odstavcem, pak je Zhotovitel oprávněn (na základě předchozí písemného a zdůvodněného oznámení

Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých povinností dle této Smlouvy nejdéle však o lhůtu v trvání

takového pozastavení prací a prodloužit Dobu plnění o stejnou dobu.

11.10 Objednatel bude sám anebo prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu

provádění Díla. Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených výkonem technického dozoru

Objednatele (TDO) aautorského dozoru (AD) Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontroly Objednatele. Zabezpečuje účast svých

zaměstnanců či poddodavatelů při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související

s plněním této Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na

stavbě orgány státní správy a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření kodstranění

vytknutých závad. Zjisti-li Objednatel (či jakýkoliv jeho zástupce), že Zhotovitel provádí dílo

nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení této

Smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal

nekvalifikované pracovníky z Místa plnění, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním
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Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky

z Místa plnění a závady neodstraní ani vajednateIem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení této

Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

11.11 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně tři (3) Pracovní dny

předem svolat kontrolní den. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě

potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů

se Zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění Díla.

Zkaždého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání,

seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Oskutečnosti, že

proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kontrolní dny se konají minimálně

čtyřikrát (4x) měsíčně.

11.12 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby Díla.

11.13 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovenítéto Smlouvy.

11.14 Materiály, které neodpovídají Projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo

podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny zMísta plnění ve lhůtě stanovené

Objednatelem a nahrazenyjinými bezvadnými materiály.

11.15 Vznikne—li v důsledku vadného provádění Díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu Díla s náležitou odbornou péčí

a podle pokynů Objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je

Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn

pozastavit provádění Díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném

pokynu trvá, není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O

tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

11.16 Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou považována za závazná jednak veškerá

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů

použitých při zhotovování Díla.

11.17 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytovat třetím osobám

Projektovou dokumentaci.

ČLÁNEK 12

VZORKY

12.1 V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel předkládat Objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých

materiálů, výrobků či zařízení Díla, které mají vliv na výsledný vzhled Díla, zejména materiály vnitřních

povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky,

vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy),

výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělící konstrukce (lehké

příčky), a to vždy s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné termíny dle přiloženého harmonogramu

prací dodržet.

12.2 Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel jinak, budou vzorky předkládány Objednateli na Místě plnění

a ke každému vzorku bude připojen protokol obsahující následující údaje:

(a) materiál (název, popis, obchodní značka);

(b) výrobce, dodavatel;

(c) datum předložení;

(d) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem nebo jeho technickým dozorem (TDO) (podpis

a datum).
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Objednatel bez zbytečného odkladu jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené

vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě stanovené

Objednatelem, předložit, a to i opakované, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům

Díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění

ani cenu Díla dle této Smlouvy.

Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností se

rozumným důvodem rozumíi nevhodnost vzorků z estetického hlediska.

Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích a datech

schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele nebo technického dozoru Objednatele

(TDO), jak má být se vzorkem naloženo. Odsouhlaseně vzorky se stávají vlastnictvím Objednatele,

přičemž vlastnictví k odsouhlaseným vzorkům Objednatel nabývá v souladu s ustanovením odstavce 6.1

této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

ZKUŠEBNÍ PROVOZ, KOLAUDACE

Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo plně zprovoznit s tím, že plné zprovoznění Díla zahrnuje úspěšné

provedení zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování všech podkladů potřebných

pro zahájení zkušebního provozu a jejich předání Objednateli. Vrámci zkušebního provozu budou

testovány vlastnosti Stavby z hlediska splnění požadavků stanovených Projektovou dokumentací,

právními předpisy, Smlouvou, přílohami Smlouvy, dodatky ke Smlouvě a z hlediska naplnění účelu

Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz, a to v termínu uvedeném v odstavcích 4.1

a 4.2 této Smlouvy. Plán zkušebního provozu předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději

deset (10) dnů přede dnem zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení

stává pro Zhotovitele závazným.

Ve zkušebním provozu je Zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných parametrů

všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a havarijních stavech

určených v předávané dokumentaci při provozu Objednatele. Do ukončení zkušebního provozu je

Zhotovitel dále povinen dokončit zaregulování všech technologických celků.

Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných zaměstnanců Zhotovitele na zkušebním provozu.

Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit přítomnost Objednatelem určených

odborných zaměstnanců Objednatele.

V rámci zkušebního provozu je Zhotovitel povinen v součinnosti s Objednatelem zajistit provedení

zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který bude předem

písemně odsouhlasen Objednatelem.

Po ukončení zkušebního provozu Zhotovitel předá Objednateli a jeho technickému dozoru (TDO)

protokol o provedení zkušebního provozu.

Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního provozu pouze

vpřípadě, že řádně dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné etapě zkušebního provozu

v souladu se závaznými podklady stavby, pokyny Objednatele, technického (TDO) a autorského dozoru

(AD) vydanými v souladu s touto Smlouvou a příslušná etapa zkušebního provozu prokázala řádnou

funkci veškerých technologických zařízení a technologických celků tvořících součást Díla.

ČLÁNEK 14

PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Po dokončení Díla v celém rozsahu Zhotovitel písemně vyzve, nejméně pět (5) Pracovních dnů předem,
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Objednatele k převzetí předmětu Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na

základě konečné kontroly Objednatele aojeho konečném převzetí a veškerých případných vadách

a/nebo nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě

strany (dále jen "Konečný předávací protokol"), a to i v případě, že Objednatel přejímal Dílo od

Zhotovitele po částech.

Pokud jsou v odstavci 4.2 této Smlouvy uvedeny lhůty pro dokončení jednotlivých dílčích plnění Díla, pak

je Objednatel oprávněn převzít předmět Díla po částech, a v takovém případě bude o každém převzetí

jednotlivého dílčího plnění pořízen zápis, který podepíší obě strany, a který bude odpovídat podmínkám

pro Konečný předávací protokol dle odstavce 14.1 výše (dále jen "Dílčípředávacíprotokol").

Pokud se strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, který má být součástí

Konečného předávacího protokolu, respektive Dílčího předávacího protokolu, pak jakékoliv spory budou

předloženy autorizovanému znalci jmenovanému Objednatelem, jehož názor bude konečný a pro strany

této Smlouvy závazný.

V den převzetí předmětu Díla Zhotovitel Objednateli předá dokumentaci skutečného stavu (včetně všech

profesí) a dále Zhotovitel Objednateli předá veškeré potřebné, sjednané a povinné doklady, jakož

iveškeré zbývající či náhradní materiály a vybavení k zabudování do Díla, zejména, avšak bez omezení,

veškeré zkušební protokoly kfunkčnosti zařízení, která jsou součástí Díla, záruční listy a prohlášení

o použitých materiálech, výrobcích a vybavení a záruční prohlášení.

Vedle výše uvedených dokumentů předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při podpisu Konečného,

předávacího protokolu veškeré zdrojové aplikační kódy a tojak pro systém SAIA, tak i pro SW Promotic a

ke dni podpisu Konečného předávacího protokolu Zhotovitel uzavře s Objednatelem veškeré potřebné

licenční/podlicenční smlouvy (budou-li třeba) ohledně užívání softwaru pro automatický systém řízení,

pro systémy EPS a ER a pro SAIA procesor, a to za podmínek akceptovatelných pro Objednatele, případně

ve znění předloženém Objednatelem. Objednatel není povinen od Zhotovitele Dílo převzít v případě, že

Zhotovitel Objednateli nepředá potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, zdrojové kódy či

neuzavře s Objednatelem jakoukoliv výše uvedenou licenční/podlicenční smlouvu.

Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že po každé změně nastavení automatizovaného systému řízení

ASŘ a systému EPS 3 ER předá Objednateli nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů nové kopie zdrojových

aplikačních kódů.

Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho

samostatnou funkční část) či předmět Díla, ohledně nějž Zhotovitel Objednateli neodevzdal potřebné,

sjednané a povinné doklady a dokumentaci, nicméně jestliže tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost

uvést předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) do bezvadného a úplného stavu

aodstranit veškeré případné vady a/nebo nedodélky uvedené v Konečném předávacím protokolu,

respektive Dílčím předávacím protokolu, a to během deset (10) Pracovních dnů poté, respektive

vjakékoliv jiné lhůtě uvedené vKonečném předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nepředá během

Doby plnění Objednateli zcela dokončený předmět Díla (prostý jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků

jakékoliv povahy), pak ustanovení článku 8 této Smlouvy osmluvní pokutě není dotčeno převzetím

vadného nebo neúplného předmětu Díla Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv

dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek

uvedených v Konečném předávacím protokolu, respektive Dílčím předávacím protokolu, avšak za

podmínky, že takové úpravy si vyžádala existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá.

Vpřípadě, kdy by Zhotovitel za takové vady a/nebo nedodélky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje

takové úpravy provést na náklady Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.
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ČLÁNEK 15

ODPOVĚDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODĚLKY A ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době

jeho předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za

ty vady a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení

předmětu Díla dle odstavce 14.6 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodělky vzniklé po této

době, jestliže byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

Záruční doba je sjednána na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání

a převzetí předmětu Díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí

celého předmětu Díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla během

záruční doby svýjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Není-li ve

smlouvě uvedeno jinak, u strojních a speciálních dodávek se poskytuje záruka na dobu stanovenou

záručním listem výrobce. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby.

Pro případ, že povinné servisní kontroly (případně BTK) technologií, které jsou předmětem plnění dle

této smlouvy a které vyplývají Z obecné závazných právních předpisů, nebude zajišťovat zhotovitel, ale

třetí subjekt, bere zhotovitel na vědomí a souhlasí stím, že tato skutečnost nemá vliv na odpovědnost

zhotovitele za vady.

Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, provedou Objednatel a Zhotovitel před vypršením jakékoliv

záruční lhůty (respektive v období posledního měsíce jakékoliv takové záruční lhůty) záruční kontrolu. Na

základě jakékoliv takové záruční kontroly bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě

budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené Projektovou

a související dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho

provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost Odpovídající účelu této Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem

Díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání

záruky. Není-Ii stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ustanovení § 2615 a násl. a

§ 2099 a násl. Občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce příslušné záruční

doby. Reklamaci provádí Objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně

termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo:

(a) půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 Občanského zákoníku), na bezplatné a bezodkladné

odstranění takových vad a nedodělků — opravou opravitelných částí Díla, výměnou

neopravitelných částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy 2 Ceny,

(b) půjde-li o vady podstatné (§ 2106 Občanského zákoníku), má Objednatel vedle nároků shora

uvedených právo od této Smlouvy odstoupit, to neplatí, je—li Zhotovitel schopen odstranit vady

a nedodélky v přiměřené lhůtě.

Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po

oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí,

žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní—li Zhotovitel vady

vpřiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo

odstranění vady přiměřenou slevu z Ceny, nebo může od této Smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do pěti

(5) dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda

reklamaci uznává, nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje
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zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od obdržení reklamace,

nedohodne-Ii se s Objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-Ii odpovědnost za své vady.

15.7 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba,

a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem.

15.8 Neodstraní-li Zhotovitel takové reklamované vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem,

nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše

uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků

a/nebo výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu Díla jiným zhotovitelem

a Zhotovitel se tímto zavazuje, že nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5)

Pracovních dnů po obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní

pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv

náklady, jež mu vznikly v souvislosti s takovou opravou a/nebo výměnou a případnou související smluvní

pokutu vůči jakékoliv platbě, kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.

15.9 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému

předmětu Díla, ani pro případ odstoupeníjedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady

se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

ČLÁNEK 16

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

16.1 V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal jakoukoliv věc za účelem jejího zapracování při

provádění Díla, odpovídá za ni (včetně odpovědnosti za škodu a ztrátu takové věci) jako uschovatel

a jakékoliv náklady spojené s takovou úschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.

16.2 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv

a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních

rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování

poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou itehdy,

jestliže pošta písemnost straně vrátíjako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo

přijetí písemnosti odmítl.

16.3 Bez omezení ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn postoupitjakákoliv za svých

práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu,

zejména Zhotovitel není (bez předchozího písemného souhlasu Objednatele) oprávněn postoupit

jakékoliv peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé v souvislosti stouto Smlouvou na

jakoukoliv třetí osobu.

ČLÁNEK 17

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními

Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem

České republiky.

17.2 Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případné právní nástupce.

17.3 Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékolivjeji změny nebo dodatky musí být učiněny ve

formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.

17.4 Strany tímto vylučují použití ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je

uzavřena itehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Cena a způsob její úhrady

(včetně úhrady DPH) a změna Ceny jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučeníjakýchkoliv
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pochybností se Strany tímto výslovně dohodly, že ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622

Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je

komplexně upraveno příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na

tom, že ustanovení § 2605, § 2606, § 2608, § 2609, § 2627 a § 2628 Občanského zákoníku se pro účely

této Smlouvy nepoužijí.

17.5 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §

504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této

Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací.

17.6 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel a Zhotovitel

obdrží každý jedno (1) vyhotovení.

17. 7 Ve věcech technických a organizačních je zmocněn zastupovat za:

17.8 Veškeré Přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její neoddělitelnou součást.

17.9 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2 6 ‘06‘ 2017
V Kroměříži dne 25 “UB“ 2017V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele: VW WACHAL a.s.

Institut klinické a experimentální medicíny:
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