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SMLOUVA O ZPRACOVÁNĹ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY
KRPU-206134-6/ČJ-2023-0400MN-04

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

SIdlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifikačni čislo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
ČÍSĹO účtu lkód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktni adresa:

Telefon:
E-mail:
1D DS:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
jiří Sehnal, vedouci oddělení správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Lenka Pucová, investični referent odděiení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice
974 423 362, 725 809 677
Ienka.pucova@pcr.cz
a64ai6n

a

Název:
SIdlo - ulice, čislo, PSČ, město:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu lkód banky:
Ve věcech srnlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktni adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřik:

dále jen ,,zhotovitel"

lng. josef Folbrecht
Žižkova 205, 473 01 Nový Bor
12073709

KB Nový Bor

lng. Josef Folbrecht
lng. Josef Folbrecht
Žižkova 205, 473 01 Nový Bor
602 159 357
vodoproj@tiscali.cz
není veden v OR

,,KŘP-U - BORNÝ - KANALIZAČNÍ JĹMKA
- zpracováni projektové dokumentace"
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.,; :..Ú:<'.,, I. Učel závazku
':,:: ,::",,i:,,",:!:,,' ,1. Smluvní strany uzavÍrají tuto smlouvu za účelern:

g;'--' a) zpracování projektové dokumentace pro vybudování nové kanahzační betonové jimky
ĺ'.. - v rekreačním objektu Doksy. Pod Borným na pozemku objednatele p. č. 2600/139 v k. ú.

Doksy u Máchova jezera v rozsahu jednostupňové projektové dokumentace ke stavebnímu
povolenl (DSP) a pro prováděni stavby (DPS), a to včetně rozpočtu a výkazu výměr.

b) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci všech
souvisejících veřejnoprávnich řizení a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich řádného
průběhu,

c) použiti zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při případných
soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazkú (především v rámci zadávacich řizeni
pro provedeni stavby jím ky dle projektové dokumentace a v rámci samotné realizace stavby),

d) co nejefektivnějšiho provedení stavby jímky včetně všech s tim souvisejících prací.
2, Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz výměr

a technická zpráva budou použity jako ob|igatorní, základni a stěžejni podkladový materiál pro:
a) zadávací řizení pro provedeni realizace stavby jímky a s tím souvisejicích praci,
b) stavební řízenl k dané stavbě,
C) samotné provedení stavby jímky včetně s tím souvisejicich praci,
a jako taková může mit zásadní vliv na kvalitu provedení stavby jímky, na průběh všech
příslušných povinných veřejnoprávních řizení i soukromoprávních jednání a z nich vzešlých
závazkú.

3. Zhotovitel je srozuměn s možností. že bude nutné pro naplněni účelu této smlouvy provést změny,
úpravy zhotovené projektové dokumentace, zpracování rozpočtu a výkazu výměr, a to v jakékoliv
podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná
objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace naplní
či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, se
jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dilo"), na něž dopadají ustanovení příslušných právních
předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět změny autorského díia a
zásahy do něj pouze za předpokladu zachováni hodnoty autorského díla, a to výlučně v důsledku
oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z
objektivních či zákonných potřeb souvisejícich s naplňovánim výše uvedeného účelu závazku
nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočIvajki
v technických parametrech a použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem vybudování jímky
na pozemku objednatele, a tim k zajištěni nerušeného a efektivního plněni úkolů svěřených Policii
ČR právními předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku
a předcházeni trestné činnosti.

Il. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a jako

profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci na vybudování nové kanalizační betonové
jimky v rozsahu dokumentace pro stavebni povolenI (DSP) a provedení stavby (DPS), a to včetně
rozpočtu a výkazu výměr (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je
specifikováno v čl. |j|. této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavkú
a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem
požadovaných změn díla a jeho součásti a tuto projektovou dokumentaci převést do vlastnictví
objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedenl dila zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a
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,,.S sjednaných.
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III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástl plněni dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalšľch činnosti potřebných

! pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu (např.
stavebně technický průzkum areálu objednatele a místa umistění stavby, podrobné zaměřeni
dotčených prostor, vyjádření dotčených orgánů státni správy, zajištěni veškerých potřebných
průzkumú a posudků pro vydání stavebniho povolení).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit tak, aby byla úplným a bezchybným
podkladem pro vydáni stavebniho povoleni a samotnou realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace jednostupňová pro vydání stavebního povoIeni (DSP) ve smyslu zákona č.

283/2021 Sb., stavebni zákon (dále jen ,,stavebni zákon"), kdy součásti bude též
zapracovánUzoh!ednění zhotovitelem zajištěných vyjádření všech dotčených orgánů státni
správy,

b) dokumentace pro prováděni stavby (DPS) dle stavebniho zákona. a to vše dle platných
právnich a technických norem. zejména pak přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 0
dokumentaci staveb,

c) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních praci, dodávek a služeb, v souladu se
stavebním zákonem, souvisejicimi prováděcimi předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 6
vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních praci,
dodávek a služeb s výkazem výměr,

1

d) rozpočtu.
4. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné

předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dilo, stanoviska, vyjádřeni a požadavky dotčených
orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele.

5. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni předáni
dila objednateli dle protokolu, V případě porušení této povinnosti zhotovitele je zhotovitei povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši deset procent z ceny dila včetně DPH.

6. Zhotovitel je povinen použit ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, materiály
a výrobky standardni kvality a úrovně, musi být běžně dostupné na českém trhu, Zhotovitel bude
dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN lSO 9001:2009. Zhotovitel ruči' za to. že
navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcich na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto
zákonu.

7 Žádná část projektové dokumentace nesmi obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, názvy nebo jména a příjmeni, specifická označeni zboži a služeb, které plati pro určitou
osobu, popřipadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v
případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použiti
obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešeni.

8. projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro vybudováni betonové
kanalizační jímky na pozemku objednatele. Plánovanými stavebními úpravami pozemku
objednatele, jejichž podkladem bude projektová dokumentace, jsou zejména tyto stavební úpravy:
a) Dodávka a doprava ČSOV včetně vystrojení s přihlédnutím ke stísněnému staveništi a

vysoké hladině podzemni vody
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;, "' b) Dodávka a doprava studny ze skruží včetně spouštěni, čerpání a těžení zeminy a dna
' z makadamu (dodávka, doprava, jeřáb, vyvrtáni prostupů, vybetonování mezikruží a dna)

c) Dodání trubek PVC 250 a 200 mm, do hloubky 1 m, délka do 10 metrů
d) Přepojeni výtlaku pehd 63 m, do 4 metrů délky

! e) Přemlstění NN přípojky čsov a umistění rozvaděče do budovy

f) Zrušení a vybourání původní ČSOV
g) Zkoušky těsnosti, revize elektro, zaměření skutečného provedení
h) Oprava dotčených povrchů do původního stavu

Objednatel k uvedenému výčtu podotýká, že se jedná pouze o demonstrativní výčet
nejvýznamnějších požadavků na výstavbu jímky, jelikož lze předpokládat též potřebnost či
vhodnost zapracování i dalších v daném výčtu neuvedených požadavků na výstavbu jimky a s tím
spojených praci. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s tim.

9, Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré služby,
přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou objektivně nutné
pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů dila a jeho použitelnosti ke sjednanému
účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě
výslovně uvedeny jako součást dila.

10. Objednatel umožni zhotoviteii vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 3 pracovních dnů od
podpisu této smlouvy oběma smíuvnimi stranami, a to za účelem zIskávání podkladů k provedení
dila ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění dila.

IV. Doba, způsob a misto plněni
1. Místem zhotovení díla je pozemek objednatele p. č. 2600/139 v k. ú. Doksy u Máchova jezera.

Místem předáni díla je Krajské řediteistvi policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku,
odděleni správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci (tzn.
kompletni dilo) předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických
v místě pInění nejpozději do 240 kalendářnich dní ode dne podpisu smlouvy posIední
smluvní stranou. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové
dokumentace objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti
desetin procenta z ceny dlla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodleni.

3. projektová dokumentace bude předána v počtu 6 Iistinných vyhotovení a 1 vyhotoveni
elektronicky (formát *.pdf, *.xls a *.dwg). Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a
rozpočtu bude objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně zdrojových kódú
umožňujicích jejich připadné doplněni či úpravy. Nenaceněný ,,výkaz výměr" zhotovitel předá ve
formátu *.xls s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutim přistupového hesla k možnosti
otevření buněk.

4. Částečné plnění či plnění neúplné (např. pouze v elektronické podobě nebo bez zdrojových kódú
či poskytnutí pouze částí projektové dokumentace) nebude objednatelem akceptováno a
považuje se za plnění vadné, které je objednatel oprávněn odmitnout jako celek, vyjma
částečného plněni umožněného v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy. Smluvní strany se
dohodly, že pro účely této smlouvy se § 1930 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. Smluvni
strany si dále ujednaly, že plati, že částečné plněni této smlouvy ze strany zhotovitele nemá pro
objednatele význam, což zhotovitel bere pIně na vědomi.

5. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejiho
zhotuvováni průběžně konzultovat. Za tímto účelem budou svdávány schůzky zhotovitele
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci odborných
pracovišt' objednatele - technik BOZP, energetik, odpadový hospodář, vodohospodář, zástupce
koncového uživatele apod.). Konkrétní termin pracovní schúzky smluvnich stran bude stanoven
vždy nejméně 5 pracovnich dnú předem. Zhotovitel je v rámci těchto schúzek povinen objednateli
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vždy předložit aktuální verzi rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se
s projektovou dokumentací obeznámit.

6. Objednatel je oprávněn v rámci konzultaci dle odst. 4 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování detailú
nákresú, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na místě
přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli zodpovědět
nejpozději do 5 pracovních dnú od termínu schúzky, na které byl daný dotaz objednatelem
vznesen, a to v pIsemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlavi této
smlouvy.

7. V rámci pracovních schúzek podle odst. 5 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn vznášet
též dodatečné požadavky na dílo nad rámec požadavků formulovaných v této smlouvě vč. příloh
či vznesených na první pracovní schůzce smluvnich stran, které je zhotovitel povinen do dila
zapracovat (pokud není dále v této smlouvě stanoveno jinak). Objednatel však není oprávněn
vznášet dodatečné požadavky na dílo (požadavky nové, nikoliv v povaze připominek ke zpúsobu
zhotovitelem již zapracovaných objednatelem dříve vznesených požadavků na dílo), které by
zásadním způsobem měnily touto smlouvou předpokládaný rozsah díla, pokud se smluvní strany
nedohodnou pro daný připad jinak (0 takovémto ujednání jsou smluvní strany učinit oboustranně
podepsaný zápis, který je za objednatele oprávněna podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech
technických; takovéto ujednáni však nemůže mít vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení).
Stejně tak není objednatel oprávněn vznášet dodatečné požadavky na dílo (požadavky nové,
nikoliv v povaze připomínek ke způsobu zhotovitelem již zapracovaných objednatelem dřive
vznesených požadavků na dílo) po uplynuti vÍce jak 3/4 celkové lhůty pro dokončeni a předání
díla, pokud se smluvní strany nedohodnou pro daný případ jinak; později vznesené požadavky
tohoto druhu zhotovitel zapracuje, pouze pokud takovýto požadavek neohrozľ dodržení lhůty pro
dokončení a předání díla podle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

8. Povinnost zapracovat požadavky objednatele do díla:
a) Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele ve

smyslu odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy vzešlé z konzultacI dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy.

b) V případě nevhodných požadavků objednatele na zpracováni projektové dokumentace
je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do 5
pracovnich dnů po vznesení tohoto požadavku) na jejich nevhodnost upozornit
v písemné podobě (resp. záznamem takovéto skutečnosti v zápisu z daného jednáni) a je
oprávněn takové požadavky do projektové dokumentace nezapracovat. Neupozorní-li
zhotovitel na nevhodnost daného požadavku objednatele ve stanovené lhůtě, platí, že se
nejedná o nevhodný požadavek a zhotovitel je povinen takovýto požadavek do projektové
dokumentace zapracovat, pokud objednatel nevezme i přes opožděné upozornění na
nevhodnost takovéhoto požadavku svůj požadavek v písemné podobě zpět.

i. Za nevhodný požadavek objednatele se považuje též požadavek, který by vybočoval ze
stanoveného předmětu a rozsahu plněni této smlouvy (tj. mimo rámec předpokládaný
příslušnými právnimi a technickými předpisy, čl. ll. a |||. této smlouvy a přIIohou č. 1 a 2
této smlouvy), byl-li objednatel na nevhodnost tohoto požadavku ve stanovené lhůtě
v pisemné podobě upozorněn; to neplatí v případě, že takovýto požadavek objednatele
nevede ke zvýšeni rozsahu či časové náročnosti praci na zpracováni projektové
dokumentace dle této smlouvy o vÍce jak 10 %.

ii. V případě, že bude objednatel na zapracováni nevhodného požadavku, na jehož
nevhodnost byl včas a v pisemné podobě zhotovitelem upozorněn, trvat, je povinen
prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvnich pokyn
k jeho zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit a zhotovitel je povinen i
takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat. Za vady zpúsobené
nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem
včas písemně upozorněn, zhotovitel neodpovidá.
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iii. Podmínkou pro zapracování nevhodného požadavku podle bodu ii. tohoto odstavce

sn¶ouvy do projektové dokumentace je uzavřeni dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. lX.
této smlouvy.

C) Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě doplňujících požadavkú objednatele
podle odst. 6 tohoto článku smlouvy či jejich upřesnění, které nejsou nevhodným požadavkem
ve smyslu pism. b) tohoto odstavce smlouvy) jsou piněním uskutečněným podle této smlouvy,
nikoliv vicepraci či změnou závazku ve smyslu § 1901 a násl. občanského zákoníku nebo
§ 100 či § 222 zákona č. 134/2016, Sb. o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), a
proto nemohou mít vliv na cenu díla či termín pro jeho dokončení.

9. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy,
nebo v pIsemné podobě do datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k doplněni podkladů
či informaci potřebných k prováděni díla, Ve výzvě zhotovitel uvede, jaké informace či podklady
od objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne méně než 5 pracovních dnů) pro jejich dodáni
a zdůvodněnl žádosti. Jestliže:
a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je

zhotoviteli ve stanovené lhůtě,
b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 0

podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvim
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorni a domluví s ním připadnou
změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajisti a poskytne je
zhotoviteli ve sjednané Ihůtě,

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se o
podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím objednatele,
objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumi a zhotovitel si
požadované informace či podklady zajisti na vlastni náklady a odpovědnost.

Plati, že objednatel neodpovídá za prodleni s poskytnutim požadovaných potřebných podkladů či
informací zhotoviteli ve smyslu pIsm. b) tohoto odstavce smlouvy, jestliže k nedodržení stanovené
lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele, pročež se smluvní strany dohodly,
že v takovém připadě není zhotovitel oprávněn od této smlouvy ve smyslu ustanoveni § 2591 věty
druhé občanského zákoniku odstoupit.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se $p|něním jeho povinnosti podle
odst. 9 pIsm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončeni a předáni díla dle odst. 2 tohoto
článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. To platí pouze za předpokladu, že zhotovitel
objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele pokračovat v práci na dile, objednatele na tuto
skutečnost nejpozději nás|edující pracovní den po uplynuti lhůty pro splnění povinnosti
objednatele podle odst. 9 pism. a) či b) tohoto článku smlouvy upozorní.

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množstvi a kvalitě, bez vad a nedodělkú.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dila, pokud dílo bude vykazovat vady (vady zjevné).

12. Dllo je dokončeno, pokud splňuje veškeré podmínky dle dotčených právnich a technických
předpisů a dále veškeré oprávněné a objednatelem vyminěné vlastnosti uvedené ve smlouvě,
jejích přilohách či sdělené objednatelem v rámci konzultacl dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a je
vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství (včetně formátu částí projektové dokumentace
poskytované v elektronické podobě).

13. O předání a převzetí dlla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), jehož obsahem musi být seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou (2)
vyhotoveních. který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvnlch stran obdrží
po jednom (1) vyhotovení protokolu. Zhotovitel je oprávněn předat diio po částech, jak je uvedeno
v čl. V. odst. 4 této smlouvy, jiný druh částečného plnění neni připustný. Pro každou předávanou
část dila bude vyhotoven samostatný předávací protokol.

14. Při převzeti dila provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) kvalitativni
a kvantitativni kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu poskytuje lhůta 10
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pracovnich dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola provedena O výsledku
j". kontroly objednatel zhotovitele vyrozumi v písemné podobě.

7 :'. '

' 15. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky dila, platí, že dilo
S;z" bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných vad a

nedodělků.
16. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí dila zhotoviteli

, informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné' zjevné vady díla a dilo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato
bez zjevných vad a nedodělkú.

17. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, objednatel
v pIsemném oznámenl o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných vad a
nedodělků. V takovém případě pIati, že objednatel převzetí dila odmítl. Zhotovitel je v takovém
případě povinen zjištěné vady a nedodělky dila odstranit a opravenou projektovou dokumentaci
bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na následné předání díla se použijí ustanovení
tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat objednateli dílo ve
stanovené lhůtě.
Lhůta předáni dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smbuvy neběží po dobu prováděni
kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručeni informace 0 existenci
zjevných vad či nedodělků dila zhotoviteli.

18. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o
pozitivnim výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhúty dle odst.
16 tohoto čIánku smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré připadné požadavky a
podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánú ke stavbě (za takovýto orgán se pro účely
této smlouvy považuje též odbor metodického řízení technických činností Ministerstva vnitra a
jemu podřizené organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího provedení existujicích ke
dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 12 měsiců ode dne předáni dokončeného dila, a
to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud
nebude objektivně zapotřebí delši doba pro jejich zapracování (v takovém připadě bude stanoven
přiměřený termin pro jejich zapracování dohodou smluvních stran v písemné podobě -takovouto
dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít pouze osoba oprávněná jednat za objednatele ve
věcech smluvnich).

20. V připadě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů dle
odst. 19 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši
pět desetin procenta z ceny dila včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodleni. V případě
nesp|něnÍtermínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů dle odst. 19 tohoto
článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování požadavkú či připomínek
dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel má v takovém připadě
nárok na smluvni pokutu dle tohoto odstavce smlouvy nejvýše za dobu od počátku prodlení
zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 19 tohoto článku smlouvy až do okamžiku uzavřeni
smlouvy s třeti osobou za účelem zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů, které
zhotovitel do projektové dokumentace nezapracoval.

21. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné
předpisy, ujednáni této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb objednatele tak,
aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra CR. Zhotovitel zhotoví dílo
toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem formulovaných požadavků do podoby,
jež vyhoví normativnim a technickým požadavkům a náležitostem na prováděni stavby a
oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto
jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele.

22. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončeni a předáni díla nezbytnou míru
součinnosti
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a) v rámci zadávaciho řízení pro výběr zhotovitele pro vybudování jímky na pozemku
,,ý'" objednatele dle zpracované projektové dokumentace

á,"""" i, předmětná součinnost spočivá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky výkazu
."""' výměr a rozpočtu, či nejasnosti v samotné projektové dokumentaci, připadně odstranit

,."" rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace (výkaz výměr, rozpočet,
technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy ke splnění této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace stavby jimky na pozem ku objednatele dle zpracované projektové
dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do objektu/na
dotčený pozemek objednatele za účelem objasnění sporných části dokumentace pro
provádění stavby (dohady zhotovitele stavby a objednatele 0 zpúsobu či rozsahu
prováděni praci dle projektové dokumentace). a to nejpozději do 5 pracovnich dnú ode
dne doručení výzvy ke splněni této povinnosti, pokud se s objednatelem nedohodne
jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové dokumentace objasnit ve
stejném termínu v písemné podobě, postači takovýto způsob splněnľ povinnosti dle
tohoto odstavce smlouvy a osobní schůzka není zapotřebí.

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, jsou
součástí ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

V. Cena díla a platebni podmínky
1. Smluvni strany se dohodly na ceně za kompletně provedené a předané dilo bez vad a nedodělků

ve výši:

Cena celkem (bez DPH) 82.800,00 KČ
21% DPH 17.388,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 100.188,00 KČ

2. Cena díla je stanovena mezi smluvnimi stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o
cenách. dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele spojené $ provedenim dila včetně všech jeho součástí, jeho úprav a doplněni
dle požadavkú objednatele vzešlých z jednání podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, případných úprav
dle čl. lV. odst. 19 této smlouvy či dodatečných vysvětlení dle čl. lV. odst. 22 této smlouvy, tj.
zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a souvisejkí výkony nutné k naplnění
účelu a cÍle této smlouvy včetně veškerých správnich popIatků vzniklých v souvislosti s plněnim
této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě jeji změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena dila bude zaplacena na základě tří dilčich faktur, jež budou vystaveny zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených praci oprávněnou osobou objednatele.
1. Fakturace po předáni zhotovené projektové dokumentace .,.,. 61.600,00 Kč bez DPH
2. Fakturace po předání zhotoveného rozpočtu a výkazu výměr ..... 11.000,00 Kč bez dph
3. Fakturace po vydání stavebního povcdení ..... 10.200,00 Kč bez DPH
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdřive v den doručení kladného
výsledku kontroly přislušné části díla dle čl. lV. odst. 15 této smlouvy, případně v den marného
uplynuti lhůty dle čl. IV. odst. 16 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane
dřive. Součet všech fakturovaných částek dle tohoto odstavce smlouvy nesml přesáhnout
celkovou cenu dila dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

5. Faktura (daňový doklad) bude předložena ve dvou vyhotovenich. Faktura vystavená zhotovitelem
musí obsahovat náležitosti stanovené právnimi předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004.
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musi mimo jiné obsahovat:
označení faktury a její čís|o: firmu (obch. jméno), lČO, DlČ, údaj o zapsání v obchodnľm rejstříkLl
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'i- jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení zhotovitele; předmět plnění;
.,,.Yakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; čislo jednaci této smlouvy o dílo.

': ,"-"Zhotovite| je povinen přiložit k faktuře kopii předávaciho protokolu k příslušné části dila.
,. '. Sm|uvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářnich dnů ode dne

.'"," doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V připadě pochybností se má za to,g"" že dnem doručení se rozumi třeti den ode dne prokazateiného odeslání faktury. Smíuvní strany
.'-- se dohodly, že spiatnost faktury doručené v období od 18. prosince daného roku do 28. února

;g-?' nás|edujÍcÍho roku činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
,, "' 8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla být

faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a neprodleně po jejím
':. vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 13 tohoto článku smlouvy, a to

'-"-'. nejpozději do 5 kalendářnich dnů ode dne vystavení faktury.
9. Smluvni strany se dohodly, že v přlpadě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním

faktury je zhotovitel v prodlení ve smysíu prodleni věřitele dle § 1975 občanského zákoníku.
Smluvni strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že promlčeci doba pro uplatnění
práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny dila (výzvy k zaplaceni)
objednateli čini 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny dila nebo jeho části.
11. V připadě uplatněni nároku objednatele na odstraněni vady dila ve lhútě splatnosti faktury na

úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu dila, a to až do okamžiku
odevzdání dila po odstraněni vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na uhrazeni ceny dila
byla v takovém připadě doručena okamžikem odevzdání díla po odstraněni vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutim lhůty spIatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodleni se zaplacením ceny dila. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy.

13. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2, nebo v elektronické podobě do datové
schránky objednatele - ID DS: a64ai6n.

14. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přeneseni daňové povinnosti dle § 92a ve smyslu
ustanovení § 5 odst, 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či jeji části z dúvodu opožděného
uvolnění finančních prostředkú ze státnlho rozpočtu objednatei neodpovidá, a proto pIatí, Že
nebude považována za prodleni objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či jeji
části z důvodu opožděného uvolněni finančních prostředkú neni porušením smlouvy podstatným
způsobem ze strany objednatele.

Vl. Odpovědnost za vady a práva z vadného pIněni
1. Práva z vadného plněni vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoniku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi přislušnými stanovisky
dotčených orgánú, právními a technickými normami a s přihlédnutim k jejich očekávatelnému
vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas,
v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o vadné plněni.

3, Zhotovitel je povinen předat objednateli dilo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dilo nemá
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněnlm dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictvi ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění neni jakkoliv časově omezená.
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5. Vadou pIněni jsou dále zejména:
a) vady díla, pro něž není možné dílo užit v plném sjednanéni rozsahu či ke sjednanému účelu,
b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání dila dle čl. lV. této smlouvy,
C) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla dle

čl. lV. této smlouvy,
d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů v okamžik předání díla dle čl. lV.

této smlouvy,
e) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. lV. odst. 3 této smlouvy,
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultací projektu

dle čl. lV. odst. 5 této smlouvy, nejedná-li se o požadavky, které je zhotovitel v souladu s touto
smlouvou oprávněn do smlouvy nezapracovat,

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. IV. odst. 21 této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a technickými

normami použivanými v České republice a stanovisky dotčených orgánú ke dni předání dila dle
čl. lV, této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované
projektové dokumentace a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí. Zhotovitel dále odpovidá za soulad díla s požadavky objednatele.

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovnľka objednatele nebo třeti osoby, či
k újmě na životním prostředi či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z ceny dila včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejim zjištěni. Za skrytou vadu dila se též
považuje nemožnost provedení praci na pozemku objednatele podle zhotovitelem zpracované
projektové dokumentace, jež bude zjištěna až v dúsledku např. odkrytí doposud zakrytých
konstrukci staveb či zemnich a výkopových praci v objektu/na pozemku objednatele, měl-li
zhotovitel možnost v rámci prováděných praci dle čl. |||. odst. 1 této smlouvy možnost takové vadě
předejit.

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předáni objednateli je 15 kalendářních
dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční vady) nedohodnou jinak;
takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajskěho ředitelstvi policie
Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O
přesném terminu předání dila po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele
nejpozději dva (2) pracovní dny předem.

10. V případě nesplněni termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro odstranění skrytých
vad dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta
z ceny dila včetně DPH za každý byt' i započatý den prodleni.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady v rámci
realizace stavby jimky včetně s tim spojených praci na pozemku objednatele, jež maji povahu
vicepraci v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr. Vicenáklady ve smyslu
tohoto ustanoveni smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál,
jež nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr. ačkoliv v nich objektivně měly být
uvedeny (realizaci stavby jimky včetně s tím spojených prací na pozemku objednatele bez nich
není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení těchto prací či použití
těchto materiálú k řádnému dokončení stavby jimky včetně s tím spojených prací na pozemku
objednatele včas dozvědět (např. v rámci připravných prací dle čl. lll. odst. 1 této smlouvy
učiněných za účelem získávání podkladů k provedeni dila a samotného prováděni dila), jestliže
tyto náklady přesahují 5 % z celkových nákladů na realizaci stavebniho dila. výše náhrady ze
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Š.. strany zhotovitele dle tohoto ustanoveni smlouvy může činit nejvýše částku odpovMajkí sjednané
ceně dila dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy vč. DPH.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel, Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadněho plnění nese zhotovitel.

13. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel lj zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových pInění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
v tomto připadě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za
obdobi od uplynuti doby pro odstraněni záručni vady dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do
okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstraněni skrytých vad dila).

Vľl. Smluvni sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny dila či jeji části

výlučně smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i
započatý, den prodleni se zaplacením ceny dila.

3. Úročení úroků z prodleni je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou povinnost

stanovenou v této smlouvě, jejiž porušeni neni postiženo zvláštní sankcí dle některého
z ustanoveni této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny
procenta z ceny dlla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoniku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vúči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právnich vztazich (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svúj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

7. Povinnost uhradit smluvni pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejimu zaplaceni povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušeni smluvní povinnosti.

8. Zaplacenim smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvnich stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušenim ustanoveni smlouvy, na jehož základě je sn¶uvnÍ pokuta požadována, ani povinnost
zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započteni diuhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtenľ. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.
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VIll. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky
k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni smlouvy. Kontaktní
osoby či pověření pracovnici objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednáváni jakýchkoliv
změn závazků pIynoucích z této smlouvy.

2, Kterákoliv smluvni strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v připadě podstatného porušeni
závazků z této smlouvy druhou smluvni stranou, Podstatným porušením je zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o vice než 14 kalendářních dnů,
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b) prodlení objednatele se splněnim povinnosti podle čl. lV. odst. 9 pism. a) této smlouvy o vice
než 30 kalendářních dnú,

C) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 10
kalendářních dnů,

d) prodleni zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářnich dnú,
e) prodlení zhotovitele se splněnim povinnosti dle čl. IV. odst. 19 této smlouvy o více než 14

kalendářních dnú,
f) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. lV. odst. 22 pism. a) této smlouvy o vÍce

než 3 pracovní dny,
g) prodlení zhotovitele se spIněním povinnosti dle či, lV. odst. 22 pism. b) této smlouvy o vÍce

než 10 pracovních dnů,
h) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
i) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vúči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízenÍ, v němž bylo vydáno rozhodnuti 0 úpadku,

pokud to právní předpisy umožňují,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez daišího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem.

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojicího na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených v odst. 2 písm. c) až
i) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy apod.), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny dila, a to jako
paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v dúsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se
neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení pisemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plněni,
smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou prvni tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

""W

IX. Prohlášeni zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomi, že:

a) odpovídá za veškeré dúsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu
vzniklou objednateli v důsledku vady dila,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušeni
řádného průběhu stavby (nemožnost provádění praci na stavbě z důvodu vady, nedostatku,
či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20 kalendářních dni), je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli sn¶uvni pokutu ve výši patnácti procent z ceny dila včetně DPH,

C) neni oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předáni projektové
dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího pisemného souhlasu
objednatele, a to ani v připadě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním
stavby; toto ujednáni nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci jakožto
autorskému dílu, změny autorského dila z autonomni vúle autora již však v takovém případě
nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto závazku,
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j""' d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv přikazy či pokyny ohledně způsobu
,,'" provedeni stavby jimky na pozemku objednatele odchybjicI se od zhotovitelem zpracované

.,... projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani" v případě připadného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,
a s tímto vyslovuje plný souhlas.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrú a techniků
činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel prohiašuje, že:
a) dodržuje všechny podminky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo
dodavatelského řetězce,

b) zajišt'uje dústojné pracovní podminky podle zákoniku práce a ostatnich právních předpisů v
oblasti zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podminky s poddodavateli, připadně s dodavatelskými
řetězci,

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředi, pro likvidaci odpadů a minimalizaci
negativních dopadů na životní prostředi,

e) dbá na úspory energií a surovin, využiti obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.
4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu neni v současné době vedena exekuce, která by byla

způsobilá ohrozit plněnl dle této smlouvy, ani proti němu neni vedeno insolvenční řízeni a není v
úpadku. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši
smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z čl. Xl.
odst. 2 či čl. Vlli. odst. 7 této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání dila
objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povdání autorizovaných architektů a q výkonu povoIáni autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle volby objednatele.
Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky zhotovitel neodpovidá.

X. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spdupracovnících a nesmí je zpřistupnit bez pisemného souhlasu objednatele žádné třeti osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přistupné, nebo
b) o připad, kdy je zpřistupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutim

oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se

budou podílet na prováděni díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti Mčenlivosti osobami, které se budou podilet na prováděni dila dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruši povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny dila včetně DPH za každé jednotlivé
porušeni povinnosti.

"m

13

!

j

:
1

!1

::

i'
i:L

<

lŠ

1:'
t
tt
t



Xl. Ostatní ujednáni
1. Smluvni strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně připadné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pIsemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probihat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), kontaktnich osob,
popř. jimi pověřených pracovniků.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasi se zveřejněnim své identifikace a dalšich údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
,,zákon o registru smluv").

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 8.11.2023.
7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řidi především touto smlouvou, zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvnich stran řídi především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizačni složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňováni veřejného zájmu. Zhotovitel uzavirá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoniku.

Xll. Závěrečná ustanoveni
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Smluvnl strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou

přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrži 1 vyhotoveni a zhotovitel
obdrží 1 vyhotoveni.

4. Nedilnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabidka.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji smluvni strany k této smlouvě své
podpisy.

Přílohy:



Nabídka projektových a inženýrských prací,pro stavbu
REKONSTRUKCE a PREPOJENĹ CSOV

REKREAČNÍ STŘEDISKO, DOKSY, BORNÝ

Jnvestor : Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku
Lidické náměsti Č.p. 9, Ústí nad Labem, PSČ 403 40

Projektant : Ing. Josef Folbrecht - autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb a
autorizovaný technik prostředí staveb specializace zdravotni technika
Předmčt plnění :
Projektová dokumentace jednostupňová ke stavebnimu povolení a pro provádění stavby na
rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod a přepojení splaškové kandizace PVC 250 mm a
200 mm, přepojeni výtlaku PEHD 63 mm aNN přípojky včetně přemístění do správního bu-
dovy s WC. Součástí dodávky bude vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu v sys-
tému KROS plus v c.ú. 2024, 1 pololetí . Předán bude tisk 6-ti paré DPS a emailem budou
zaslány soubory pdf včetně rozpočtu v xls. Součástí stavby je kompletní inženýrská činnost,
která obsahuje dokladovou část a územní řízení a vydáni územního rozhodnutí na stavebním
úřadě v Dokseeh. Stavba zůstane jáko areálová v majetku a provozování investora. Stavba ne-
ní členěna na stavební a provozňí objekty z důvodů malého staveniště i přesto, že stavba je
technicky složitá z důvodů vysoké hladiny infiltrované podzemní vody z Máchova jezera.
Prohlídka staveniště a vysvětlení navrhoväného řešení proběhlo, podklady předány, upřesnění
technologie provádění bude formou odsouhlasení situace a řešení v ronracovanosti.
Výkresová dokumentaee bude a musí obsahovat : přehledná situace, katastrální snímek se
zákresem, podrobná a současně koordinační situace stavby, podélný profil kanalizace, příčné
profily, výkresy objektu ČSOV a technologie spouštěné studny, výpisy materiálů, situace or-
ganizace výstavby, po1ožkový rozpočet v c.ú. 2024 a soupis prací atd.

Místo plnění a investor : Ústí nad Labem, k mkám paní Lenky PucovC, investiční referentky
Termín plnění předmětu díla :
projektová dokumentace rekonstrukce a přepojení ČSOV pro rekreační areál Doksy, Bomý
bude dokončena a předána nejpozději do 30.4. 2024
( podle možností a kapacita zhotovitele i dříve )
Inženýrská činnost tedy územní rozhodnutí = povolení stavby do 5 měsíců po DPS
( v právni moci, termíny jsou v moci úřednika )
Tedy předpokládám, že realizace, která si zaslouží přípravu, bude po sezóně na podzim 2024.

Předpokládané náklady a kalkúlace ceny projektových prací

Projektant bude vycházet z oficiálních cenových podkladů URS Praha v c.ú. 2023 a z podkla-
dů výrobce a dodavatele ČSOV s přihlédnutím ke stísněnému staveništi a vysoké hladinč pod-
zemní vody a s cílem stabilního řešení. Počítá se s opravou dotčených povrchů do původního
stavu a využitim meziskládk? p'o betonové prvky.
Rekonstrukce a přepojení CSOV :
- dodávka a doprava CSOV včetně vystrojení, 2 čerpadla, 1 komplet 270.000,- KČ
( železobetonová nádrž průměru 2 metry a hloubky 2 metry, půlená na separaci hrubých
látek a prostor čerpací techniky včetně ovládání provozu )
- spouštěná studna ze skruží průměr 2500 mm, výšky 2x 1 metr
včetně spouštěni, čerpání a těžení zeminy a dna z makadamu, 1 komplet 150.000,- KČ
( dodávka, doprava, jeřáb, vyvrtání prostupů, vybetonování mezikruží a dna )
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- PVC 250 a 200 mm, do hloubky ] metr, délka do lO-ti metrů 30.000,- KČ
- přepojení výtiaku PEHD 63 m, do 4 metrů délky 10.000,- KČ
- přemístění NN přípojky ČSOV a umístění rozvaděče do budovy 40.000,- KČ
- zrušení a vybourání původní ČSOV vedle stěny sousední budovy 20.000,- KČ
- ostatní a jinde neuvedené náklady = zkoušky těsnosti, revize elektro,
zaměřeni skutečnCho provedení, kácení stromu, 80.000,- KČ

CELKEM 600.000,- Kč

Cena projektových prací je kalkulována podle Sazebníku UNIKA 2016.
S ohledem na typ stavby rekonstrukce je stavba zařazena v pásmu IV. obtížnosti. Projektant
kalkuiuje cenu projektových praci jako minimální podle sazebniku UNIKA 2016 a dále vždy
zaokrouhjuje směrem dolů a tím poskytuje sjevu a dále ceník 2022 připadně 2023 je a bude
prokazatelně dražší, Sazebriík UNIKA 2016 nezohledňuje v cenách projektových prací růst
cen a inflaci v Ietech 2016 až 2023 a přitom ceník stavebních prací leden 2020 až leden 2022
vykazuje navýšení průměmě + 33 % ...... a proto navrhuji zvýšit cenu projektových prací o
stejná procenta tedy valorizuji inflaci a nárůst cen od vydání Sazebníku 2016 do ledna 2022.
Meziroční nárůst leden 2022 až leden 2023 a prakticky až leden 2024 tedy inflaci za dva po-
slední roky do nabidky nezahmuji a tedy tuto valorizaci poskytuji jako slevu. Inflace roku
2022 byla oficiálně 15,1 % a roku 2023 se předpokládá cca 10,8 %.......

Honorář pro předpokládané náklady odpovídající kalkulované ceně stavby rekonstrukce
ČSOV v ceně 600.000,- KČ v pásmu IV. činí = Cminimální = 128.700,- Kč
Z toho DSP + DPS jednostupňově = 36 % z Cminimální
DSP + DPS jednostupňově = 128.700 x 0,36 = 46.332,- Kč
Z toho ÍČ, územní rozhodnutí = 128.700 x 0,06 = 7.722,- KČ
Valorizace ceny podle nárůstu stavebních prací Jeden 2016 až leden 2022 = 33 %
DSP + DPS jednostupňově = 46.322 x 1,33 = 61.608,26 KČ zaokrouhleno 61.600,- KČ
IČ, územní rozhodnutí = 7.722 x 1,33 = 10.270,26 KČ zaokrouhleno 10.200,- KČ

Rozpočet a soupis prací provede jako subdodávku pan Jindřich Nešněra za nabidkovou cenu
11.000,- KČ bez DPH ( není zahrnuto v ceníkové ceně UNIKA ). Cena rozpočtu bude po do-
končeni a předání fakturována přímo rozpočtářem.

Nabídková cena REKAPITULACE :

Rekonstrukce a přepojení ČSOV, DPS
lČ, územní rozhodnutí včetně PM =
Rozpočet a soupis prací v c.ú. 2024 =

CELKEM

Nabídková cena celkem =
Nabídková cena celkem =
Zhotovitel je plátcem DPH

= 61.600,- KČ bez DPH
10.200,- KČ bez DPH
11.000,- KČ bez DPH
82.800,- KČ bez DPH

82.800,- KČ bez DPH
100.188,- KČ včetně DPH ( 21 % )
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Podmínky plnění předmětu projektového díla :

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v době trváni 60 měsíeů a po tuto dobu bude mít dilo
sm1uvené vlastnosti s výjimkou rozpočtu, který bude v c.ú. 2023.
Zhotovitel si v rámci nabídkové ceny provede vlastní zaměření detailu staveniště.
Práce budou fakturovány 3-mi fakturami a to po předání DPS, po předání rozpočtu přímo a po
vydání územního rozhodnutí vždy na zhotovitele. Splatnost faktur 14 dni.
UvedenC termíny jsou nezávazné a to jednak z důvodů kapacitních uehazeče a dále předevšim
u inženýrské Činnosti, kdy termíny "drží v ruce" úřady......
Je zájmem uchazeče dokončit a předat dílo co nejrychleji, protože se touto činností živi......
Jsem připraven práce provádět pouze na základě objednávky ( SoD je možná ).
Práce budou zahájeny po předání objednávky, bude-1i investor akceptovat tuto nabídku,
Zpracování zakázky a informace o zhotovite!i = www.vodoproj.cz
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