
Správa služeb 
hlavního města Prahy 

Kundratka 1951/19 
180 00 Praha 8 - Libeií 

Č.j.: SZ SSHMP 28223/2023 

Příloha č. 2 ZD 

SMLOUVA O DÍLO 
,,Oprava přístřešků bungalovů v areálu ŠVZ Žihle" 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále též „občanský zákoník" či „OZ") 

Smluvní strany 

Správa služeb hlavního města Prahy, 
příspěvková organizace 
sídlo: 
zastoupená: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 
Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem 

osoba oprávněná k předání místa plnění a převzetí díla: 
IČO: 70889660 
DIČ: CZ 70889660 
( dále jen „objednatel") 

DC ENGINEERING spol. s r.o. 
sídlo: 
zastoupený/á: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení / č.účtu: 

Nám. 14 října 1307/2, 150 00 Praha 
Ing. Vítem Dobnerem , jednatelem 
Petr Kozák Cicko, jednatel 

zápis v obchodním/živnostenském rejstříku: 
( dále jen „zhotovitel") 

C 219173 vedená u Městského soudu v Praze 

Článek. I. 
Předmět smlouvy 

1) Zhotovitel jako subjekt ve smyslu ustanovení§ 5 odst. I občanského zákoníku prohlašuje,
že se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava přístřešků bungalovů v areálu ŠVZ Žihle" a rovněž prohlašuje, že
je schopen a oprávněn provést předmětnou rekonstrukci (dále též „dílo") tak, jak je
specifikováno v zadávacích podmínkách a v této smlouvě a dále, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že má k dispozici takové kapacity a
odborné znalosti, které jsou pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Součástí
díla a plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, jsou-li tyto
příslušnými právními předpisy ve vztahu k dílu nebo jeho části vyžadovány. Zhotovitel
potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a prohlašuje, že je
shledal kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny
a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které
zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat.
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2) Úplnou dokumentaci díla tvoří:
a) projektová dokumentace díla,
b) zadávací podmínky,
c) nabídka uchazeče a
d) položkový rozpočet,

na které se tímto touto srn louvou odkazuje.

3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele předmětné dílo a objednatel
se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

Článek II. 
Místo plnění 

1) Místem plnění veřejné zakázky je areál ŠVZ Žihle, Nový Dvúr - Poustky 21, 331 65.
Zhotovitel prohlašuje, že se s místem plnění předmětu smlouvy dúkladně seznámil.

Článek III. 
Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 80 kalendářních dní ode dne předání místa plnění
(staveniště) zhotoviteli. Zhotovitel je povinen staveniště převzít na výzvu objednatele bez
zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejdéle do 3 pracovních dnú od
doručení výzvy k převzetí. O předání/ převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný
předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2) Po dokončení díla oznámí neprodleně zhotovitel písemně objednateli, že dílo je řádně
dokončeno a připraveno k předání. O předání díla se smluvní strany zavazují pořídit
písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou stran (dále též „Protokol o převzetí
předmětu díla").

3) Dílo se považuje za řádně dokončené až po odstranění všech případných vad a nedodělků
podle předávacího protokolu o předání a převzetí díla, příp. vad a nedodělků, které
v protokolu uvedeny nejsou, ale objednatel je při přejímacím řízení nemohl při vynaložení
náležité péče zjistit. Podepsáním protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků počíná
běžet záruční doba.

4) Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků.
Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že se v pn'.'1běhu přejímacího řízení objeví
některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.
Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky odstranit neprodleně nebo v dohodnutém
termínu. Nebude-li takový termín dohodnut, rozumí se tímto, že takové vady a nedodělky
budou odstraněny max. do 5 pracovních dnů.

5) Zhotovitel je povinen před nebo nejpozději současně s podpisem předávacího protokolu
předat objednateli veškeré potřebné příslušenství nezbytné k užívání díla a veškerou
dokumentaci související s provozováním a údržbou díla, a to v českém jazyce. Jedná se
zejm. návody k obsluze, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla, doklady
o nakládání s odpady a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy
apod., včetně protokolů o zaškolení obsluh jednotlivých zařízení) apod. Nebude-li ke dni
předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladů nutných k řádnému
užívání díla ve smyslu ustanovení tohoto odstavce, za předpokladu, že takový doklad je
vyžadován, není objednatel povinen dílo převzít.
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Článek IV. 
Cena za dílo, platební podmínky 

1) Sjednaná cena díla činí 1 191 963,02 Kč bez DPH a vychází z Přílohy č. I této smlouvy
Položkový rozpočet. Výše DPH se řídí závaznými právními předpisy. Sjednaná cena díla je
cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností
a nákladů zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených
nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení,
provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně
potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu
k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých však zhotovitel vzhledem
ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací
od objednatele měl a mohl vědět.

2) Na splnění předmětu díla neposkytuje objednatel zálohové platby, nepřipouští se účtování
jakékoliv kauce.

3) Pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost provedení víceprací, budou strany
postupovat analogicky podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Provedení víceprací musí být vždy předem písemně odsouhlaseno
objednatelem.

4) Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách tak, že zhotovitel je oprávněn vystavit
fakturu na úhradu ceny díla až po provedení díla, tj. po jeho řádném dokončení a
protokolárním předání. Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou závěrečné faktury je oběma
stranami podepsaný protokol o převzetí předmětu díla, resp. pro případ převzetí předmětu
díla s vadami a nedodělky, které nebrání v užívání, také i potvrzení podepsané oprávněnou
osobou na straně objednatele o odstranění všech těchto vad a nedodělků v Protokole
o převzetí předmětu díla uvedených.

5) Splatnost faktury se stanoví na 30 dnů po jejím doručení objednateli. Veškerá fakturace bude
objednateli doručena písemně, prostřednictvím datové schránky nebo na e-mail
epodatelna@sshmp.cz.

6) Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele. Ve výjimečném případě, kdy objednatel bude hospodařit v rozpočtovém
provizoriu z důvodu nechválení rozpočtu hl. m. Prahy pro příslušný kalendářní rok, se strany
dohodly, že splatnost faktury splatné v lednu nebo únoru daného roku nastane až 60. dnem
po doručení příslušné faktury, a to za předpokladu, že objednatel o skutečnosti, že nebyl
přijat rozpočet, před doručením faktury dodavatele prokazatelně vyrozumí.

7) Neoprávněně vystavená faktura nebo faktura, která nebude obsahovat náležitosti a přílohy
podle příslušných závazných právních předpisů nebo této smlouvy, nemá vůči objednateli
jakékoliv právní účinky.

8) Zhotovitel prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy veden v registru plátců DPH jako
nespolehlivý plátce, a dále že jeho bankovní účet uváděný ve smlouvě je totožný s jeho účtem
zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení zhotovitele ukáže
jako nepravdivé, je objednatel oprávněn zajistit DPH a zaplatit ji příslušnému finančnímu
úřadu; totéž platí i v případě, že bude zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako
nespolehlivý plátce po uzavření této smlouvy.
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Článek V. 
Povinnosti objednatele 

1) Objednatel je povinen za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu.

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k jeho výzvě veškerou potřebnou součinnost.

Článek VI. 
Povinnosti zhotovitele 

1) Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí. Zhotovitel postupuje při
plnění díla dle smlouvy bez zbytečných průtahů, s odbornou péčí a v souladu se zájmy
objednatele, které zhotovitel zná nebo musí znát. Svěří-li zhotovitel provedení činností
dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám.

2) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.

Zhotovitel je dále povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění
této smlouvy a jež mohou mít vliv na zrněnu pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen
poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou Uinou) normou,
právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy.

Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně včas upozornit na neúplnost či nevhodnost
objednatelem udělených pokynů

3) Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost,
znamená to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této
smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této
smlouvy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržením
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil
nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval.

4) Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že
je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-rnailern včas
upozornit na neúplnost informací nebo dokumentace mu předaných objednatelem nebo, aby
nedošlo k prodlení s plněním předmětu této smlouvy.

5) Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem

poskytnutých informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že
poskytnuté informace jsou úplné a dostačující k tornu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své
povinnosti dle této smlouvy.

6) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu pro případ způsobení
škody svou činností třetím osobám, a to s pojistným plněním ve výši nejméně

5.000.000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane
účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů
od výzvy objednatele toto pojištění kdykoliv během trvání smlouvy prokázat. Je povinen
neprodleně oznámit objednateli vznik pojistné události.

7) Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a požární ochraně (dále jen „BOZP a PO") a zajistí, aby jeho pracovníci dodržovali
podmínky vyplývající z předpisů BOZP a PO ve vztahu k realizaci díla a podmínkách
stavby.
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8) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady
odstraňovat odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho
poddodavatelů. Tato podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na

staveniště dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení
znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel
oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady

zhotovitele.

9) Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely
je povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými
právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla,
popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel
je povinen předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu

vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu
není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho
převzetím. Dílo se až do doby splnění této povinnosti zhotovitelem považuje
za nedokončené.

1 O) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatel i veškerou nezbytnou součinnost při kolaudaci 
zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do 
zkušebního provozu, pokud by se taková řízení na realizované dílo ze zákona vztahovala. 

Článek VII. 
Kontrola provádění díla 

1) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení
smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

2) Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo

jeho poddodavatelů z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný dt1vod
v návrhu na vyloučení se považuje na straně objednatele zejména:

a) nedostatečná kvalita prováděných prací,
b) nedodržování jakékoli části technické dokumentace a pokynů objednatele v rozporu

s povinnostmi zhotovitele,
c) opakované porušení povinností zhotovitele,
d) opakované porušení stanovených technických podmínek,
e) neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatele.

3) Dnem předání místa plnění/ staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody
na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení
díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

4) Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní
lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou.
V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené
náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že
vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
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Článek VIII. 
Záruční doba 

1) Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté,

odstranitelné i neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy.

Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou

předmětem díla dle smlouvy, a to i v případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami.

2) Zhotovitel poskytuje záruku za řádné a úplné provedení díla (tzn. za provedené práce). Délka
záruční doba činí 60 měsíců ode dne řádného dokončení a předání díla dle této smlouvy.

Zhotovitel může v záručním listu poskytnout lhůtu delší.

3) Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení (použitý materiál - dodané zboží) se

považuje a sjednává délka záruční doby v trvání nejméně 24 měsíců nebo doba delší daná
výrobcem tohoto zařízení, je-li tak zhotovitelem výslovně uvedeno v předávacím protokolu

nebo je tak uvedeno v záručním listu předaném objednateli. Záruční doba počíná běžet
od převzetí díla objednatelem.

4) Případná údržba předepsaná výrobcem (tzv. záruční prohlídky) nesmí být podmíněna

žádným poskytováním úplatných služeb/plnění ze strany zhotovitele nebo jím určených
osob. Poskytování případných služeb, kterými je podmíněno trvání záruky zajistí zhotovitel
a je zahrnuto v ceně plnění.

5) Objednatel je povinen případnou reklamaci vady díla uplatnit bez zbytečného odkladu poté
co ji zjisti I, a to písemně. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované

vady neprodleně po doručení reklamačního listu a odstranit ji nejpozději do 10 pracovních
dnů od doručení uplatnění reklamace.

Článek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1) Zhotovitel nebo objednatel mohou písemně odstoupit od smlouvy v případech stanovených
touto smlouvou a dále v případě, že druhá strana poruší smlouvu podstatným způsobem

ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy,
smluvní strany se dohodly, že prodlení zhotovitele delší než 1 O dní je stranami považováno

za podstatné porušení smlouvy.

2) Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržením lhůty dle této smlouvy, a to stanovené

k provedení díla nebo k odstranění vad a nedodělků dle čl. III. odst. 1) nebo odst. 4) či čl.
VIII. odst. 5), to vše této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši

1.000,- Kč za každý i započatý den takového prodlení. Toto neplatí, pokud dojde k prodlení
v důsledku zavinění objednatele nebo vyšší moci ve smyslu této smlouvy.

3) V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem ve smyslu dle odst. I )  tohoto článku

smlouvy, které nespočívá v nedodržení lhůty v případech dle odst. 2) tohoto článku smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každé takové
porušení.

4) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené
o nároky objednatele. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží
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zhotoviteli část ceny díla odpovídající provedeným pracím na díle snížená o případné nároky 

objednatele. 

5) Při prodlení objednatele s úhradou ceny řádně a včas poskytnutého plnění podle této smlouvy
se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši podpůrně stanovené podle

§ 1970 OZ.

6) Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s§ I 991 občanského zákoníku, že objednatel je
oprávněn započíst pohledávku představující nárok na zaplacení srn luvní pokuty nebo
náhradu škody proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem.

7) Smluvní pokutu je třeba uplatnit písemně. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty
nebo jejím zaplacením není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši nebo zaplacení
úrokú z prodlení ve výši podle příslušného nařízení vlády. Uplatnění smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, a to i pro tentýž či obdobný

případ porušení povinnosti, je-li smluvní pokuta pro takový případ porušení upravena touto
smlouvou zvlášť. Celková výše smluvní pokuty (pokut) není omezena. Nárok na smluvní
pokutu vzniká oprávněné straně i v případě, že nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy.

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom. Smlouvu lze doplňovat nebo jinak měnit či zrušit pouze písemně ve formě
očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Za rovnocennou

formu smlouvy nebo dodatku považují strany elektronickou formu ve formátu PDF
opatřenou kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní
strany na téže listině.

2) S ohledem na ustanovení § 1726 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují,

že smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly
ve smlouvě ujednat a smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si
každá ze smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření smlouvy.

3) Každá ze smluvních stran ve smyslu ustanovení § I 728 odst. 2 občanského zákoníku
prohlašuje ve vztahu k druhé smluvní straně, že obdržela od druhé smluvní strany informace

o veškerých skutkových a právních okolnostech, které smluvní strana považovala za důležité
pro vznik jejího zájmu uzavřít smlouvu a pro samotné uzavření smlouvy jakožto platné a
závazné smlouvy.

4) Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § I 765 a § I 766 občanského zákoníku

na svůj smluvní vztah založený smlouvou. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

5) Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že na smlouvu se neuplatní ustanovení
§ 1793 ani § I 796 občanského zákoníku.

6) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
tuto smlouvu ani postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči objednateli proti
pohledávkám objednatele vúči zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započítat proti
pohledávkám zhotovitele své pohledávky vúči zhotoviteli z této smlouvy.
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7) Lhůty dle této smlouvy nebo dohodnuté na základě této smlouvy se přiměřeně prodlužují
o dobu trvání prodlení druhé smluvní strany, jestliže představuje prodlení druhé strany
takovou překážku v plnění první strany, že první strana nemůže v plnění pokračovat, a dále
se prodlužují o dobu tzv. vyšší moci, tj. okolností ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ,
avšak nejdříve ode dne doručení písemného oznámení o vzniku takových okolností na straně
smluvní strany, které musí obsahovat i informaci o povaze okolnosti a předpokládanou dobu
jejího trvání. Existenci relevantních okolností ve smyslu ustanovení tohoto odstavce je
smluvní strana povinna druhé smluvní straně doložit.

8) Nevyplývá-li z této smlouvy, jednání stran nebo povahy věci něco jiného, má se za to, že
jednáním bez zbytečného odkladu je jednání učiněné do 3 pracovních dnů od rozhodné
události.

9) Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

1 O) Změny v kontaktních osobách, údajích o doručování a bankovních údajích lze učinit 
i jednostranným písemným oznámením s účinností od jeho doručení druhé smluvní straně. 
Vyžaduje-li tato smlouva písemnou formu jednání, považuje se za ni i jednání učiněné 
prostřednictvím datových schránek. 

11) V případě uvedení čísla účtu na faktuře, výzvě k zaplacení náhrady škody či smluvní pokuty
nebo na jakékoliv jiné písemnosti, jejímž předmětem bude pokyn či žádost o provedení
jakékoliv platby zaslané druhé smluvní straně, odlišného od údaje dříve smluvní stranou
sděleného, má přednost údaj uvedený na předmětné písemnosti před údajem dříve stranou
smlouvy oznámeným.

12) Strana se nemůže dovolat odeslaného e-mailu, pokud ten nebyl prokazatelně doručen. Strany
pro vyloučení pochybností uvádějí, že e-mail je doručen okamžikem doručení potvrzení
adresáta e-mailu o jeho přečtení (potvrzením učiněným v rámci nastavených funkcionalit
elektronické komunikace, samostatným e-mailem nebo jiným bez obtíží prokazatelným
zpúsobem). Nedoručení e-mailu se nemúže dovolat strana, která v souladu s obsahem
odeslaného e-mailu nepochybně jednala.

13) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků této smlouvy
bez jakýchkoliv dalších podmínek a prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Příloha č. I : Položkový rozpočet 

V Praze dne: ........................ .. 
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: SSHMP 
Stavba: 24 - ŠVZ Žihle - oprava přístřešků - ŠVZ Žihle cihlově červený 

KSO: 
Místo: ŠVZ Žihle 

Zadavatel 
SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

Zhotovitel: 
DC Engineering spol. s r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH

Projektant 

Datum a podpis 

Objednavatel 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK

Razítko 

Základ daně 
1 191 963,02 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ 

21.6. 2022 

70889660 
cz 70889660 

02414864 
CZ02414864 

1 191 963,02 
0,00 

1 191 963,02 

Výše daně 
250 312,23 

0,00 

1 442 275,251 

Razítko 



I 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: SSHMP 

Stavba: 24 - ŠVZ Žihle - oprava přístřešků - ŠVZ Žihle cihlově červený 

Místo: 

Zadavatel 

Zhotovitel: 

Kód 

ŠVZ Žihle 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

DC Engineering spol. s r.o. 

Popis 

1) Náklady z rozpočtů

SSHMP 24 - ŠS Žihle - oprava přístřešků 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 6 

03.01.2024 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 191 963,02 

1 191 963,02 

0,00 

1 191 963,02 

1 442 275,25 

1442275,25 

0,00 

1 442 275,25 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
24 - ŠVZ Žihle - oprava přistřešků 

KSO: 
Místo: ŠVZ Žihle 

Zadavatel: 
SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

Zhotovitel: 
DC ENGINEERING spol. s r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
1 191 963,02 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ 

IČ: 
DIČ 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

70889660 
cz 70889660 

02414864 
CZ02414864 

1 191 963,02 
0,00 

1 191 963,02 

Výše daně 
250 312,23 

0,00 

1 442 275,25 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Místo: 

24 - ŠVZ Žihle - oprava přístřešků 

ŠVZ Žihle 

Zadavatel: SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

DC ENGINEERING spol. sr.o. Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

765 - Krytina skládaná 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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03.01.2024 

Cena celkem [CZKJ 

1 191 963,02 

22 225,10 

22 225,10 

1 169 737,92 

43 280,00 

489 706,36 

13 081,56 

123 750,00 

100 000,00 

399 920,00 

399 920,00 

0,00 

1 191 963,02 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Místo: 

24 - ŠVZ Žihle - oprava přístřešků 

ŠVZ Žihle 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 
DC ENGINEERING spol. sro. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 

5 

D HSV

D 997 

K 997013211 

w 

K 997013501 

' 

K 997013509 

w 

K 997013813 

D PSV

D 762 

K 

w 

w 

762342811 

6 K 762342216 

w 

w 

I 7 I M 160514112 
w 

w 

D 765 

8 K 765142801 

w 

9 K 764111641 

Práce a dodávky HSV 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m 
(t1·2,9)/1000 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km 
1, 783„25 'Přepočtené koeficientem mnoistvi 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce tesařské 
Demontáž bedněni a laťování laťování střech sklonu 
do 60° se všemi nadstřešnimi konstrukcemi, z lati 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 
O 22 m 
pergola 
6·7 
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 

při osové vzdálenosti lati přes 360 do 600 mm 
pergola 
6'7 
I řezivo jehličnaté lat' surová dl 4m 
(Q,06•0,04)'(8.8) 
O, 154„1, 1 'Přepočtené koeficientem množstvi 

K tina skládaná 
Demontáž krytiny z polykarbonátových desek 
rovn · ch z kovové nebo dřevěné konstrukce 
f1 

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabuli z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou u 
okapů, prostupů a výčnělků 

W f1 
10 M STJ.MSPE0501250 Svitek na miru PE25 oso•12so cihlově červený 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

W f1 
w 

D 783 

K 783201201 

K 783201401 

K 783201403 

K 783213021 

w 

K 783214101 

K 783217101 
w 

K 783301313 

K 783314101 

K 783315101 

K 783317101 

D 787 

614,9„1,08 'Přepočtené koeficientem množství 

Dokončovací práce - nátěry 
Příprava podkladu tesařských konstrukci před 

IProvedenim nátěru broušeni 
Příprava podkladu tesařských konstrukci před 

lorovedenim nátěru ometeni 
Příprava podkladu tesařských konstrukci před 

�rovedením nátěru o�rášeni 
reventlvni napoustec, nater tesarskych prvku prou 

dřevokazným houbám, hmyzu a plisnim 
nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 

\lOlelick• 
(2 (O 06+0 04)) 60 
Zákl�dni �átěr tesařských konstrukci jednonásobný 
svntetickv 
Kryci nátěr tesařských konstrukci jednonásobný 
svntetickv 
12"2 'Prepoctene koeficientem mnozstv1 

Příprava podkladu zámečnických konstrukci před 
provedením natěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým 
Základ ni nátěr zámečnických konstrukci 
jednonásobný syntetický 
Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný 
s�ntetický standardní 
Kryci nátěr (email) zámečnických konstrukci 

I jednonásobný syntetický standardní 

Dokončovací práce - zasklívání 

MJ 

t 

t 

t 

t 

m2 

m2 

m3 1 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Množství 

1,783 

1,783 

1,783 

44,575 

44,575 

1,783 

42,000 

42,000 

42,000 

42,000 
O, 1691 
0,154 
0,169 

614,900 

614 900 

614,900 

614,900 
664,092 

614,900 
664,092 

12,000 

12,000 

12,000 

12,000 

12 000 

12,000 

24,000 

24 000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZKJ 

3 500,00 

2 860,00 

125,00 

2 980,00 

450,00 

500,00 

20 000.001 

20,00 

420,00 

330,00 

105,00 

5,00 

5,13 

220,00 

190,00 

190,00 

110,00 

210,00 

210,00 

210,00 

Cena celkem [CZKJ 

1 191 963,02 

22 225,10 

22 225 10 

6 240,50 

5 099,38 

5 571,88 

0,00 

5 313,34 

1 169 737,92 

43 280 00  

18 900,00 

Cenová soustava 

es úRs 2022 01 

es úRs 2022 01 

es úRs 2022 01 

es úRs 2022 01 

es úRs 2022 01 

21 000,00 es úRs 2022 01 

3 3Bo,oo les úRs 2022 01 

489 706,36 

12 298,oo es úRs 2022 01 

258 258,00 es úRs 2022 01 

219 1so,36 es úRS 2022 01 

13 081 56 

1 260,00 es úRs 2022 01 

60,00 es úRs 2022 01 

61,56 es úRs 2022 01 

2 640,00 es úRs 2022 01 

2 280,00 es úRs 2022 01 

4 560,00 es úRs 2022 01 

330,00 es úRs 2022 01 

630,00 es úRS 2022 01 

630,00 es úRs 2022 01 

630,00 es úRs 2022 01 

123 750,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

211 MI IOkapnice PE25 r.š.250 mm I m I 250,000 I 115.oo I 43 750,00 I es úRs 2022 01 
23 I M IM001 I spojovací materiál I kp/ I 1,0001 80 000,00 I 80 000,00 I 

D HZS H d b o move zuc ovac1 saz 1y 100 000 00 

24 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a hod 40,000 1 500,00 60 000,00 es úRs 2022 01 
loomocné oráce stavební dělník 

25 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesi revizní a hod 10,000 4 000,00 40 000,00 es úRs 2022 01 kontrolní činnost technik odbomli 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 399 920,00 

D VRNS Přesun stavebních ka acit 399 920,00 
26 K 081002000 Doprava zaměstnanců - dle článku V, odst 3 SOD km 1 176,000 170 ,00 199 920,00 es úRs 2022 01 

w s·(2·ssJ 1 176,000 
I 21 I K I 081203000 I Doprava materiálů kpl 1,0001 200 ooo,ool 200 ooo,oolcs úRS 2022 0 1 
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