

SMLOUVA O DÍLO **číslo: 2024004S**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČL 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **OBJEDNATEL:** **Město Litovel**
- Adresa : **Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel**
Zastoupený : **Viktorem Kohoutem, starostou města**
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: **Viktor Kohout, starosta**
- ve věcech technických: **Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI**
- IČ: **00299138**
- Bank. spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Litovel**
č. účtu: **3620-811/0100**
- 1.2. **ZHOTOVITEL :** **VODIS Olomouc s.r.o.**
- Sídlo : **Olomouc, Tovární 1059/41, PSČ 779 00**
Registrace: **KS Ostrava C/20568**
Zastoupený: **Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti**
- Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: **Ing. Josef Vychodil**
- ve věcech technických: **Ing. Hana Galušková**
- IČ: **25835815** Bank. spojení: **ČSOB Olomouc**
DIČ: **CZ25835815** č. účtu: **155521257/0300**

Společnost **VODIS Olomouc s.r.o.** je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

ČL 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci:

DEŠŤOVÁ KANALIZACE BŘEZOVÉ

OPRAVA STOKY A, A1, A1.1

- 2.2 Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS). Součástí díla je inženýrská činnost spočívající v projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1 Projektová dokumentace bude zpracovaná jako jednostupňová pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+DPS).
- 3.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, opravy stávající dešťové kanalizace v obci Březové. Při návrhu opravy se bude vycházet z pasportu dešťové kanalizace v obci zpracovaném v roce 2018 VODIS Olomouc s.r.o. pod zak. č. 2018020, jehož součástí je návrh způsobů opravy kanalizace a objektů na ní. Bude navržena oprava:
- stoky „A“ DN500 až DN1000 celkové délky 176,1m
 - stoky „A.1“ DN300 celkové délky 85,2m
 - stoky „A1.1“ DN300 celkové délky 64,8m
- 3.3 Projektová dokumentace pro povolení a provedení stavby (DSP+DPS) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb., přílohy č.12 v podrobnostech přílohy č.13 - rozsah dokumentace pro stavební povolení a v podrobnostech projektu pro provádění stavby.
- Součástí bude oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s uvedením výkazu výměr.
- 3.4 Zhotovitel zajistí projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací v průběhu zpracování projektu.
- 3.5 Součástí díla je:
- Rekognoscace, seznámení s podklady
 - Vyhodnocení monitoringu z roku 2017
 - Zpracování projektové dokumentace dle článků 3.2 - 3.3
 - Inženýrská činnost dle čl.3.4
- 3.6 Rozsah a forma předávané dokumentace je popsána v čl. 4.1
- 3.7 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor
- 3.8 Součástí díla není:
- vytýčení stávajících inž. sítí
 - polohopisné a výškopisné zaměření (je k dispozici)
 - inženýrsko-geologický průzkum, posudek
 - zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí
 - návrh opravy domovních částí kanalizačních přípojek
 - majetkoprávní projednání
 - úhrada správních poplatků

- návrh přechodného dopravního značení
- smlouvy o právu provést stavbu a zřízení věcného břemene
- plán BOZP
- úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků, kolků a dalších ve smlouvě neuvedených činností
- podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby
- vynětí ze zemědělského půdního fondu
- další ve smlouvě neuvedené činnosti

ČL. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- 4.1 Dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny ve 4 tiskových vyhotoveních a 1x na CD. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf a dokladovou část ve formátu *.pdf.
- 4.2 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby v cenové soustavě URS.
- 4.3 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
- 4.4 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele.
- 4.5 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

ČL. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:
- vypracování PD nutné pro zahájení IČ..... do 30.06.2024
 - inženýrská činnost, DPS.....do 31.08.2024
- 5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6. této smlouvy.
- 5.3 Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.

- 5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo rádně a včas předáno.
- 5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti:
- monitoring kanalizace provedený firmou ENVIROX s. r. o. Praha na objednávku Města Litovel v roce 2017.
- 6.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
- 6.3 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL. 7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2023-2024.

Pol.	Popis	Počet jednotek	Jedn.	Cena za jedn. (Kč)	Sleva %	Celkem Kč			
1	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+DPS)								
1.1	Rekognoskace, seznámení s podklady	16	hod	870	0%	13 920,00			
	Činnost	Inv. náklady	UNIKA 2023-24			Stupeň dokumentace	Sleva	Celková cena	
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
1.2	Projektová dokumentace pro společné povolení stavby a provedení stavby	3 800 000	13	IV	740 000	DSP+ DPS	42,00%	50%	155 400,00
DSP+DPS celkem bez DPH									169 320,00
2	Inženýrská činnost								
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
2.1	Inženýrská činnost	3 800 000	13	IV	740 000	IČ	0,00%	0%	25 000,00
Inženýrská činnost celkem bez DPH									25 000,00
Projektová dokumentace celkem bez DPH (DSP+DPS)									194 320,00

- 7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.
- 7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku díla. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.

- 7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činnostech budou náklady na jejich pořízení připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
- 7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.
- 8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- 8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč.

Čl. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinností spolupráce, dojednané v této smlouvě.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 10.4 Tato smlouva je vystavená ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní investor. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
- 10.6 Tato smlouva byla odsouhlasena Radou města Litovel dne 1. 2. 2024

V Litovli, dne: 5. 2. 2024
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

Viktor Kohout
starosta města

Ing. Josef Vychodil
jednatel společnosti