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Smlouva o dílo č. S202400084 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 
znění 

I. Smluvní  strany 
 

Objednatel: Město Nymburk 

sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk 

IČ:  00239500                      

DIČ:  CZ00239500   

bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800    

telefon: 325 501 111 

e-mail:  mail@meu-nbk.cz 

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 

ve věcech technických oprávněna jednat: 
 vedoucí odboru rozvoje a investic, 

e-mail:  
 investiční referentka, 

e-mail:  

(dále jen objednatel)  
 

Zhotovitel:  PUDIS a.s. 

sídlo:  Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

IČ:  45272891  

DIČ:  CZ45272891 

bank. spojení:   

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva 
  Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva 
  Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva 
  Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva 
  Mgr. Evou Ďurči, členem představenstva 

ve věcech technických oprávněn/a jednat:  
 Středisko technických dozorů, 

email:  

(dále jen zhotovitel) 

 
     

II. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je provedení činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a činnosti 
koordinátora BOZP na akci: „Obnova lávky NB-16 přes Velké Valy Na Parkáně, Nymburk“  
v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům stavby a poskytnutí součinnosti s objednatelem a 
zhotovitelem. 
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1. Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci zakázky v rozsahu: 
• kontrola průběhu prací 1 – 2x týdně případně více, podle potřeby kontroly či převzetí 

stavebních prací včetně zápisů do stavebních deníků dodavatele stavby, 
• seznámení se s podklady (dokumentací pro provedení stavby, obsahem stavebního povolení 

a vydaných správních rozhodnutí) a stávajícím stavem na stavbě, 
• odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu a zápisu do stavebního 

deníku, 
• účast při vytyčení inženýrských sítí jejich správci, včetně zajištění potřebných dokladů 

(totéž platí u předání sítí zpět jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti), 
• zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety, 
• sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 

investorem a zhotovitelem stavby, 
• v případě možnosti maximalizace finančních úspor, případně návrh ekonomičtějšího řešení, 

minimalizace víceprací a pravidelné předkládání neprovedených položek – méněprací, 
• spolupráce s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektem, 
• spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při 

provádění odstranění případných závad projektu, 
• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení včetně plánu kontrolních prohlídek 

stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu povolení, zajištění jejich ohlašování a 
účastnění se těchto prohlídek, 

• organizace kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů 
z jednání, 

• průběžné pořizování fotodokumentace postupu prováděných prací, která bude součástí 
protokolů z jednání na kontrolních dnech (v elektronické podobě), 

• sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací, projednání všech změn a 
odchylek od projektu, 

• kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a 
s právními předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací 
zakryty a znepřístupněny, 

• hlášení archeologických nálezů, 
• sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 

v příslušných smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, 
dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu, 

• sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a 
jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.), 

• přítomnost při všech zkouškách prováděných na stavbě prověřujících a prokazujících 
kvalitu díla, 

• sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu 
(harmonogramu), 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti pro fakturování v průběhu výstavby 
v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 
investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů, 

• okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech, 
• spolupráce při technickém řešení, 
• evidence dokumentace dokončených částí stavby, 
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• uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívaní) dokončené 
stavby, 

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

• kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 
• sdělování požadavků a námitek třetích osob týkajících se průběhu a způsobu provádění 

stavby objednateli, s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky, 
řešení škod apod.), 

• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby a účast na jednání o převzetí, 
• kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
• dohled nad odstraňováním vad a nedodělků zjištěných při přebírání a kontrola jejich 

odstranění v dohodnutých termínech, 
• účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí,  
• účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
• souhlas s úhradou konečné faktury, 
• příprava dokladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi 

k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění, 
• spolupráce s objednatelem při řešení reklamací díla po dobu záruční lhůty. 

 
2. Zajištění činnosti koordinátora BOZP v rozsahu: 

• četnost kontrol na stavbě min. 1x týdně, 
• koordinace zhotovitele stavby při přejímaní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci se zřetelem na povahu a na zásady prevence rizik a činností prováděných 
na staveništi současně, 

• zpracování oznámení na OIP o zahájení prací, 
• spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, 
• zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na 

staveništi, 
• sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky 
a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

• organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení 
zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků, 

• doručení zápisu o kontrole dotčeným stranám (objednatel – zhotovitel), 
• kontrola zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým 

osobám, 
• sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových 

skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP. 
 

III. Cena a platební podmínky 

1. Smluvní cena předmětu této smlouvy činí:  
1.1 maximální cena TDS celkem bez DPH                                                           247.000 Kč 
1.2 maximální cena kooBOZP celkem bez DPH                                                    130.200 Kč 
      včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 



 4

1.3 maximální cena TDS a kBOZP celkem bez DPH                                               377.200 Kč 
      DPH 21%                            79.212 Kč 
      maximální cena TDS a kBOZP celkem včetně DPH                                             456.412 Kč 
1.4 další prokazatelné a nutné výdaje předem dohodnuté s objednatelem  

2. Smluvní cena bude placena následovně:    
2.1 průběžně budou poskytovány měsíční platby dle skutečně provedeného výkonu TDS a 
koordinátora BOZP v souladu s oceněným soupisem služeb (příloha smlouvy) na základě 
odsouhlaseného soupisu objednatelem, dle faktur vystavených zhotovitelem, 
2.2 splatnost faktur je 30 dnů od data doručení. 
 

IV. Doba a místo plnění 

Termín zahájení: po vyzvání objednatele 
Termín plnění: předpoklad 02/2024 – 06/2024 
Místo plnění: Nymburk, lávka NB-16 přes Velké Valy Na Parkáně 

 
V. Smluvní pokuty 

Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění 
smluvní povinnosti. 
 

VI. Provedení díla 

1. Při provádění TDS a koordinátora BOZP postupuje zhotovitel samostatně v souladu se 
schválenou PD. 
2. Objednatel a jím pověřené osoby poskytnou zhotoviteli veškerou součinnost nutnou pro realizaci 
předmětu této smlouvy. 
3. Objednatel a jím pověřené osoby umožní zhotoviteli vstup do místa plnění výkonu TDS a 
koordinátora BOZP. 

 
VII. Všeobecná ustanovení 

1. Strany se dohodly řešit spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou cestou. Tam, 
kde vzájemné jednání nebude úspěšné, bude postupováno v souladu s platným českým právním 
řádem. 
2. Případné další požadavky objednatele na zvýšení rozsahu nebo změnu prováděných prací dle 
předmětu díla této smlouvy, vícepráce a vzniklé vícenáklady nad rámec předmětu díla budou 
zhotovitelem provedeny, resp. fakturovány a objednatelem proplaceny nad rámec sjednané ceny 
jen tehdy, budou-li upraveny formou příslušného dodatku ke smlouvě a odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami. 
3. Pro závazkové vztahy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
4. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy 
o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č. 106/1999 Sb. 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 
dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají 
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zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve 
smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění 
smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti. 
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami. 
8. Smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu. 
Smluvní strany opatří smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
9. Nedílnou součástí smlouvy je příloha, Oceněný soupis služeb. 
10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Nymburk dne 24.01.2024 usnesením č. 33. 

 11. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce 
objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

 

 
 

 
V Nymburce 15.02.2024         V Praze 13.02.2024 

 
 
 
 

 
………………………………………..                  …………………………………………. 
za objednatele           za zhotovitele 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.              Ing. Martin Höfler 
starosta města předseda představenstva 
 PUDIS a.s. 
 
 
 
 
 
 …………………………………………. 
 za zhotovitele 
 Ing. Lukáš Ježek 
 člen představenstva 
 PUDIS a.s. 
  




