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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

č. VPI/PH/2023/051 
 
 

 

 

mezi 

CETIN a.s. 

a 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

TT Na Veselí – Pankrác, Budějovická 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063, plátce DPH 
ID DS: qa7425t 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená níže podepsanými členy představenstva  
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 201916003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
ID DS: fhidrk6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847 
zastoupená Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským, Ph.D., 
členem představenstva  

(dále jen „Stavebník“) 
 
 
CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“ 
 
dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Pro účely Smlouvy: 

 
CTN znamená předběžný cenový a technický návrh určený v Příloze č. 1 Smlouvy; 
 
Etapa Překládky znamená kteroukoliv část Překládky, která je v Projektu a/nebo 
v Harmonogramu označená za etapu a co do rozsahu určená položkami v nákladech 
Překládky stanovených na základě Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy 
samostatným plněním; 
 
Harmonogram znamená časový plán pro koordinaci úkonů Stavby a definitivních povrchů 
dotčených komunikací s úkony Překládky, Smluvními stranami odsouhlaseným způsobem 
ujednaným Smlouvou; 
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Nový kabelovod znamená věc nemovitou, nově vybudovanou (postavenou) jako nezbytná 
náhrada části Stávajícího kabelovodu, obsahující rovněž nově zbudované kabelové komory; 
Nový kabelovod je ve vlastnictví společnosti CETIN; 
 
Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky; Projekt mimo jiné vymezuje 
Etapy Překládky; Překládka bude realizována dle Projektu, a rovněž náklady Překládky budou 
určeny na základě Projektu;   
 
Předpoklady pro realizaci Překládky znamenají podmínky určené v odst. 3.3 Smlouvy, bez 
jejichž úplného splnění nelze zahájit provedení Překládky ani Překládku provést;  

 
Překládka znamená stavbu v katastrálním území Krč, v katastrálním území Michle a 
v katastrálním území Nusle spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK, včetně 
výstavby Nového kabelovodu, jejíž rozsah je určen v CTN a bude upřesněn Projektem;  
 
SEK znamená vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti CETIN nebo 
telekomunikační zařízení ve vlastnictví společnosti CETIN; Součástí SEK je rovněž Stávající 
kabelovod;  
 
Stávající kabelovod znamená věc nemovitou, ve vlastnictví společnosti CETIN, určenou 
v CTN a v Projektu, která bude přeložena dle Projektu; 
 
Stavba znamená stavbu pod názvem „TT Pankrác“, která vyvolala Překládku, a jejímž 
investorem je Stavebník; 
 
Vyjádření o existenci SEK znamená Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s. ze dne 1.11.2022 vydané pod čj. 791082/22 jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN; Vyjádření o existenci SEK si 
vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve smyslu 

ustanovení § 104 odst. 17 ZEK Překládku dotčené části SEK. 
 
1.3 Překládka je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI TT Pankrác, Praha 4“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu a za podmínek ujednaných Smlouvou a závazek Stavebníka, který 
Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s 
Překládkou, které společnosti CETIN vzniknou, a které by nevznikly, kdyby Stavebník 
Překládku nevyvolal. 
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3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 

nemovitostech určených v CTN ve dvou Etapách Překládky. První Etapa Překládky, 
plánovaná pro rok 2024, představuje přeložku kabelu v ulici Na Pankráci. Druhá Etapa 
Překládky, plánovaná na rok 2026, bude realizována v prostoru křižovatky Na Pankráci 
– Na Strži a v ulici Budějovická, a v jejím rámci proběhne i výstavba Nového kabelovodu. 
 

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky 
a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, 
před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven 
počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, 
podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty 
ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li 
Smlouvu výslovně sjednáno jinak. 

 
3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územního souhlasu Překládky včetně povolení části Překládky SEK, spočívající ve 
výstavbě Nového kabelovodu;  

ii) zajištění pravomocného stavebního povolení části Překládky SEK, spočívající ve 
výstavbě Nového kabelovodu;  

iii) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy s vlastníkem každé 
nemovitosti dotčené Překládkou a/nebo pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění 
takového práva;  

iv) předložení Harmonogramu společnosti CETIN, přičemž Stavebník je povinen 
Harmonogram předložit společnosti CETIN nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne 
uzavření Smlouvy; 

v) odsouhlasení Harmonogramu Smluvními stranami. 
(vše dále „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 

 

3.4 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována a 
realizace Překládky nebude společností CETIN zahájena dříve, než jsou splněny 
Předpoklady pro realizaci Překládky. 

 

3.5 Vlastníkem přeložené SEK a Nového kabelovodu je společnost CETIN.  
 
3.6 Společnost CETIN má právo realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje:  

a) před realizací Překládky:  
i) zajistit zpracování Projektu, 
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ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 
jinou smlouvu dle ZEK s každým vlastníkem Překládkou dotčené nemovitosti, 
tzn. prokazatelně učinit vlastníkovi každé Překládkou dotčené nemovitosti 
návrh takové smlouvy, 

iii) pokud nedojde mezi společností CETIN a vlastníkem Překládkou dotčené 
nemovitosti k dohodě o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a/nebo jiné smlouvy dle ZEK, je společnost CETIN povinna učinit 
veškeré nezbytné kroky ke zřízení služebnosti dle Zákona o vyvlastnění, tj. 
zejména podat návrh na zřízení služebnosti rozhodnutím vyvlastňovacího 
úřadu; 

 
b) při realizaci Překládky: 

(i) dodržovat Smluvními stranami odsouhlasený Harmonogram. 
 
c) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky; Smluvní strany si 
potvrzují a souhlasí, že dokumentace skutečného provedení Překládky není 
dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; a 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na 
Překládkou dotčených nemovitostech; 

(iii) zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s každým vlastníkem Překládkou 
dotčené nemovitosti a vklad služebnosti do katastru nemovitostí.  

 
4.2 Stavebník se zavazuje  

a) před zpracováním Projektu: 

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky včetně 
povolení části Překládky SEK, spočívající ve výstavbě Nového kabelovodu a 
dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) Překládky;  

(ii) zajistit stavební povolení či souhlas pro výstavbu Nového kabelovodu;  
(iii) předat společnosti CETIN kompletní koordinační situaci Stavby;  
(iv) poskytnout společnosti CETIN veškerou nezbytnou součinnost, kterou po 

Stavebníkovi lze spravedlivě požadovat, při přípravě a zpracování Projektu, 
zejména, nikoliv však výlučně poskytnout veškeré nezbytné podklady, zakreslení 
a situační plány nezbytné pro vyhotovení Projektu společností CETIN; 

b) před realizací Překládky:  
(i) zajistit veškeré nezbytné soukromoprávní a veřejnoprávní souhlasy a povolení 

vztahující se ke staveništi, zejména, nikoliv však výlučně výkopová povolení, 
zábory veřejného prostranství a příslušné dopravní značení;  

(ii) po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky dle bodu (i) písmene a) tohoto odst., a stavebního povolení či 
souhlasu k části Překládky SEK dle bodu (ii) písmene a) tohoto odst. i) uzavřít 
se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností z těchto 
ze správních rozhodnutí, jejíž závazný text je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy, ii) 
převést na společnost CETIN práva a povinnosti z těchto rozhodnutí a iii) předat 
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tato rozhodnutí společnosti CETIN; to vše vždy nejpozději do třiceti (30) dnů od 
nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí; 

(iii) písemně vyzvat společnost CETIN, po splnění všech Předpokladů pro realizaci 
Překládky, k a) převzetí výkopu a předání staveniště, a b) k realizaci Překládky, 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná 
výzva Stavebníka“) s tím, že Písemná výzva Stavebníka může být učiněna 
nejdříve po doručení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;  

(iv) Písemnou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky; 
(v) jako vlastník Překládkou dotčených nemovitostí uzavřít se společností CETIN 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti; 
(vi) uhradit náklady na vyhotovení Projektu v souladu s odst. 6.1 písm. a) Smlouvy; 

(vii) uhradit zálohu na realizaci Překládky v souladu s odst. 6.1 písm. b) Smlouvy; 
c)  při realizaci Překládky:  

(i) dodržovat Smluvními stranami odsouhlasený Harmonogram; 

(ii) uhradit náklady za příslušné Etapy Překládky v souladu s odst. 6.1 písm. c) bod 
(i) Smlouvy; 

d) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit úpravu definitivních povrchů komunikací dotčených Překládkou; 

(ii) uzavřít se společností CETIN smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu určeném 
geometrickým plánem zpracovaným v souladu s čl. 4 odst. 4.1 písm. c) bodem 
(ii) Smlouvy; 

(iii) uhradit doplatek nákladů souvisejících s Překládkou v souladu s odst. 6.1 písm. 
c) bod (ii) Smlouvy. 

 

4.3 Smluvní strany si potvrzují, že veškeré v souvislosti s Překládkou prováděné výkopy 
budou prováděny před výstavbou definitivních povrchů komunikací dotčených 
Překládkou. Smluvní strany si dále potvrzují, že veškeré zemní práce budou probíhat 
v záboru Stavebníka. 

 
4.4 Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky po doručení Písemné výzvy 

Stavebníka dle podmínek odstavce 4.2 Smlouvy ve lhůtách dle Harmonogramu, lhůta 
pro realizaci první Etapy Překládky nesmí být kratší než dvanáct (12) měsíce a lhůta pro 
realizaci druhé Etapy Překládky nesmí být kratší než šest (6) měsíců, a to za podmínky, 
že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti 
CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky a Stavebníkem splněny všechny 
povinnosti určené v odst. 4.2 písm. a) a písm. b) Smlouvy.   

 
4.5 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a každým vlastníkem každé 

Překládkou dotčené nemovitosti musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 ZEK k úpravě 
vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy dle ZEK a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti, případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností a/nebo náhrady dle jiných smluv dle ZEK, které 
společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, je Stavebník s 
ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 ZEK povinen uhradit společnosti CETIN jako 
náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak je Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazené správní poplatky za vklad 
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služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.    

 
4.6 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.7 Jakákoliv lhůta (i) daná společnosti CETIN k realizaci Překládky dle odst. 4.1 Smlouvy 

a/nebo (ii) určená společnosti CETIN Harmonogramem a/nebo (iii) k podání návrhu na 
zahájení vyvlastňovacího řízení dle Zákona o vyvlastnění a/nebo (iv) Smluvními stranami 
ujednaná Smlouvou se prodlužuje o dobu (a) po kterou je v prodlení Stavebník s plněním 
povinnosti dle Smlouvy a/nebo (b) po kterou byly práce k provedení Překládky přerušeny 
nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN. 

 

4.8 Dnem dokončení Překládky a/nebo Etapy Překládky vymezené Projektem dle odst. 5.3 
Smlouvy, poslední věta, je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v 
hlavičce Smlouvy nebo adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2 Smlouvy oznámení 
o dokončení Překládky a/nebo Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že 
oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátý (5.) den od odeslání 
oznámení Stavebníkovi na adresu určenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty určenou v odst. 8.2 Smlouvy.  

 

 
 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 ZEK povinen nést náklady Překládky 
dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
společnosti CETIN, které společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které 
by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal. 
 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
26.041.278,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyřicet jeden tisíc dvě stě sedmdesát osm 
korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy. 
Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením 
Projektu, na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). 
Překládka je dle ZEK mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 

5.3 Skutečná výše nákladů Překládky bude určena po vyhotovení Projektu, na základě 
Projektu (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost 
CETIN vyhotoví a odešle Stavebníkovi Projekt nejpozději do sedmi (7) měsíců ode dne, 
kdy Stavebník splní poslední z povinností Stavebníka, určených v odst. 4.2 písm. a) 
Smlouvy a mezi Smluvními stranami je odsouhlasen Harmonogram. Společnost CETIN 
spolu s předáním Projektu oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na 
základě Projektu. Stavebník bere na vědomí, že Projekt bude mimo jiné vymezovat 
Etapy Překládky a náklady Etap Překládky, přičemž součet nákladů Etap Překládky bude 
roven Nákladům Překládky stanoveným na základě Projektu.  

 
5.4 Vzniknou-li v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN další nezbytné náklady 

na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, je Stavebník povinen je 
společnosti CETIN uhradit, nejsou-li zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na 
základě Projektu.  
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Nezbytné náklady Překládky jsou zejména, nikoliv však výlučně: 
i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 

Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně 
dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;  

ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením; 

iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na 
nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,  

iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu; 

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými; 

vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty; 

vii) náklady na identifikaci parcel;  
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou v důsledku získávání potřebných 
správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky; 

ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;  

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace dle ustanovení § 25 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky; 

xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky;  

xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu; 

xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky určené 
na základě CTN nebo o Náklady Překládky určené na základě Projektu se změní 
písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN má právo Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, 
ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna po dobu účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů.   

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
6.1 Náklady Překládky ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 

nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN na základě daňových dokladů vystavených společností CETIN (dále jen 
„Faktura“) takto: 



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2023/051    SRM: ………… 
Číslo smlouvy stavebníka: 000 447 00 23     Registr smluv: Ano 

 

VPI TT Pankrác, Praha 4 9 

a) náklady na vyhotovení Projektu ve výši 391.225,- Kč (slovy: tři sta devadesát jedna 
tisíc dvě stě dvacet pět korun českých); Fakturu vystaví společnost CETIN do 

patnácti (15) dnů ode dne doručení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;  

b) zálohu na realizaci druhé Etapy Překládky, jejímž předmětem je i Nový kabelovod, 
ve výši 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých) (dále jen „Záloha“); 
Fakturu vystaví společnost CETIN do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je společnosti 
CETIN doručena Písemná výzva Stavebníka dle odst. 4.2 písm. b) bod (iii) Smlouvy 
pro druhou Etapu Překládky;  

c) náklady příslušné Etapy Překládky, přičemž  
(i) každá Faktura bude společností CETIN vystavena vždy po dokončení Etapy 

Překládky vymezené Projektem dle odst. 5.3 Smlouvy, věta poslední; pokud 
bude realizace Etapy Překládky trvat déle než dva (2) měsíce, má společnost 
CETIN právo vystavit Fakturu obsahující náklady vynaložené společností 
CETIN v souvislosti s realizací Překládky za období dvou (2) kalendářních 
měsíců, 

(ii) poslední Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy a bude společností 
CETIN vystavena do třiceti (30) dnů ode dne dokončení Překládky dle odst. 
4.8 Smlouvy. 

 
6.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že došlo-li dle odst. 5.5 Smlouvy 

Oznámením o změně výše nákladů k překročení Nákladů stanovených na základě 
Projektu, má společnost CETIN právo náklady na Překládku překračující Náklady 
stanovené na základě Projektu čerpat ze Zálohy. Čerpala-li společnost CETIN dle 
předchozí věty ze Zálohy, vystaví společnost CETIN Fakturu, na které uvede text 
„zúčtování Zálohy“. Dojde-li k vyčerpání Zálohy a náklady na Překládku překračující výši 
Nákladů stanovených na základě Projektu nebyly ze Zálohy uhrazeny v plném rozsahu, 
je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN zbývající část nákladů na Překládku na 
základě Faktury vystavené společností CETIN dle odst. 6.1 písm. c) Smlouvy. 
 

6.3 Náklady společnosti CETIN, určené v odst. 5.4 Smlouvy, uhradí Stavebník odděleně, na 
základě samostatné Faktury.   
 

6.4 Každou Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou 
je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury. 

 
6.5 Faktury budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o účetnictví“) a budou obsahovat číslo 
Smlouvy Stavebníka. 
 

6.6 Faktura musí být společností CETIN odeslána na adresu sídla Stavebníka dle 
obchodního rejstříku, případně doručena osobně tamtéž, nebo elektronicky na                        
e-mailovou adresu  či do datové schránky Stavebníka. 
 

6.7 V případě volby elektronické formy Faktury musí být splněny také podmínky pro formu, 
obsah a proces doručování elektronických faktur dle Všeobecných obchodních 
podmínek Stavebníka, jejichž aktuální podoba je uveřejněna na jeho webových 
stránkách (https://dpp.cz/vop). 

 
6.8 Náklady dle Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na účet společnosti CETIN určený v 

hlavičce Smlouvy, není-li Fakturou určen jiný účet.  
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6.9 Stavebník je v prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou 
účtovaná částka není nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch 
účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Je-li Stavebník v prodlení s úhradou částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je 

povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

 
7.2 Společnost CETIN má právo smluvní pokutu čerpat ze Zálohy. Čerpala-li společnost 

CETIN dle předchozí věty smluvní pokutu ze Zálohy vystaví společnost CETIN fakturu, 
na které uvede text „zúčtování Zálohy“. Nebylo-li možné smluvní pokutu uhradit zcela ze 
Zálohy, je Stavebník povinen zbývající část smluvní pokuty uhradit společnosti CETIN 
do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy - faktury Stavebníkovi k její úhradě. 
 

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních:
funkce: Specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: tel.:
 
ve věcech technických:  
funkce: Specialista pro výstavbu sítě  - přístupová síť 
e-mail:   tel.:
 

8.2 Za Stavebníka: 
ve věcech smluvních:  (Metroprojekt Praha a.s.) 
funkce: inženýring 
e-mail: tel.: 
 
ve věcech technických: (Metroprojekt Praha a.s.) 
funkce: projektant 
e-mail:  tel.:
 
Nebo přímo za Stavebníka: 

 ve věcech smluvních: 
 e-mail: 
 odbor Nemovitý majetek  
 
 ve věcech technických:
 funkce: projektový manažer 
 e-mail:  tel.: 

odbor Investice Povrch 
 
ve věcech technických: 
funkce: projektový manažer 
e-mail:  tel:   
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9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN má právo od Smlouvy odstoupit doručením oznámení o odstoupení 

Stavebníkovi, dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle 
Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů. 
 

9.2 Stavebník má právo od Smlouvy odstoupit do třiceti (30) dnů od doručení písemného 
oznámení dle odst. 5.3 Smlouvy, činí-li výše Nákladů Překládky určených na základě 
Projektu o 20 % a více než náklady Překládky stanovených na základě CTN.  

 
9.3 Odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy: 

 

a) je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN 
již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy; 

b) souhlasí Stavebník s tím, že společnost CETIN provede na Stavebníkův náklad 
veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu Překládkou či dosavadní 
činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která budou 
nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními 
společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti 
CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury. 

 
9.4 Odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů uvedených ve Smlouvě, čímž 

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovená občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy je účinné 
okamžikem doručení odstoupení druhé Smluvní straně, není-li v odstoupení určeno 
pozdější datum jeho účinnosti. 

 
9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na 

zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých 
na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.       

 

 
 

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za podmínek odst. 4.2 Smlouvy, musí být doručena 

společnosti CETIN nejpozději do 2 (2 let) od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty 
je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 
občanského zákoníku.   
 

10.2 Smlouva pozbude účinnosti den následující po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Písemná výzva 
Stavebníka učiněná za splnění podmínek určených v odst. 4.2 písm. a) Smlouvy.  

 
10.3 Pozbyla-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou 
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a) je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN 
již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy; 

b) souhlasí Stavebník s tím, že společnost CETIN provede na Stavebníkův náklad 
veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu Překládkou či dosavadní 
činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která budou 
nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními 
společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti 
CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.  
 

10.4 Pozbytím účinnosti Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 
Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a 
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají 
ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti 
Smlouvy 

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce. 
 

11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.  

 
11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují 

platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.  

 
11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 

nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na 
výzvu písemně doložit. 
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy 
uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o 
registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění 
Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 
následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem 
o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít 
se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky 
odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto 
principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti 
CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření 
Smlouvy.  

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem.  
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  
a) v listinné podobě; 
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                        

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

 Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované 
společnosti CETIN, současně na adresu contract_termination@cetin.cz. 

 
12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 

označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
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stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny 
osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 
Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.  

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 
 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, nemá Stavebník právo převést či postoupit Smlouvu ani 
jakékoliv právo nebo povinnost ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení 
a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate 
Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že 
podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
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situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 

je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno (1) vyhotovení. 

 
12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 -   CTN 
Příloha č. 2 -   Závazný text Dohody o převodu některých práv a povinností 

z veřejnoprávního (správního) rozhodnutí  
Příloha č. 3 -  Projektová dokumentace SO 72 CETIN z projektu DUSP akce TT Pankrác 

 
 
 
 
CETIN: 
 
V Praze dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 

za CETIN a.s. 
 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
                            za CETIN a.s. 
 

Stavebník: 
 
V Praze dne___________ 
 
 
 
 
____________________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 
 
 

 
 
____________________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 

člen představenstva 

 


