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SMLOUVA O DÍLO 
  

č. objednatele: SMP-2024-800-000006 
č. zhotovitele: 04/06/2024 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211 
Zastoupený:  
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
  
  
  
 
IČ: 65138066 
DIČ: CZ65138066 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:  
Tel.: +420 584 411 545 
ID datové schránky: kncgujn 
(dále jen: „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:  Vodohospodářský podnik a.s. 
Sídlo:   Pražská 87/14, 301 00 Plzeň 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1077 
Zastoupený:   
Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech smluvních:  
          ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:    
   
IČ:  626 23 508 
DIČ:  CZ626 23 508 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. ú.:  
Tel.:       +420 377 201 630 
ID datové schránky: tw6gxx8    
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 
 
1.  
ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo 
uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je 
oprávněn jednat ve výše uvedených věcech. 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných 
údajů nebo její úředně ověřený opis. 
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II. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předat objednateli technicko-ekonomickou studii 
(dále také „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále objednatelem, jakožto veřejným zadavatelem v rámci 
veřejné zakázky s názvem: 

„REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV ČESKÁ VES (TES)“ 

PRO-2023-005 

 
III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

1.  
Dílo bude provedeno dle požadavků zadávací dokumentace. Součástí díla je zajištění veškerých potřebných 
podkladů v rámci předprojektové přípravy, např. geodetické zaměření, průzkum a posouzení stávajícího stavu, 
zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro zpracování díla. 
Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 
2.  
Dílo se skládá z těchto částí: 

A.1 Zpracování a projednání konceptu technicko-ekonomické studie v tomto rozsahu: 

Společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. vlastní a provozuje čistírnu odpadních vod (ČOV) 
Česká Ves, okres Jeseník, Olomoucký kraj, likvidující odpadní vody z lokality města Jeseník a přilehlých obcí 
– Bělá pod Pradědem, Lipová-lázně, Česká Ves a Písečná. ČOV Česká Ves je řešena jako mechanicko-
biologická linka s nízko zatěžovanou oběhovou aktivací se srážením fosforu, s anaerobní termofilní stabilizací 
a strojním odvodněním přebytečného kalu. 
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování technicko-ekonomické studie (dále jen „TES“). která bude řešit 
jak obnovu ČOV, tak její intenzifikaci a případné doplnění dalších technologií. Předmětem této TES bude také 
vyhledání možných energetických úspor v provozu ČOV a návrh možných nových energetických zdrojů. TES 
bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. TES bude obsahovat variantní 
řešení a jejich hodnocení. 
 
Jedná se zejména o: 

• Identifikaci a vyhodnocení stávajících objektů a systému ČOV, který bude předmětem TES. 

• Návrh rekonstrukce a intenzifikace ČOV směřující k celkové energetické samostatnosti areálu ČOV. 

• U jednotlivých objektů ČOV návrh na:  
- doplnění strojně-technologického zařízení (zejména dostavbu zařízení na zpracování bioodpadů z gastro 

provozů a intenzifikace odstraňování fosforu) 
- posouzení možných energetických úspor (objednatel požaduje posouzení zejména možnost i využití tepla 

z uskladňovacích nádrží vyhnilého kalu, z dmýchárny a zbytkového tepla z vody na přítoku a odtoku 
z ČOV; doplnění, či navýšení výkonu kogenerační jednotky (do 100kW); možnost využití bioplynu k vytá-
pění správní budovy a k pohonu služebních vozů; osazení turbíny na odtoku z ČOV; instalaci FTVE) 

• Kvantifikaci přibližných nákladů, a to po jednotlivých objektech a souhrnně.  

• Možnosti financování (např. možné dotační tituly). 

• Závěrečné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu. 

A.2 Dopracování a dodání čistopisu technicko-ekonomické studie v tomto rozsahu: 

Pro projednání konceptu TES objednatel odsouhlasí, které varianty budou dopracováni do finální podoby a 
dále projednávány s dotčenými orgány státní správy, správci sítí, veřejnoprávními organizacemi a dalšími 
dotčenými účastníky. 
TES bude zpracována tak, aby sloužila investorovi pro jeho budoucí rozhodování o dalším postupu při 
rekonstrukci a intenzifikaci ČOV a pro zjištění možností financování (vlastní zdroje, OPŽP, MZE).  
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B. Inženýrská činnost pro zajištění kompletního díla v rozsahu: 

• Projednání dokumentace s objednatelem a po jejím odsouhlasení následně i s dotčenými orgány státní 
správy, správci sítí, veřejnoprávními organizacemi a dalšími dotčenými účastníky, 

• podporu a spolupráci s objednatelem při rozporných jednáních a řízeních, 

• doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, 
 
3. 
Způsob vypracování dokumentace: 
 
Textová a výkresová část dokumentace bude vypracována a dodána v 6 tiskových vyhotoveních a 1x na 
CD/DVD/USB flash. Obsahem CD/DVD/USB flash bude kompletní dokumentace. Textová část ve formátu 
DOCX (alternativně DOC, ODT) a PDF a výkresová část ve formátech PDF a DGN (alternativně DWG). 
 
Technicko-ekonomická studie bude dle potřeby zpracována ve variantním řešení a se stanovením priorit pro 
případný postupný způsob.  

 
4.  
Veškerá předávaná dokumentace dle odst. 2 včetně jednotlivých výkresových a textových částí bude opatřena 
příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové 
dokumentace v souladu se zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 
 

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA  
1.  
Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému 
účelu, a je předáno. 
 
2.  
Zhotovitel se zavazuje projednat se zadavatelem navrženou koncepci intenzifikace ČOV do 30. 6. 2024 a 
řádně provést jednotlivé bloky díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je do 31. 3. 2025. 
 
3.  
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí 
díla, kde bude uveden den předání a převzetí díla, a který podepíší zástupci obou smluvních stran. Objednatel 
upřesní, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami.  
 

V. CENA DÍLA 
1.  
Cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je stanovena dohodou 
smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí: 
 
Celková cena bez DPH 658.000,- Kč 
DPH 21% 138.000,- Kč 
Celková cena s DPH 798.180,- Kč 
 
(slovy: sedm set devadesát osm tisíc sto osmdesát korun českých s DPH) 
 
2.  
Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze tehdy, dojde-li 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými v době zdanitelného plnění. 
 
3.  
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy. Objednatel 
se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu 
způsobem dále uvedeným. 
 

VI. FAKTURACE 
1.  
Objednatel neposkytuje zálohy. 
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou díl-
čích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Dílčí faktura bude vystavena vždy po splnění příslušné fáze 
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bloku díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací provedených dle příslušného bloku díla 
(zjišťovací protokol). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis 
provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (zjišťovacím protokolu). Po 
písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, jejíž ne-
dílnou součástí je oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez oboustranně podepsaného protokolu bude 
faktura neplatná. Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do 3 pracovních dnů ode 
dne jejího vystavení. 
  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatelem. Nejpozději 
ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Plnění odpovídající číselnému kódu klasifi-
kace CZ-CPA 41 až 43 je zhotovitel povinen fakturovat samostatně od ostatních plnění. V případě plnění 
odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na 
příjemce, tzn. dílčí daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a 
přiznat příjemce plnění, tedy objednatel. 
 
2.  
Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
 
3.  
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury, maximálně však do výše 90% celkové sjednané ceny 
díla vč. DPH (dle čl. V). Zbývající část, tj. minimálně 10% celkové sjednané ceny díla vč. DPH (dle čl. V), 
uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění případných vad uvede-
ných v závěrečném předávacím protokolu. 

 
4.  
Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat zejména:  

- výslovný název: „konečná faktura“,  
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- celkovou výši DPH bez částky DPH, na kterou byl v rámci fakturace dle této smlouvy uplatněn režim 

přenesení daňové povinnosti na příjemce, 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH; dílčí faktury, u nichž 

byl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, musí být rozčleněny zvlášť – u těchto 
zhotovitel nebude uvádět cenu s DPH, 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH, opět s případným rozčleněním 
na plnění, u něhož se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce. 
 

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol, v němž nebudou uve-
deny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla. 
Bez kterékoliv z uvedených náležitostí nebo součástí je konečná faktura neplatná a bez závazných účinků pro 
objednatele. 
 
5.  
Platební styk bude mezi smluvními stranami realizován bezhotovostně na podkladě faktury vystavené 
zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty 
je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 
6.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
7.  
Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
 
8.  
Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně. 
 
9.  
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně 
vystavené faktury objednateli. 
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VII. PROVÁDĚNÍ DĺLA 

1.  
Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle čl. IV. této smlouvy, přičemž 
bude postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. Evropských 
technických norem, Standardů výkonů, obecných technických pokynů výrobců, dokumentace a oceňování 
architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených 
v této smlouvě vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle 
zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.  
 
2.  
Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve 
výstavbě. 
 
3.  
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel jako 
projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované 
projektové dokumentace a zejména za proveditelnost stavby dle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň díla. 
 
4.  
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zástupci pro věci technické podle čl. I. této Smlouvy. 
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování TES konzultovat navržené řešení s objednavatelem, resp. jeho 
zástupcem uvedeným v čl. I. smlouvy, a při řešení dokumentace svolávat nejméně 2x výrobní výbor, a to v 
případě potřeby i za účasti dotčených organizací, vlastníků nemovitostí atd. Zhotovitel se zavazuje 
zpracovávat zápisy z konání výrobního výboru a předat je zúčastněným na konání tohoto výrobního výboru. 
 
6.  
Další příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla učiněné až po uzavření smlouvy, je zhotovitel 
povinen respektovat a je jimi vázán v případě, směřují-li tyto, k upřesnění díla a zároveň nebudou na újmu 
kvality a odborné úrovně zhotovitelem zpracovávaného generelu. 
 
7.  
Zhotovitel je povinen na základě písemného požadavku objednatele před předáním díla provést prezentaci 
konečné verze projektové dokumentace a zapracovat do ní případné připomínky objednatele.  
 

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
1.  
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho 
vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou 
součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 
 
2.  
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo: Výškopis a polohopis řešené VHI podložený aktuální mapou KN. 
 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY, JAKOST, REKLAMACE 
1.  
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a 
předmět díla je při zachování technických a kvalitativních požadavků proveditelné. 
 
2.  
Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání díla 
objednateli.   
 
3.  
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Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v dokumentaci, která je 
předmětem díla dle této smlouvy, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která bude na základě takové 
projektové dokumentace realizována. 
 
Objednatel se zavazuje písemně oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto zjistil, 
nejpozději však do uplynutí záruční lhůty. V takovém oznámení musí být vada popsána a navržena lhůta pro 
její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit 
navrženou lhůtu pro odstranění. Dále zhotovitel objednateli potvrdí písemně provedení opravy a dobu jejího 
trvání. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení.  
 
4.  
Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v záruční době sjednané v odst. 2 tohoto článku 
bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 
 
5.  
Zhotovitel za vady díla neodpovídá: 
a) způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější událost.  
b) vada byla způsobena třetí osobou (která nespolupracovala se zhotovitelem) nebo objednatelem. 
 

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO 
1.  
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi smluvními 
stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla.  
 
2.  
Na základě zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, zůstávají zhotoviteli zachována i po 
předání díla jeho autorská práva. Objednatel může toto dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 
 
3.  
Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele.  

4.  
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy, bude-li naplňovat 
znaky autorského díla, užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou 
uplatňovány oprávněné nároky majitele autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy 
v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě, k čemuž dává 
zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je ujednána jako výhradní a poskytuje se bezúplatně. 
 

XI. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho části dle článku IV. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši  z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.  
 
2.  
Nedodržení termínu předání díla se považuje za podstatné porušení této smlouvy. Trvá-li prodlení déle než 
14 dnů, je toto důvodem k odstoupení objednatele od této smlouvy. 
 
3.  
Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím písemném 
upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, od smlouvy odstoupit.  Při takovém odstoupení 
od smlouvy je zhotovitel (zapříčinil odstoupení) povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši    % 
z celkové ceny díla. 
 
4.  
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Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji 
k takovému jednání opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
5.  
Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy 
odstoupila veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní pokuty, 
úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány. 
 
6.  
Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 
odstupující straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
7.  
Při nedodržení lhůty dohodnuté pro započetí odstraňování vad, jakož i lhůty pro odstranění vad, viz čl. IX. odst. 
4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši           ,-Kč (slovy:               korun českých), za 
každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.  
 
8.  
V případě, že se na díle vyskytne vada (vady) popsaná v čl. IX. odst. 3. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši     % z hodnoty zvýšených investičních nákladů na stavbu (k jejich 
zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby). 
 

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut, nezbavuje smluvní stranu povinnosti uhradit druhé smluvní straně (jež 
účtovala pokutu) navíc náhradu škody v plné výši. 
 
2.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. 
Tento bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
3.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva z této Smlouvy vyplývající na jinou 
osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze 
s písemným souhlasem objednatele. V rámci realizace stavby „REKONSTRUKCE A INTEZIFIKACE ČOV 
ČESKÁ VES (TES)“ není zhotovitel oprávněn vykonávat činnost technického dozoru investora (stavebníka), 
neboť tato činnost je v rozporu s výkonem autorského dozoru. Zhotovitel se tímto zavazuje, že o výkon činnosti 
technického dozoru investora nebude nijak usilovat. 
 
4.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně 
bez zbytečného odkladu oznámit písemně druhé straně a vyvolat jednání.   
 
5.  
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 
 
6.  
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a u práv duševního vlastnictví také autorským zákonem. 
 
7.  
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o re-
gistru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru 
smluv provozovaných Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vě-
domí a se zveřejněním souhlasí. 
 
8.  
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Tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve-
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna prostřednictvím registru smluv. 
Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, 
zajistit uveřejnění této smlouvy v registru smluv, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na 
vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. 
 
9.  
Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 21. 12. 2023. 
 
10.  
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, a na důkaz své vážné 
vůle připojují své podpisy. 
 
 
V Jeseníku dne ………………………    V Plzni dne…………….  
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………………… 
za objednatele        za zhotovitele 

 


