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IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
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číslo smlouvy: E618-S-655/2024 
číslo jednací: 2221/2024-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND/Subisprofin: 3273214901/5003720031

Kontron Transportation s.r.o.
se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00 
IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8707

zastoupen: Ing. Petrem Vítkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
Kontron Transportation s.r.o.
Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

Spolufinancováno 
Evropskou unií

a



(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 2023/VIT/1491

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě -  Horní Lideč -  Střelná,
I. etapa" bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení 
tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných
dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti
uvedeného ve Smluvních podmínkách:
1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 26.01.2024
1.2 Dopis nabídky datovaný 20.12.2023
1.3 Smluvní podmínky [(i)Sm luvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a 

projektování -  výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; 
(ii) Sm luvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - 
výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných zhotovitelem Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace č.j.224/2018-520-DOP-/l, účinné od 3.8.2018 
(dále též jen Zvláštní podmínky)]

1.4 Požadavky objednatele (dle odst.1.1.1.5 Smluvních podmínek, m.j. VTP 
DOKUMENTACE 06 23, VTP/R-F/14 22, ZTP ze dne 30.10.2023)

1.5 Formuláře:
1.5.1 Požadavky na výkon nebo funkci,

1.6 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné na 
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/metodikv/

1.6.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení -  
schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020

1.6.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 
FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 
20.2.2018

1.6.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 
z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 
k úpravě zadávání veřejných zakázek -  1.vydání, leden 2018

1.6.4 Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering) - schváleno Ministerstvem 
dopravy dne 18. 6. 2019

1.6.5 Metodika pro akceleraci - 1. vydání, schváleno Ministerstvem dopravy dne 
11 . 2 . 2020

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Požadavcích objednatele, a to zejména 
ve Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 
tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré 
příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu 
s ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla 
a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu 
XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.SDravazeleznic.ez/V

5.1.1 Faktura,
5.1.2 soupis zjišťovacích protokolů,
5.1.3 zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 
plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je  tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92a 
odst. 1 zákona o DPH.

8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném 
správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený 
Zadávací dokumentací.

10. NEOBSAZENO.
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 

této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 23 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, 
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 
pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 
Smlouvy.

12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 
nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude 
svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

13. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v souladu s § 100 od s t.l ZZVZ provedení činností 
v souvislosti s publicitou Stavby spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel 
pro Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Specifikace činností a podmínky pro jejich 
provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci -  Zvláštní technické podmínky. V případě, 
že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění 
publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně 
provedený rozsah tohoto plnění.

14. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými takový dodatek podepsat.

15. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele / společníka / poddodavatele / člena koncernu, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 
uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 
vyřešení případných sporů):

https://xdc.spravazeleznic.cz/


a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty významných činností při 
plnění Díla, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých 
společníků,
b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 
č. 8 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel / společníci / poddodavatelé / členové 
koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 
ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel / 
společníci / poddodavatelé / členové koncernu).

16. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny 
zásady zákona č .134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:

• rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
• jednání vedená primárně distančním způsobem,
• studentské exkurze.

16.1 Zhotovitel se zavazuje si sjednat s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou, nebo kratší, dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaké je sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti, 
maximálně 200 000 Kč za každý případ.

16.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 16.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 16.1 této Smlouvy. 
Za každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

16.3 Porady a jednání dle-Požadavků objednatele, budou probíhat primárně distančním 
způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude 
nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

16.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti 
s prováděním prací na Díle provedení studentské exkurze na Staveništi. Pokud 
Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100 000 Kč.

16.5 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní 
před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před 
Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.



16.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v 
rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

16.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

16.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

16.9 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 16 této Smlouvy není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut v souladu s Pod-článkem 4.27 Smluvních 
podmínek.

17. NEOBSAZENO.
18. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

19. Mezinárodní sankce
19.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na 
plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné 
zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 
19.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy").

19.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 19 také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

19.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných



zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 19, oznámí tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

19.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 
s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních 
vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

19.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

19.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 19.1 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 19.3 nebo 
některou z povinností dle odstavců 19.4 nebo 19.5 této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti 
dle odstavce 19.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle 
odstavce 19.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

20. Požadavek na Poddodavatele
20.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této 

Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen 
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem 
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby 
musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

20.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 20.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

20.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 20.1 této Smlouvy.

20.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 20.1 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 20.2, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 
za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací 
povinnosti dle odstavce 20.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací 
povinnosti dle odstavce 20.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 
odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.



21. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 
jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo.

22. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů 
Harmonogram postupu prací 
Smlouva o zpracování osobních údajů 
Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
Příloha k nabídce
Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic,
státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V ..................dne

18.02.2024 15:53 
Podepsáno elektronicky

V ................... dne
Digitally signed by 

Date: 2024.02.09
19:53:33 +0V00'

Ing. Mojmír Nejezchleb 
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Vítek 
jednatel společnosti 
Kontron Transportation s.r.o.



Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Stavba

GSM -R + ETCS Hranice na M o rav ě  - Horní Lídeč -  Střelná. 1. Etapa

Kontrolní 
součet [Kč]

Celková cena [Kč]

855 942 100 855 942 100

Cena díla za projektovou dokum entaci stavby

DÚSL Projektová dokumentace pro společné povolení

PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby

Cena díla za autorský dozor I M I M M

Cena díla za zhotovení stavby .......​.......​......

Číslo objektu Název objektu
Cena objektu  

[Kč]
Cena typu objektů  

[Kč]

D .l  Železniční zabezpečovací zařízení i ^ M

PS 37-01-31
t.ú. Karolínka - Velké Karlovice, úprava ZZ na 
přejezdu P 8125 v zast. Velké Karlovice

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 24-02-20
t.ú. Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí, úprava 
rozhlasových zařízení

PS 25-02-20
t.ú. Valašské Meziříčí - Vsetín, úprava rozhlasových 
zařízení

PS 26-02-20
t.ú. Vsetín - st.hranice SR, úprava rozhlasových 
zařízení

PS 24-02-30
t.ú. Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí, úprava 
zapojovačů

PS 25-02-30 t.ú. Valašské Meziříčí - Vsetín, úprava zapojovačů
PS 26-02-30 t.ú. Vsetín - st.hranice SR, úprava zapojovačů
PS 04-02-40 zast. Černotín, PZTS

PS 04-02-41 zast. Špičky, PZTS ^ ^ M

PS 18-02-40 zast. Lidečko ves, PZTS M M

PS 17-02-40 ŽST Valašská Polanka, PZTS ^ ^ M

PS 02-02-50
t.ú. Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 
TK

PS 09-02-50 t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, TK

PS 09-02-51 t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, TOK ^ M

PS 11-02-50
t.ú. Valašské Meziříčí - Frenštát pod Radhoštěm, 
TOK I ^ M

PS 12-02-50 t.ú. Valašské Meziříčí - Jablůnka, TK
PS 14-02-50 t.ú. Jablůnka - Vsetín, TK
PS 16-02-50 t.ú. Vsetín - Valašská Polanka, TK

PS 21-02-50 t.ú. Horní Lideč - Valašské Klobouky, TK
PS 21-02-51 t.ú. Horní Lideč - Valašské Klobouky, TOK I ^ M

PS 24-02-50
t.ú. Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí, DOK a 
TOK

PS 25-02-50 t.ú. Valašské Meziříčí - Vsetín, DOK a TOK
PS 26-02-50 t.ú. Vsetín - st.hranice SR, DOK a TOK

PS 31-02-50 t.ú. Vsetín - Hovězí, TK
PS 37-02-50 t.ú. Karolínka - Velké Karlovice, TK ^ M
PS 40-02-50 t.ú. Vsetín - Velké Karlovice, DOK a TOK

PS 27-02-80.1
t.ú. Hranice na Moravě - st.hranice SR, přenosový 
systém - síť TDS

^ M

PS 27-02-80.2
t.ú. Hranice na Moravě - st.hranice SR, přenosový 
systém -síť IP MPLS GSM-R

PS 40-02-80 t.ú. Vsetín - Velké Karlovice, přenosový systém i ^ M



PS 03-02-90 BTS 334 ŽST Hranice na Mor. město, doplnění
PS 04-02-90 BTS 434 zast.Černotín
PS 04-02-91 BTS 435 zast.Špičky

PS 05-02-90 BTS 436 ŽST Hustopeče nad Bečvou 1
PS 07-02-90 BTS 437 ŽST Lhotka nad Bečvou
PS 09-02-90 BTS 438 Valašské Meziříčí sever ¡ ^ ■ i
PS 09-02-91 BTS 439 zast.Krhová
PS 11-02-90 BTS 440 Domorac

PS 12-02-90 BTS 442 Valašské Meziříčí jih
PS 12-02-91 BTS 443 zast.Brňov
PS 12-02-92 BTS 444 zast.Bystřička

PS 13-02-90 BTS 445 ŽST Jablůnka
PS 14-02-90 BTS 446 Vsetín-Bobrky
PS 15-02-90 BTS 447 ŽST Vsetín

PS 16-02-90 BTS 448 Vsetín-Bečva
PS 16-02-91 BTS 477 zast. Leskovec

PS 17-02-90 BTS 478 ŽST Valašská Polanka
PS 18-02-90 BTS 479 zast. Lužná u Vsetína
PS 18-02-91 BTS 480 zast. Lidečko

PS 18-02-92 BTS 481 zast. Lidečko ves
PS 19-02-90 BTS 482 ŽST Horní Lideč ¡ ^ ■ i
PS 20-02-90 BTS 483 Střelná

PS 20-02-91 BTS 485 Střelná-obora ¡ ^ ■ 1
PS 20-02-92 Repeater 485.1 Střelná-obora

PS 21-02-90 BTS 486 zast.Valašské Příkazy

PS 27-02-90
t.ú. Hranice na Moravě - st.hranice SR, zapojení 
GSM-R do provozu

PS 27-02-91
t.ú. Hranice na Moravě - st.hranice SR, doplnění 
neproměnných návěstí

PS 31-02-90 BTS 471 zast. Janová
PS 33-02-90 BTS 472 zast. Huslenky

PS 34-02-90 BTS 473 ŽST Halenkov
PS 35-02-90 BTS 474 zast. Nový Hrozenkov
PS 36-02-90 BTS 475 ŽST Karolínka ^ ■

PS 37-02-90 BTS 476 zast. Velké Karlovice

PS 40-02-90
t.ú. Vsetín - Velké Karlovice, zapojení GSM-R do 
provozu

PS 51-02-90 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R
D.3 Silnoproudá technolog ie včetně DŘT

PS 51-03-10 ED Přerov, doplnění technologie DŘT

PS 16-03-30 TNS Ústí u Vsetína, výměna TR 22/6kV
PS 20-03-30 TNS Střelná, výměna TR 22/6kV
PS 05-03-60 ŽST Hustopeče nad Bečvou, úprava STS 6kV

PS 07-03-60 ŽST Lhotka nad Bečvou, úprava STS 6kV

PS 11-03-60
t.ú. Valašské Meziříčí - Frenštát pod Radnoštěm, 
TTS 6kV

1

PS 13-03-60 ŽST Jablůnka, úprava STS 6kV
PS 17-03-60 ŽST Valašská Polanka, úprava STS 6kV
PS 19-03-60 ŽST Horní Lideč, úprava STS 6kV

PS 24-03-60 t.ú. Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí, TTS 6kV
PS 25-03-60 t.ú. Valašské Meziříčí - Vsetín, TTS 6kV

PS 26-03-60 t.ú. Vsetín - st.hranice SR, TTS 6kV
E.1.4 M osty, propustky, zdi

so 02-20-01
t.ú. Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 
Přechody kabelů přes umělé stavby

so 03-20-01
ŽST Hranice na Moravě město, Přechody kabelů 
přes umělé stavby

so 10-20-01
ŽST Valašské Meziříčí, Přechody kabelů přes umělé 
stavby

^ ■ 1

so 12-20-01
t.ú. Valašské Meziříčí - Jablůnka, Přechody kabelů 
přes umělé stavby

so 14-20-01
t.ú. Jablůnka - Vsetín, Přechody kabelů přes umělé 
stavby



so 16-20-01
t.ú. Vsetín - Valašská Polanka, Přechody kabelů přes 
umělé stavby

so 21-20-01
t.ú. Horní Lideč - Valašské Klobouky, Přechody 
kabelů přes umělé stavby —

so 31-20-01
t.ú. Vsetín - Hovězí, Přechody kabelů přes umělé 
stavby

E.2 Pozem ní stavební objekty ^M

SO 04-72-10
t.ú. Hranice na Moravě město - Hustopeče nad 
Bečvou, zast. Černotín, stavební úpravy

IBI

SO 04-72-11
t.ú. Hranice na Moravě město - Hustopeče nad 
Bečvou, zast. Špičky, stavební úpravy

^ ^ m

so 11-72-01
tú Valašské Meziříčí - Frenštát pod Radnoštěm, 
Stavební úpravy pro TTS6kV

^ M 1

so 17-72-10 ŽST Valašská Polanka, stavební úpravy I ^ M

so 18-72-10
t.ú. Valašská Polanka - Horní Lideč, zast. Lidečko 
ves, stavební úpravy

^ ^ m

so 37-72-10
t.ú. Karolínka - Velké Karlovice, zast. Vel.Karlovice 
zast., stavební úpravy

^ ^ m

so 24-72-01
t.ú. Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí, Stavební 
úpravy pro TTS6kV

so 25-72-01
t.ú. Valašské Meziříčí -  Vsetín, Stavební úpravy pro 
TTS6kV ^ ■ i

so 26-72-01
t.ú. Vsetín - st.hranice SR, Stavební úpravy pro 
TTS6kV

E.2.2 D em olice

SO 17-78-01 ŽST Valašská Polanka, demolice objektu M M

Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
* * odpojovačů

SO 03-86-01 ŽST Hranice na Moravě město, úprava rozvodů nn
SO 04-86-01 zast. Teplice nad Bečvou, úprava rozvodů nn M M

so 04-86-02 zast. Černotín, úprava rozvodů nn
so 04-86-03 zast. Špičky, úprava rozvodů nn i ^ ^ M

so 04-86-04 zast. M ilotice nad Bečvou, úprava rozvodů nn ^ ^ M
so 05-86-01 ŽST Hustopeče nad Bečvou, úprava rozvodů nn
so 07-86-01 ŽST Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodů nn ^ ^ M

so 11-86-01 BTS 438 Valašské Meziříčí sever, přípojka nn M M

so 11-86-02 zast. Krhová, úprava rozvodů nn
so 11-86-03 BTS 440 Domorac, přípojka nn

so 10-86-01 ŽST Valašské Meziříčí, úprava rozvodů nn
so 12-86-01 BTS 442 Valašské Meziříčí jih, přípojka nn M M

so 12-86-02 zast. Brňov, úprava rozvodů nn ^M

so 12-86-03 zast. Bystřička, úprava rozvodů nn
so 12-86-04 Repeater444 zast.Bystřička, přípojka nn M M

so 13-86-01 ŽST Jablůnka, úprava rozvodů nn ^ ^ M
so 14-86-01 BTS 446 Vsetín-Bobrky, přípojka nn iMI

so 15-86-01 BTS 447 ŽST Vsetín, přípojka nn ^M

so 16-86-01 BTS 448 Vsetín-Bečva, přípojka nn
so 16-86-02 zast. Leskovec, úprava rozvodů nn
so 17-86-01 ŽST Valašská Polanka, úprava rozvodů nn

so 18-86-01 zast. Lužná u Vsetína, úprava rozvodů nn ^ M
so 18-86-02 zast. Lidečko, úprava rozvodů nn
so 18-86-03 zast. Lidečko ves, úprava rozvodů nn

so 19-86-01 Horní Lideč, úprava rozvodů nn M M

so 20-86-01 t.ú. Horní Lideč - st.hranice SR, úprava rozvodů nn ^ ^ M
so 20-86-02 BTS 483 Střelná, přípojka nn
so 20-86-03 BTS 485 Střelná-obora, přípojka nn ^ ^ M
so 20-86-04 Repeater 485.1 Střelná-obora, přípojka nn ^M

so 21-86-01 zast. Valašské Příkazy, úprava rozvodů nn
so 25-86-01 t.ú. Valašské Meziříčí - Vsetín, kabel 6kV
so 31-86-01 zast.Janová, úprava rozvodů nn ^ ^ M
so 33-86-01 zast. Huslenky, úprava rozvodů nn
so 34-86-01 ŽST Halenkov, úprava rozvodů nn

so 35-86-01 zast. Nový Hrozenkov, úprava rozvodů nn IMI



so 36-86-01 ŽST Karolínka, úprava rozvodů nn 1 ^
so 37-86-01 zast. Velké Karlovice zast.; úprava rozvodů nn

E.3.8 Vnější uzem nění

SO 11-88-01
t.ú. Valašské Meziříčí - Frenštát pod Radnoštěm, 
uzemnění TTS 6kV

so 24-88-01
t.ú. Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí, 
uzemnění TTS 6kV

so 25-88-01 t.ú. Valašské Meziříčí - Vsetín, uzemnění TTS 6kV ¡ ^ ■ i

so 26-88-01 t.ú. Vsetín - st.hranice SR, uzemnění TTS 6kV
V šeobecné konstrukce a práce

SO 98-98 Všeobecný objekt



Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ^ i

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Projekt manažer

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ^ i

Odpovědný projektant

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Rádiový plánovač

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon



Specialista (vedoucí prací) pro systémové části GSM-R (NSS a BSS specialisté)

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací na) pro pokládku a montáž metalických optických kabelů

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na zakládání staveb a výstavbu anténních stožárů 
technologických objektů

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) pro sdělovací zařízení

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon



Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ^ ■

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ^ i



v r _ v
PŘÍLOHA C. 3

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma/název/ jméno a 
příjmení, sídlo poddodavatele, 
IČO

Věcný popis části plnění uvažovaného zadat 
poddodavateli (označené dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit dle SO a PS))

%  hodnoty 
poddodávky 
z nabídkové 

ceny

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2 /3 1 4 6 ,  
PSČ 1 0 6  17 , Praha 10, IČO: 4 8 0  
2 9  4 8 3
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Harmonogram postupu prací

Název stavby: GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. etapa

Název práce / činnosti Doba trvání (ve 
dnech)

Předpokládaný 
začátek 

(ve dnech)

Předpokládaný 
konec 

(ve dnech)
Podpis smlouvy / zahájení stavby k 1Q./24 1 1 I
Přípravné práce ■ 1 ■
Úvodní porada 1 1 1
Zpracování projektu stavby, odsouhlasení, projednání H 1 H
Vydání stavebního povolení v právní moci ■ mm H
PS 03-02-90 BTS 334 ŽST Hranice na Mor. město, doplnění mm m H
PS 04-02-90 BTS 434 zast.Černotín mm H H
PS 04-02-91 BTS 435 zast.Špičky mm mm H
PS 05-02-90 BTS 436 ŽST Hustopeče nad Bečvou mm H H
PS 07-02-90 BTS 437 ŽST Lhotka nad Bečvou h mm H
PS 09-02-90 BTS 438 Valašské Meziříčí sever mm H mm,
PS 09-02-91 BTS 439 zast.Krhová mm H B
PS 11-02-90 BTS 440 Domorac H H
PS 12-02-90 BTS 442 Valašské Meziříčí jih h H mm
PS 12-02-91 BTS 443 zast.Brňov h H
PS 12-02-92 BTS 444 zast.Bystřička H h

PS 13-02-90 BTS 445 ŽST Jablůnka mm H
PS 14-02-90 BTS 446 Vsetín-Bobrky mm H
PS 15-02-90 BTS 447 ŽST Vsetín mm H
PS 16-02-90 BTS 448 Vsetín-Bečva mm H
PS 16-02-91 BTS 477 zast. Leskovec mm H m
PS 17-02-90 BTS 478 ŽST Valašská Polanka mm H mm,
PS 18-02-90 BTS 479 zast. Lužná u Vsetína m H mm
PS 18-02-91 BTS 480 zast. Lidečko mm H
PS 18-02-92 BTS 481 zast. Lidečko ves mm mm m
PS 19-02-90 BTS 482 ŽST Horní Lideč mm H mm
PS 20-02-90 BTS 483 Střelná mm mm
PS 20-02-91 BTS 485 Střelná-obora mm h

PS 20-02-92 Repeater 485.1 Střelná-obora mm H
PS 21-02-90 BTS 486 zast.Valašské Příkazy mm H H l
PS 27-02-90 t.ú. Hranice na Moravě - st.hranice SR, zapojení 
GSM-R do provozu m H H

PS 27-02-91 t.ú. Hranice na Moravě - st.hranice SR, 
doplnění neproměnných návěstí mm H H

PS 31-02-90 BTS 471 zast. Janová m H H
PS 33-02-90 BTS 472 zast. Huslenky mm H H
PS 34-02-90 BTS 473 ŽST Halenkov mm mm H
PS 35-02-90 BTS 474 zast. Nový Hrozenkov mm H H
PS 36-02-90 BTS 475 ŽST Karolínka m mm H
PS 37-02-90 BTS 476 zast. Velké Karlovice m H H
PS 40-02-90 t.ú. Vsetín - Velké Karlovice, zapojení GSM-R 
do provozu m mm H

PS 51-02-90 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R mm mm H
Dílčí PS a SO nutné ke kompletaci díla mm m H
Autorský dozor + rezerva m H H
Dokončení projekční a stavební části m i l H
Vyhotovení a předání dokumentace projektu ■ H ■mm
Lhůta pro dokončení projektu H
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Smlouva o zpracování osobních údajů
1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 
údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 
technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 
pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů
2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených 
v Požadavcích objednatele (odst. 2.3.25 Všeobecných technických podmínek).

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele 
osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele
3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 
některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů.

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení 
stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 
zbytečného odkladu.

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím  pověřené osobě během běžné 
pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.



3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 
údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou 
kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta
4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 

doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 
vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 
Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Sm luvní pokuta je splatná do 28 dnů 
ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 
ustanovení.

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 
Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této 
Smlouvy o zpracování osobních údajů.
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__________ SPRÁVA
Z E LE Z N .C

Příloha k nabídce
Název akce:

„GSM -R + ETCS Hranice na Moravě - Horní 
Lideč -  Střelná, I. etapa11
Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 
u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 
odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele
Kontron Transportation s.r.o.
se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00 
IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8707

zastoupen: Ing. Petrem Vítkem, jednatelem společnosti

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ,
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 -  Karlín

1.1.3.7 Záruční doba
Záruční doba je specifikována v Pod-článku 11.1 a v Požadavcích objednatele. 

1.1.4.13 Bankovní záruka za odstranění vad Díla
Doplňuje se text na konci závorky „a Pojistná záruka za odstranění vad Díla". 

1.1.4.15 Bankovní záruka za provedení Díla
Doplňuje se text na konci závorky „a Pojistná záruka za provedení Díla".



1.1.4.17 Faktura
Faktury budou vystavené v souladu s Právními předpisy. U zhotovování Díla, které je 
spolufinancováno z prostředků VLOŽÍ OBJEDNATEL, budou Faktury vystaveny dle 
vzoru uvedeném na webových stránkách Správy železnic, státní organizace 
(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor- 
faktury).

Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených 
vzorem a Právními předpisy, také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,

b) Zjišťovací protokoly,

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností 
podle tohoto odstavce 1.1.4.17 předložit Objednateli společně s Fakturou také 
podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace 
požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.17.

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury 
vystavené v souladu s Článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 
nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

1.1.4.18 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.18

„Pojistná záruka" je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou 
pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou 
(finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká pojišťovna") nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu 
EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční 
pojišťovna") ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 
pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého podnikání."

1.1.4.19 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.19

„Pojistná záruka za provedení Díla" znamená Pojistnou záruku podle Pod-článku 4.2.1 
[Bankovnízáruka za provedení Díla a Pojistná záruk za provedení Díla]."

1.1.4.20 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.20

„Pojistná záruka za odstranění vad Díla" znamená Pojistnou záruku Pod-článku 4.2.2 
[Bankovnízáruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za odstranění vad Díla]."

1.1.5.6 Definice sekcí
Sekce nejsou specifikovány

1.3 Elektronické přenosové systémy
Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 
nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 
je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě 
žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo
Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk
Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk
Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.7 Postoupení
Doplňuje se druhý odstavec, současný druhý odstavec se stává třetím.

Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně v osobě 
Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 
převodu podnikatelské činnosti či je jí části, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 
splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí 
této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Správce stavby o přerušení prací dle Pod-článku 8.8 
[Přerušenípráce] z důvodů na straně Zhotovitele.

Ve třetím odstavci se na konci první věty odstraňuje text „a Přílohy k nabídce".

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Jako vedoucí Zhotovitel je určen Nepoužije se -  jediným dodavatelem podávajícím nabídku je 
Kontron Transportation s.r.o. dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové 
doklady -  faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu 
s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém 
dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 
Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 
souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 
spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na staveniště
Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od Data zahájení prací na díle do dne předání 
Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele
Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 
a dodatků):

Ve věcech smluvních a obchodních
(vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a dodatků):



Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ,
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 -  Karlín 
e-mail:

Ve věcech technických

Správa železnic, státní organizace 
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 -  Karlín 
e-mail:

Technický dozor stavebníka (TDS) - hlavní inženýr stavby:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ,
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 -  Karlín 
e-mail:

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8 -  Karlín 
e-mail:

Autorizovaný zeměměřický inženýr

Správa železnic, státní organizace 
Správa železniční geodézie 
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
e-mail:

Koordinátor BOZP na staveništi
Bude určen na základě samostatného výběrového řízení

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby
Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 
specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 
Datem zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 
požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele
Zvláštním souhlasem se v případě ustanovení dle bodu (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření 
dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy provedení Díla
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen 
poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 
85 594 210,- Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je 
Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, 
tj. 42 797 105,- Kč.



4.2 .1  Text Pod-článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla] je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním:

4.2.1 Bankovní záruka za provedení Díla a Pojistná záruka za provedení Díla
Za Zajištění splnění smlouvy se považuje záruka za provedení Díla, kterou Zhotovitel musí na 
své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.15 
[Bankovnízáruka za provedení Díla] nebo s Pod-článkem 1.1.4.19 [Pojistná záruka za provedení 
Díla]. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel předal záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením smlouvy v souladu 
s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele.

Záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 
1.1.4.14 [Bankovnízáruka] nebo pojišťovna dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná záruka] se zaváže 
k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka za provedení Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a 
nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou 
záruku za odstranění vad Díla podle Pod-článku 4.2.2 [Bankovnízáruka za odstranění vad Díla a 
Pojistná záruka za odstranění vad Díla]. Pokud podmínky záruky za provedení Díla specifikují 
datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla a nepředal 
Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla 
do data 28 dnů před datem ukončení platnosti záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle 
toho musí rozšířit platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno 
a Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za 
odstranění vad Díla.

V případě, že dojde v souladu s Pod-článkem 1.7 [Postoupení] ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena výstavce dle 
Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná záruka] záruka 
za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení 
výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná 
záruka] o trvání práv z původní záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V případě předložené 
nové záruky vrátí Objednatel předchozí záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co 
obdrží záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel smí uplatnit nárok ze záruky za provedení Díla pouze na částky, ke kterým je 
Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost záruky za provedení Díla tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 
záruky za provedení Díla,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele], Článku 20 
[Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo na základě 
rozhodnutí soudu,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení 
Objednatele nebo Správce stavby požadující nápravu porušené smluvní povinnosti. V případě, že 
se jedná o nepeněžitou povinnost, platí, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá 
pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti plnit,

(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupeníobjednatelem], kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku záruky za provedení Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze záruky za provedení Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti 
náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou 
následkem nároku ze záruky za provedení Díla v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku 
oprávněn.



Objednatel musí záruku za provedení Díla Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí Díla, anebo poté, co obdržel od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění 
vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla, podle toho, která skutečnost nastane 
později.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání záruky za provedení Díla ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 
podmínkám uvedeným výše.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby záruka za provedení Díla byla vystavena v podobě dvou či 
více dílčích záruk.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze 
k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této záruky za provedení Díla v platnosti.

4 .2 .2  Text Pod-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla] je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním:

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za 
odstranění vad Díla
Záruku za odstranění vad Díla musí Zhotovitel na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze 
k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.13 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla] nebo 
v souladu s Pod-článkem 1.1.4.20 [Pojistná záruka za odstranění vad Díla]. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije

Zhotovitel musí předat záruku za odstranění vad Díla Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 
Potvrzení o převzetí Díla a jednu kopii musí zaslat Správci stavby.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná nejméně po dobu 
šesti (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla. Pokud podmínky záruky za odstranění vad 
Díla specifikují datum ukončení platnosti záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil 
všechny vady z vadného plnění do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti záruky 
za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost záruky za odstranění vad Díla 
prodloužit a udržovat až do doby, kdy budou všechny vady z vadného plnění řádně odstraněny.

V případě, že dojde v souladu s Pod-článkem 1.7 [Postoupení] ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena výstavcem 
dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovnízáruka] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná záruka] záruka 
za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení 
výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná 
záruka] o trvání práv z původní záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V případě předložené 
nové záruky vrátí Objednateli předchozí záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, 
co obdrží záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Záruka za odstranění vad Díla musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] nebo pojišťovna dle Pod-článku 
1.1.4.18 [Pojistná záruka] se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele 
jako oprávněného. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok ze záruky za odstranění vad Díla pouze 
na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v následujících případech:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad Díla v případě, že její platnost 
bude kratší, než jak je sjednáno v tomto Pod-článku 4.2.2; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky záruky za odstranění vad Díla;

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele], Článku 20 
[Ciaimy, spory a rozhodčí řízení], a to do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo na základě 
rozhodnutí soudu,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o 
převzetí Díla v době podle pokynů Správce stavby nebo neodstraní vadu z vadného plnění dle 
Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] do čtyřiceti (40) dnů poté,



co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění této vady, nebo v jiné 
přiměřené Ihůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě nákladů, které 
vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních pokut a nároku na 
náhradu škody nebo nemajetkové újmy; nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle článku 
15 [Ukončení smlouvy objednatelem] těchto Podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 
skutečně oznámeno či nikoliv, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 
záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti 
náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou 
následkem nároku ze záruky za odstranění vad Díla v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k 
nároku oprávněn.

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato 
záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího 
případného prodloužení.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby záruka za odstranění vad Díla byla vystavena v podobě 
dvou či více dílčích záruk."

4.3 Zástupce zhotovitele
Ing. Ondřej Zamrazil

4.4 Podzhotovitelé
4.4.1

Do textu se doplňuje čtvrtá věta:

Za Zhotovitele podle tohoto Pod-článku se považuje i osoba, která je členem téhož koncernu jako 
Zhotovitel v případě, že tato osoba nepodala v témže zadávacím řízení nabídku samostatně nebo 
společně s jinými dodavateli a splňuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Do textu se doplňuje pátá věta:

Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, 
které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí 
není provádění vlastních prací na Díle.

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení
Tento Pod-článek se nepoužije.

4.4.4

Doplňuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v nabídce dodavatele za účelem 
splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci, se přímo podílely na 
plnění Díla alespoň v rozsahu jejich písemného závazku k poskytnutí určeného plnění. Zhotovitel 
je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce stavby byl schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

4.4.5

Za slova „Správce stavby" se doplňuje text: „včetně jakýchkoliv asistentů Správce stavby".

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Text Pod-článku 4.27 (s) se ruší a nahrazuje se textem:



Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za 
odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla za podmínek a po dobu 
stanovenou v Pod-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za 
odstranění vad Díla];

4.27 Výše smluvní pokuty
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b) a pod-článek 8.1

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 
povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 
závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného 
závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit 
sm luvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 0,1 % z části Sm luvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 0,1 % z části Sm luvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 0,05 % z části Sm luvní ceny odpovídající 
Sekci (nebo Sekcím), které se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý 
jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu



do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 
uhradit další sm luvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (I)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další sm luvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci 
stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou, byť započatou hodinu, 
kdy trvá jeho prodlení se splněním povinnosti odstranit na základě výzvy Správce stavby vzniklé 
průtahy a pokračovat řádně v pracích na Díle během trvání sjednaných nebo stanovených výluk.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 
o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 
stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky
Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky.



4.30 Výluky
V souladu se změnou předpisu Objednatele „D 7/2 Organizování výlukových činností" se upravuje
text tohoto pod-článku, a to:

Odstavec 4 nově zní:

Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby 
a/nebo rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod- 
článku. Takto poskytnutá výluka je „Dodatečnou výlukou". Žádost o Dodatečnou výluku 
musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém 
má být Dodatečná výluka zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná 
výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Pro vyloučení pochybností 
se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky 
v ROV.

Odstavec 6 nově zní:

Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu nebo 
vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele požádá méně, než 120 
dní před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání 
písemné žádosti je „Překročenou výlukou". Za Překročenou výluku v délce více než 1 
hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas Překročené výluky, a to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Překročenou výluku se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou započatou hodinu 
Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou započatou hodinu 
v následující výši:

výluka trakčního vedení traťové koleje
výluka traťové koleje
výluka dvou a více traťových kolejí
výluka staničních kolejí - dopravní
výluka ostatních kolejí
výluka zabezpečovacího zařízení

5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
20.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina.

5.1 Doba pro oznámení chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích
objednatele

Zhotovitel je povinen oznámit Správci stavby chyby, nedostatky nebo jiné vady nalezené 
v Požadavcích objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) 
a v referenčních prvcích uvedených v pod-článku 4.7 [Vytyčení] do 14 dní od Data zahájení prací.

6.9 Personál zhotovitele
V pátém odstavci Pod-článku 6.9 se slovní spojení „originály nebo úředně ověřené" vypouští bez 
náhrady.

8.2 Doba pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 33 
měsíců od Data zahájení prací.

Lhůty stanovené v odst.8.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v pod- 
článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se nejpozději do 3 měsíců po dokončení 
konečného přejímacího řízení poslední Sekce, tj. do 3 měsíců ode vydání posledního Potvrzení 
o převzetí části Díla.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 30 měsíců od Data zahájení 
prací.



8.7 Náhrada škody za zpoždění
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 
převyšující uhrazenou částku sm luvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 
pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění
Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši Přijaté sm luvní částky.

11.1 Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních 
podmínek staveb státních drah.

11.7 Právo na přístup.

Za slova „odstranění vad Díla" se doplňuje text „nebo Pojistné záruky za odstranění vad Díla"

11.10 Nesplněné závazky

Za slova „odstranění vad Díla" se doplňuje text „nebo Pojistné záruky za odstranění vad Díla".

11.11 Úklid staveniště

Za slova „odstranění vad Díla" se v prvním i druhém odstavci doplňuje text „nebo Pojistné záruky 
za odstranění vad Díla".

13.1 Právo na variaci
V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby mohou být 
práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a 
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů
Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

14.2 Zálohová platba
Text Pod-článku 14.2 [Zálohová platba] se odstraňuje a nahrazuje se textem:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny, 
splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce. Podmínkou 
poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby 
a předložení Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli 
v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

(b) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být vystavená jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní 
záruka] nebo Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná záruka]se zaváže k plnění bez námitek a na 
základě první výzvy oprávněného.

(c) Originál Bankovní záruky za zálohu nebo pojistné záruky za zálohu musí být Objednateli 
doručen před realizací převodu zálohové platby Zhotoviteli.

(d) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu bude 
platná a vymahatelná po dobu o 60 dní delší, než je požadovaná doba pro poskytnutí 
zálohové platby.



(e) Nebude-li zálohová platba zúčtovaná v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba 
požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku 
zálohové platby za podmínek uvedených v Příloze k nabídce.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze k nabídce, může Objednatel 
uplatnit nárok z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu na dosud 
nezúčtovanou částku.

(g) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu vrátit 
Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě kdy byla zálohová 
platba zúčtována v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby od 
Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za 
zálohu výstavcem .

Pokud zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije."

14.2 Podmínky poskytnutí zálohové platby
Zálohová platba se neposkytuje.

14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby
Platební období se stanovuje čtvrtletní, a to 16.11.-28.02.( resp.29.02), 01.3.-31.05., 01.06.­
31.08.,01.09.-15.11. každého kalendářního roku.

Součástí platby za příslušné čtvrtletní období mohou být rovněž Technologické zařízení a 
materiály určené pro Dílo vyjmenované v následujícím článku 14.5 dodané v příslušném 
čtvrtletním období.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo
Technologické zařízení a Materiály k zaplacení při naložení na cestě na staveniště 14.5 (b):

technologické domky včetně technického vybavení,

základnové stanice pro systém GSM-R,

rozhlasové ústředny,

servery,

zapojovače,

přenosové zařízení,

term inály GSM-R.

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

V pátém odstavci se text písm.(c) ruší a nahrazuje textem:

„(c) je v prodlení s udržováním v platnosti Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné 
záruky za provedení Díla podle Pod-článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla a Pojistná 
záruka za provedení Díla7”

Do pátého odstavce se za pododstavec písm.(f) doplňuje dalšípododstavec písm.(g):

(g) neprokáže znovu splnění kvalifikace po převodu podnikatelské činnosti či její části podle Pod- 
článku 1.7 [Postoupení],



14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 
Smlouvy
Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 
ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby
Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.

15.2 Odstoupení objednatelem

Dosavadní text prvního odstavce v pododstavci písm.(d) se ruší a nahrazuje textem:

(d) zadá celé Dílo Podzhotoviteli, postoupí Smlouvu nebo převede podnikatelskou činnost či její 
část bez požadované dohody či souhlasu Objednatele,

18.1 Obecné požadavky na pojištění
Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 
Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data 
zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku
18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 
v Dopisu nabídky.

Toto stavebně montážní pojištění na hodnotu Díla uzavře Zhotovitel v následujícím rozsahu:
• pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all-risks)
• pojištění odpovědnosti Zhotovitele během záručního období min. 24 měsíců
• pojištění rizika projektanta (vadný projekt a konstrukce)
• pojištění rizika výrobce (výrobní vada)
• pojištění okolního majetku
• pojištění převzatého majetku od Objednatele
• pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz suti
• pojištění křížové odpovědnosti zhotovitele a jeho Podzhotovitelů
• pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel 

a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle.
• maximální spoluúčast ve výši 10 % Smluvní ceny, ne však vyšší než 1 mil. Kč.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na budovaném Díle.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.



PŘ ÍLO H A Č. 8

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení 
stavebních prací

č- j-: [I]________________________,_________________________________________________
Název zakázky:

Číslo smlouvy Správy 
železnic (CES):

Objednatel:

Datum zahájení prací:

Datum dokončení prací
(stavebních nebo 
technologických):

Uvedení poslední části 
stavby do zkušebního 
provozu:

Datum dokončení díla (včetně 
dokumentace):

Konečná cena díla celkem 
v Kč bez DPH:

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO]

Správce/vedoucí společník:

Další společník:

Další společník:

Identifikace poddodavatele Věcný rozsah poddodávky Hodnota
poddodávky

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, případně jiným 
způsobem, nelze-li označit dle SO a 
PS např. popis vykonaných činností 
nebo dodávek]

[v % ze smluvní 
ceny díla a v 
konkrétní částka v 
Kč bez DPH]

Rozsah prací: [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/
novostavba]

Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že 
je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]



Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu 
VZ]

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu 
VZ]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním svršku:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku, v případě železniční 
stanice počet výhybek]

Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
výhybkách:
Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a počet výhybek]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním spodku:
Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
masivních mostních objektech: 
Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
případně jinou specifikaci]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
mostních objektech s ocelovou 
nosnou konstrukcí:
Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
případně jinou specifikaci]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
tunelech:
Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu]

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení:
Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
sdělovacím zařízení:
Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
energetickém a elektrotechnickém  
zařízení:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o 
silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné 
zařízení -  specifikaci]

Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
budovách:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a typ objektu -  budova osobního nádraží, 
technologická budova, stavba s památkovou

Společníci podílející se na realizaci:
ochranou apod.]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
a údržbu na skalních masivech: 
Společníci podílející se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]



SOD obsahovala vyhrazené plnění 
realizované vlastní kapacitou:

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti]

Popis vyhrazeného plnění dle SOD: [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]

Zhotovitel vyhrazeného plnění:

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 
DPH:

Obchodní firma Hodnota prováděných prací 
v Kč bez DPH

Správce/vedoucí 
společník:

Další společník:

Další společník:

Další společník:

Celkem v Kč bez DPH: XXX

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto 
osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení]
[funkce, odborná správa]
tel:
e-mail:

Jméno a příjmení 
vystavitele:

Funkce:

Podpis vystavitele 
a datum vystavení 
osvědčení:

Poznám ka  1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které by/o plněno, podepisovala (uzavírala). 
V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je  
možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 
plnění díla spadá/ná/eží.
Poznám ka  2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je  
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovite/e/spo/ečníky/ 
poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 
poddodavateiu zvlášť.
Poznám ka  3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.
Poznám ka  4: V případě, ze se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníku, jednotlivé 
údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, ze zhotovitel realizoval předmět 
zakázky samostatně, pole zůstane prázdné.
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