VD Husinec rekonstrukce provoznich uzavért spodnich vypusti a oprava navodniho lice hraze — stavebni ¢ast DSJ

SMLOUVA O DILO

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,obéansky zakonik®)

(::islo smlouvy objednatele: SML-3/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: 024008A

(dale jen ,smlouva®“)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy:
opravnéni jednat o vécech technickych:

, feditel sekce technické
, reditel sekce technické
, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
gislo Ggtu: I

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZzka 43594
tel.: [ e-mail:
(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: AQUATIS a.s.

sidlo: Botanicka 834/56, Vevefi, 602 00 Brno

statutarni organ: Ing. Tomas Plachy CSc., pfedseda spravni rady
zastoupena: , generalnim feditelem, na zakladé

povéfeni ze dne 5. 12. 2023
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 46347526
DIC: CZ46347526
bankovni spojeni: CSOB a.s.
gislo Ustu: ]

zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Brné, oddil B, vlozka 775
tel.: | e-mail:
(dale jen ,zhotovitel®)

(objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®)
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4.

. Predmét smlouvy

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svUj naklad
a nebezpeli a svym jménem pro objednatele dilo: dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a provadéni stavby, tzv. jednostupfiovou dokumentaci stavby pro akci:

,»VD Husinec rekonstrukce provoznich uzavéria spodnich vypusti a oprava navodniho
lice hraze — stavebni ¢ast DSJ“

(dale jen ,dilo“ nebo aktualizace DSJ“ nebo ,dokumentace®).

Pfedmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro
provedeni stavby s nazvem ,VD Husinec rekonstrukce provoznich uzavért spodnich vypusti
a oprava navodniho lice hraze“. Projektova dokumentace primarné fesi nutné stavebni
upravy VD Husinec spjaté s

e rekonstrukci navodnich tabulovych rychlouzavéra spodnich vyusti (véetné Cesli)

e rekonstrukci poklopového uzavéru

e opravou ¢asti navodniho lice hraze
Detailni popis pfedmétu dila je uveden v nabidce zhotovitele ze dne 8. 9. 2023.
Soucasti dila neni inzenyrska €innost pro ziskani stavebniho povoleni a zpracovani
povodnového a havarijniho planu.

Dilo bude vychazet z projektové dokumentace strojni Casti s nazvem ,VD Husinec
rekonstrukce provoznich uzavéru spodnich vypusti a oprava navodniho lice hraze — strojni
gast DPS*, zpracované i se sidlem Pod Kocinkou 467/6, Praha 9 - Vlyso&any,
ICO 44842643, v prosinci 2023, ktera bude zhotoviteli poskytnuta.

Zhotovitel zpracuje DSJ za dodrzeni nasledujicich podminek:

a) DSJ bude zpracovana v rozsahu dle pfiloh &. 8 a 13, (Rozsah a obsah dokumentace pro
vydani spole¢ného povoleni, a pro provadéni stavby) vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,vyhlaska
o dokumentaci staveb®).

b) Vzhledem k poZadavku na dodrZeni rozsahu DSJ daného vyhlaskou o dokumentaci
staveb nejsou pfedmétem této smlouvy projektové prace spadajici do tzv. dodavatelské
dokumentace (napf. podrobné vykresy atabulky vyztuze, dilenské dokumentace
zafizeni nebo dilenské dokumentace prefabrikovanych dilci apod.). DSJ vSak bude
obsahovat vykresy umisténi konstrukci obsahujici pldorysy a modulovou sit, Fezy
a pohledy jednoznacné urcujici nosné konstrukce s oznaenim prifez(li vSech
konstrukénich prvk( a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni; rozmérovy/obrysovy
vykres prefabrikovanych stavebnich dilcd; vykres uspofadani vyztuzeni monolitickych
betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostateéné mnozstvi pFiénych Fezl
jednoznacné urcujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a priifezovou plochu, pfipadné
pocet vlozek pfislusného profilu vyztuze a dalSi pfipadné vykresy jako jednoznacny
podklad pro zpracovani dodavatelské dokumentace. Soucasti DSJ bude postup
vystavby POV. Dale bude DSJ obsahovat veskeré statické vypocty.

c) Nad ramec povinnych ¢&asti ve smyslu vyhlaSky o dokumentaci staveb bude DSJ
obsahovat

1. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany
v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4
72ZVZ,

2. Kontrolni rozpocet stavby zpracovany jako ocenéni soupisu podle pfedchoziho
bodu,
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3. knihu vyrobku jako pfehled vybranych typovych vyrobkud uzivanych objednatelem
s jednoznacnym popisem pozadovanych standardu.
d) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem uréenym koordinatorem bezpeé&nosti
a ochrany zdravi pfi praci ve fazi pfipravy stavby.
e) Zhotovitel v prdbéhu zpracovani konceptu DSJ zajisti organizaci a vedeni
min. 2 vyrobnich vybor( s objednatelem v misté stavby nebo v sidle objednatele nebo
v sidle organiza¢ni jednotky objednatele, zavodu Holni Vltava, Litvinovicka silnice €. 5,
Ceské Budsjovice

Soucasti pInéni pfedmétu této smlouvy zhotovitelem jsou veSkeré prace a Cinnosti nezbytné
pro provedeni dila a poskytnuti dalSich sluZeb v rozsahu sjednaném v této smlouvé, véetné
navstév mista budouciho provadéni stavby dle potfeb zhotovitele.

Koncept DSJ bude zpracovan a pfedan v 4x tisténé pare a 1x elektronicky na CD nebo jiném
datovém nosici v bézné pouzivanych editovatelnych formatech (napf. _.docx, _.xIsx, _.txt,
_.dwg). Soupis praci a dodavek s vykazem vymér a kontrolni rozpocet stavby budou
zpracovany a predany také ve formatu _.xIsx.

Kompletni DSJ bude zpracovana a pfedana v 4x tisténé pare a 1x elektronicky na CD nebo
jiném datovém nosici v bézné pouzivanych editovatelnych formatech (napf. _.docx, _.xlsx,
_.ixt, _.dwg).

Koncept DSJ bude slouZit jako podklad pro zajisténi inzenyrské &innosti (INZENYRSKA
CINNOST BUDE ZAJISTENA OBJEDNATELEM) a bude obsahovat i aktualizovany
a rozSifeny ocenény polozkovy soupis praci a dodavek.

V kompletni DSJ budou zapracovany veskeré podminky vyplyvajici z vyjadreni a stanovisek
ziskanych pfi vykonavani IC zajiStované objednatelem, pfipadné dalSi pozadavky
objednatele vyplyvajici z interniho projednani konceptu DSJ.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou k plnéni této
smiouvy.

Il. Lhiity provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, pficemz doba provadéni dila pro

jednotlivé ¢asti dila je nasleduijici:

a) zahdajeni praci na konceptu DSJ:
bez zbyte€ného odkladu po nabyti u€innosti smlouvy a po pfedani dokumentace strojni
Casti dle €l. I. odst. 3. této smlouvy;

b) pfedani konceptu DSJ:
nejpozdéji do 150 kalendainich dni od nabyti u€innosti smlouvy;

c) zahdjeni praci na kompletni DSJ:
bez zbyte€ného odkladu po doruceni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci na
DSJ zhotoviteli (vyzva maze byt u€inéna nejdfive po pfedani a pfevzeti konceptu DSJ,
nedohodnou-li se strany jinak);

d) predani kompletni DSJ:
nejpozdéji do 30 kalendarnich dni (poc€inaje nasledujicim kalendafnim dnem po
doruceni pisemné vyzvy podle pism. c)).

Termin dokonéeni dila muze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v disledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokon&eni dila maze byt téZ prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z dlvodu pozadavku objednatele na dodateéné prace,
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jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

Ill. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 490 000 Ké bez DPH,
(slovy: ¢tyri sta devadesat tisic korun ¢eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsazena v nabidce zhotovitele ze
dne 8. 9. 2023, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé dvou faktur — danovych dokladl (dale jen
Jfaktura®). Prvni faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti
konceptu DSJ, a to do vyse * bez DPH. Druha koneéna faktura bude vystavena
po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila (po pfedani kompletni DSJ) do vySe

bez DPH. Faktura bude vystavena do 15 kalendarnich dni po pfedani
a prevzeti dila. Dnem uskuteC¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila.
Podkladem pro fakturaci a pfilohou faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila,
podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi
osobami zhotovitele ve vécech technickych.

5. Faktura musi obsahovat vdechny nalezitosti dafiového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele a podpis
osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli ve formatu
* pdf na e-mail:rh.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitel, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel

postupovat v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plavodni Ih(ta splatnosti. Lhata
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli ve formatu *.pdf
na e-mail:
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IV. Podminky provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni piedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala bé&Zznému standardu a pozZadavkim sjednanym touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych
zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zplUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo se povazuje za dokonlené, nema-li v dobé pfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o éemz byl sepsan zapis o pfedani a pfevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit pozadovanou funkci.

Nebezpecli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji ptivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicu. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjidténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihiuté do 30 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zarucni vadu ¢&i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle &l. VI. odst. 1. pism. c) této
smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.
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Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouveé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 0,1 % za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni az do dne
prfedani a pfevzeti dokumentace.

b) Za nesplnéni terminu sjednaného v &l. Il. odst. 1. pism. d) této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 0,1 % za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni az do dne
pfedani a pfevzeti dokumentace.

¢) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu Cini 1.000,- K& za kazdy zapoclaty kalendafni den a vadu aZ do doby jejiho
odstranéni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VII. Odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vyporadani vzajemnych
zavazk( a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv vSak vylu¢né,

a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro predani a prevzeti dila.
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Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pFevzit nedokonéené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné Ih(té predat. O pfedani a prevzeti nedokonéeného
dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokoneného dila. VySe ceny za dosud provedena
pinéni (dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,

feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonCeni smlouvy.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfedvidatelné a nepfrekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli spInéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpis(, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovazuji Zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je kone€né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou Cdislovanych
pisemnych dodatkd, podepsanych obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564
obCanského zakoniku.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadég, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni predpis stanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy v€etné pfilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany
prohladuji, Ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, uréité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné viile, a na dukaz tohoto pfipojuji své
podpisy.
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11. Nedilnou souc&asti smlouvy je pfiloha:
- pfiloha &. 1 — Kalkulace ceny ze dne 8. 9. 2023

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne ..................... VBmédne ..........oooee. .

feditel sekce technické generalni feditel, na zakladé povéreni
Povodi Vitavy, statni podnik ze dne 5. 12. 2023
AQUATIS a.s.

Strana 8 (celkem 8)



