

Podrobná specifikace ceny

AKCE

"Novostavba silnice III.třídy "Nová Průběžná" v obci Zdiby" - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP *)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část PDPS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
79 500 000	2,050%	0,820%	0,640%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	520	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	1 431 000	1 550 250	636 000	520 000	4 137 250
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 629 750	651 900	508 800	390 000	3 180 450
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	113,89%	42,05%	80,00%	75,00%	76,87%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

V Praze dne 13.12. 2023

Ing. Nejedlý Karel, Jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

12

Průběžná č.2

"Novostavba silnice III.třídy "Nová Průběžná" v obci Zdiby" - PD

žluté ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	50 000,00
GTP	Neoceňuje se - dodá objednatel
Průzkumy pro DUSP	100 000,00
Průzkumy DUSP celkem	150 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	35 900,00
Souhrnné technické řešení	195 900,00
Stavební část	950 950,00
Dokladová část	163 400,00
DIO	35 900,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	45 900,00
BOZP	15 900,00
Reprografické práce	35 900,00
DUSP celkem	1 479 750,00
DUSP celkem včetně průzkumů	1 629 750,00
IČ-zajištění společného povolení	
projednání dokumentace	551 900,00
majetkoprávní podklady	70 000,00
podání žádosti bez poplatků	30 000,00
IČ celkem	651 900,00
PDPS	
Technická zpráva	30 000,00
Výkresová část	370 500,00
ZTKP	15 000,00
Soupis prací a rozpočet	60 000,00
Reprografické práce	33 300,00
PDPS celkem	508 800,00
celkem bez DPH	2 790 450,00

V Praze dne 13.12. 2023

Ing. Nejedlý Karel, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Technická pomoc objednatelů - Autorský dozor

"Novostavba silnice III.třídy "Nová Průběžná" v obci Zdiby" - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	70	750	52 500
Cena AD celkem bez DPH	450		337 500
Celkem	520		390 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	40
Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	140
Odsouhlasení dílenská a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyřádění se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyřádění se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	80
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	70
celkem hodin	450
	750
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	337 500

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl chročen postup stavby.

V Praze dne 13.12. 2023

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

14

