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č. smlouvy Objednatele 001188 00 23 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(„Smlouva“): 
 

SMLUVNÍ STRANY 

 

(1) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1930731349/0800 

OR:   Městský soud Praha, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

(2) PRAGOPROJEKT, a.s.    

se sídlem:  Praha 4, K Ryšánce 1668/16, 147 54 

zastoupená:  Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

IČO:   452 72 387 

DIČ:   CZ45272387 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu:  5904041/0100 

OR:   vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

Jako správce společnosti PGP+MTM – DPP – elektrifikace 

 

METROPROJEKT Praha a.s.    

se sídlem:  Praha 7, Argentinská 1621/36, 170 00  
zastoupená:  Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva 

   Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva 

IČO:   452 71 895 

DIČ:   CZ45271895 

OR:   vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

Jako člen společnosti PGP+MTM – DPP – elektrifikace 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
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PREAMBULE 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) si Objednatel přeje zajistit provedení elektrifikace autobusových a tramvajových tratí, oznámil svůj 
záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Elektrifikace autobusových linek 142 a 225, 
Elektrifikace autobusových linek 174 a 184; Tramvajová trať Motol – Vypich – zajištění 
projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru“ v oznámení uveřejněném 
ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky Z2023-034327 dne 31.7.2023 (dále také jako 
„Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“).  

(B) v Zadávacím řízení Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídka je nabídka předložená 
Zhotovitelem; 

(C) Zhotovitel je připraven (i) vyhotovit Projektovou dokumentaci Zhotovitele, (ii) provést výkon 
inženýrské činnosti (iii) provést autorský dozor a (iv) provést další činnosti požadované 
Objednatelem, a to vše za podmínek a v rozsahu dále stanovených touto Smlouvou; 

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 
 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU: 
 

1. DEFINICE 

1.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají slova a spojení vyskytující se v této Smlouvě a psaná 
s velkým počátečním písmenem ve Smlouvě uvedený význam. 

1.2. Nevyplývá-li ze smyslu konkrétního ustanovení Smlouvy něco jiného, platí, že pojmy 
definované v této Smlouvě použité v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

1.3. Odkazy na jakýkoliv právní předpis se vztahují na daný právní předpis v platném znění, jakož i 
na právní předpis, kterým bude příslušný právní předpis nahrazen. 

1.4. Odkazy na „články“ a „přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články a přílohy této 
Smlouvy. 

1.5. Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny. Odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy 
na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných 
právních předpisů České republiky. 

1.6. Nadpisy jsou v této Smlouvě použity pouze pro přehlednost a pro výklad jejích ustanovení 
nemají žádný význam. 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1. Účelem této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a 

autorského dozoru k projektu elektrifikace autobusových linek 142 a 225, 174 a 184 a stavby 

tramvajové trati „Motol – Vypich“.  

2.2. Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání a na 
tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ o neúměrném zkrácení. 

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a 

povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, 
že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy 
i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách zadávacího řízení, že je shledal 
vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje 
všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, 
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že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazek založený touto 
Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu. 

2.4. Předmětem této Smlouvy je  

a) závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a včas provést Dílo a splnit 

další povinnosti stanovené v této Smlouvě; a  

b) závazek Objednatele převzít Dílo a uhradit Zhotoviteli Cenu ve výši, způsobem 
a za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této 
Smlouvě. 

3. DÍLO 

3.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo, které se skládá 
z následujících částí: 

a) zpracování dokumentace technické studie potřebné k realizaci stavby „Elektrifikace 
autobusových linek 142 a 225, Elektrifikace autobusových linek 174 a 184; Tramvajová trať 
Motol – Vypich“ (dále také jako „Stavba“ nebo jako „Akce“); 

b) zpracování dokumentace technické studie a dokumentace pro oznámení EIA a zajištění 
získání závěru zjišťovacího řízení; 

c) vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení Stavby (dále jen „Projektová 
dokumentace“);  

d) provedení výkonu inženýrské činnosti vč. majetkoprávního zajištění Stavby nutné k její 
realizaci (dále jen „Inženýrská činnost“) a zajištění pravomocného společného povolení 
Stavby; 

e) zajištění smluvní agendy související s povolením a prováděním Akce; 
f) vyhotovení dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr; 
g) provedení autorského dozoru při realizaci Akce (dále jen „AD“); 
h) ve lhůtách stanovených ZZVZ poskytovat vysvětlení, vyjádření a případné úpravy a opravy 

dokumentací pro provádění stavby a výkazů výměr na žádosti dodavatelů v rámci výběru 
dodavatelů Stavby, 

i) to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami, zvláště Přílohou č. 1 – 

Technické zadání (dále společně také jako „Dílo“) 

3.2. Na jakýkoliv vzájemný rozpor v uvedených požadavcích je Zhotovitel povinen neprodleně 
povinen upozornit Objednatele, a to dříve, než provede příslušnou část Díla. Objednatel je v 
takovém případě povinen Zhotoviteli udělit pokyn ohledně dalšího postupu. Dílo a všechny jeho 
součásti a příslušenství musí vždy odpovídat příslušným právním předpisům.  

3.3. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se ZZVZ, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních 
prací, dodávek a  služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) a dle Sazebníku UNIKA 2023 - 2024 v platném a účinném znění (dále jen 
„Sazebník UNIKA“), a to se všemi obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání 
s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“). Členění projektové dokumentace bude dále 
v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb a v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
a dalšími platnými technickými normami. 

3.4. Součástí Díla je rovněž zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro realizaci 
Akce. Dílo bude provedeno se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s DOSS 

a následně získání společného povolení, včetně nabytí právní moci jménem Objednatele.  

3.5. Dílo bude provedeno v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních činností, 
jako je: 
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a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro vydání 
společného povolení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu s Vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.; 

b) získání společného povolení včetně nabytí právní moci; 
c) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 

k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek společného povolení do dokumentace pro 

provádění stavby, která bude sloužit především za účelem výběru dodavatele stavby (tj. 

realizace Akce);    

d) potřebná koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 
3.6. Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu činností: 

a) zpracování dokumentace technické studie a její projednání s vybranými aktéry; 

b) provedení průzkumných a podkladových prací v rozsahu dle níže uvedených bodů; 

c) zpracování dokumentace pro oznámení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a získání závěru zjišťovacího řízení; 

d) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, v souladu s obecně závaznými 
předpisy, platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele vč. zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro realizaci Díla; 

e) předání dokumentace pro vydání společného povolení k připomínkovému řízení Objednateli; 
f) vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace pro vydání 

společného povolení; 
g) projednání výsledné dokumentace pro vydání společného povolení s DOSS a získání 

pravomocného společného povolení; 
h) výkon majetkoprávního zajištění vč. přípravy podkladů a dokumentace pro jednání 

s vlastníky nemovitostí v rozsahu nutném k realizaci Akce dle přílohy č. 5 – Požadavky 
Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby; 

i) zpracování majetkoprávního (záborového) elaborátu formou tabulkového přehledu 
s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých záborů 
(trvalý, dočasný apod.) a zákresů do katastrální mapy; 

j) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

a v současně dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., a v souladu s dalšími platnými technickými 
normami a interními normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato 
dokumentace bude použita pro výběr dodavatele stavby (tj. realizaci Akce); 

k) zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických specifikací ve 
formátech EXCEL a PDF; 

l) výkon AD při provádění stavby (tj. realizaci Akce). 
 

(„Dílčí plnění“) 

3.7. Práce průzkumné a podkladové zahrnují: 

a) zajištění digitálních mapových podkladů a geodetického zaměření předmětné lokality; 
b) zajištění podkladů o území (ochranná pásma, chráněná území, památková ochrana, archivní 

geologické sondy atd.); 
c) obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců; 

d) přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu; 
e) průzkumy stávajících inženýrských sítí (např. kanalizace, kabelovody, kolektory atd.); 
f) obstarání aktuálního snímku katastrální mapy a informací o majetkoprávních poměrech ve 

stavbou dotčeném území; 
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g) zajištění dopravně-inženýrských podkladů, pasportizace stávajícího dopravního značení; 
h) koordinace s jinými stavbami a záměry v území – městské investice a developerské projekty; 
i) geotechnický průzkum pro novou trasu tramvajové trati a pro umělé stavby (opěrné zdi, 

mosty), sondy do stávajících konstrukcí a podloží včetně vyhodnocení; 
j) hydrotechnický průzkum, návrh koncepce odvodnění a vsakovací zkoušky; 
k) dendrologický průzkum; 
l) biologický průzkum; 
m) měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie – posouzení hluku z navržené stavby a ze 

stavební činnosti v podrobnosti podkladu pro vyjádření hygienické stanice; 
n) korozní průzkum; 
o) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje Akce ve formátu EXCEL a PDF; 

p) podklady pro DIR (návrh dopravních opatření po etapách, návrh a projednání náhradních 
tras a provozu pohotovostních vozidel v prostoru stavby, zásobování apod.); 

q) projekt organizace stavby (plochy skládek, návrh přístupových a odvozových tras vč. návozu 
a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení staveniště vč. bodů 
připojení na vodu, kanalizaci a elektro); 

r) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, vč. zakreslení poloh 
inženýrských sítí na základě podkladů od jejich správců; 

s) zpracování dalších případně vyvolaných dokumentů (tj. dokumentů, které je třeba dodat 

podle vyjádření DOSS a dalších orgánů) a činností nutných k zajištění úspěšného vydání 
společného povolení stavby vč. nabytí právní moci;  

t) energetický výpočet a  
u) statický posudek. 

3.8. Zpracování dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“): 

a) Průvodní zpráva  
b) Souhrnná technická zpráva 

c) Situační výkresy 

d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
e) Dokladová část 
f) Souhrnný rozpočet stavby 

g) Geodetická dokumentace – Majetkoprávní elaborát 
h) Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby 

3.9. Společně s DUSP budou provedeny i následující činnosti, které jsou součástí Díla: 

a) aktualizace podkladů o inženýrských sítích (v případě potřeby); 
b) hluková studie – hluk z realizace stavby; 

c) zpracování návrhu Dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) včetně objízdných tras, 
podkladů pro DIR; 

d) požárně bezpečnostní řešení; 
e) zpracování provozní dokumentace (provozní plán, havarijní plán, povodňový plán atd.) a 

f) zpracování vizualizace – zákresy do fotografií, zákresy pro prezentaci a participaci záměru. 

3.10. Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) – detailní položky dle 

Sazebníku UNIKA dle aktuálního znění: 

a) Průvodní zpráva 
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b) Souhrnná technická zpráva 

c) Situační výkresy 

d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
e) Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjádření DOSS) 

f) Soupis prací 
g) Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení   

3.11. Společně s DPS budou provedeny i následující činnosti, které jsou součástí Díla: 

a) plán BOZP a 

b) zpracování dokumentace ochrany životního prostředí při výstavbě. 
3.12. Součástí inženýrské činnosti ke společnému povolení je: 

a) projednání záměru s DOSS a účastníky stavebního řízení, podání žádosti o společné 
povolení; 

b) zajištění pravomocného společného povolení; 
c) zajištění smluvní agendy potřebné ke společnému povolení pro přeložky a připojení 

inženýrských sítí; 
d) zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání (geometrické plány, znalecké posudky) 

k určení ceny nemovitostí a věcných břemen; 
e) smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen, příp. další 

související smlouvy (např. souhlasy vlastníků pozemků, smlouvy o spolupráci), budou-li 

vyžadovány; 

f) zajištění povolení ke kácení zeleně; 
g) projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky; 
h) projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky. 

3.13. Výkon Autorského dozoru 

AD bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA po dobu realizace Akce, až do doby vydání 
kolaudačního souhlasu. Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na 
základě výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i 
v jiných případech hodných zřetele. 
Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení Projektové dokumentace, písemně o tom uvědomí 
Objednatele bez zbytečného odkladu, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem 
odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení Projektové dokumentace a 

tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. V tomto smyslu 

zejména oznámí Zhotoviteli jako osobu vykonávající AD dodavateli Stavby a na výzvu 
Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace Stavby. 

Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 
prokazatelné vady Projektové dokumentace. V takovém případě provede Zhotovitel potřebné 
projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

3.14. Součástí Díla jsou rovněž veškeré další činnosti, výslovně neuvedené v této Smlouvě a 
jejích přílohách, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla a následnou realizaci Stavby a o 
kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

3.15. Rozsah Stavby je dán technickým zadáním Objednatele, které je součástí Přílohy č. 1. 

3.16. Pokud bude Akce dotčeným úřadem k posouzení vlivů záměru na životní prostředí v 
daném závěru zjišťovacího řízení vyhodnocena, ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 
jako záměr vyžadující posouzení v rozsahu tzv. velké EIA, budou další projektové práce 
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zahájeny pouze na výzvu Objednatele s tím, že se termíny plnění uvedené v čl. 2 odst. 2.2 této 
Smlouvy o dobu do zaslání této výzvy prodlužují. V takovém případě je součástí předmětu plnění 
požadavek na provedení projektových prací, případně jakýchkoliv dalších prací, jež vyplynou ze 
stanoviska dotčeného úřadu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle § 9a zákona č. 
100/2001 Sb. s tím, že cena těchto dodatečných prací bude stanovena jako cena obvyklá v době 
a místě uzavření této Smlouvy. 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zahájení plnění Díla Zhotovitelem započne vždy na písemný pokyn (písemnou výzvu) 
Objednatele. 

4.2. Termíny plnění: 

a) Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokumentaci technické studie do pěti měsíců od 

obdržení písemné výzvy Objednatele dle odst. 4.1 této Smlouvy. 
b) Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokumentaci pro zjišťovací řízení EIA a oznámení 

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů do tří měsíců od obdržení písemné 
výzvy Objednatele dle odst. 4.1 této Smlouvy.  

c) Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli návrh Dokumentace ke společnému povolení do 

osmi měsíců od obdržení písemné výzvy Objednatele dle odst. 4.1 této Smlouvy. 
d) Zhotovitel zahájí inženýrskou činnost ke společnému povolení do jednoho měsíce od 

akceptace dokumentace ke společnému povolení dle tohoto čl. 4.2. Smlouvy. 

e) Zhotovitel podá žádost o společné povolení ihned po ukončení projednání dokumentace ke 

společnému povolení. 
f) Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli návrh dokumentace pro provádění stavby včetně 

výkazu výměr do pěti měsíců od písemného pokynu Objednatele dle odst. 4.1. této Smlouvy. 
g) Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady a připomínky k výše uvedeným 

dokumentům do 6 týdnů od předání konceptu uvedené dokumentace.  

h) Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentace, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení provést veškeré 
potřebné úpravy dokumentace dle opodstatněných výhrad a relevantních připomínek 
Objednatele a takto upravenou dokumentaci předat v písemné podobě jako její čistopis 

Objednateli k akceptaci. 

i) Smluvní strany se zavazují po akceptaci dokumentu dle předchozích odstavců potvrdit toto 
předání a převzetí sepsáním písemného předávacího protokolu, a to nejpozději do 5 dnů od 
akceptace dokumentu. Existence předávacího protokolu nebrání uplatnění vad a nedodělků 
dokumentace zjištěných při předání a převzetí hmotného výsledku Díla. 

j) Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD po celou dobu realizace Stavby. 
 

4.3. Objednatel dále upřesňuje, že plnění specifikováno v odst. 4.2 bude zadáváno po etapách dle 

funkční provázanosti jednotlivých částí Stavby. Podrobnější časová souslednost plnění je 
uvedena v příloze č. 1 Technické zadání.  

4.4. Objednatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu, nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení 
provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Díle přerušit, resp. 
zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné z hlediska ochrany 

Díla či zájmu Objednatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na okamžik, kdy obdrží pokyn 

Objednatele k pokračování provádění Díla. Objednatel však není povinen pokyn k pokračování 
udělit. Termíny pro provedení Díla se prodlužují o dobu přerušení provádění Díla na základě 
pokynu Objednatele dle tohoto článku. Bude-li toto přerušení trvat déle než dvanáct měsíců, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny 
dílčími fakturami. 
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4.5. Smluvní strany si sjednávají v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ výhradu změny závazku ze 
Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění Zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, 
bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména: 

a) na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto 
osob a/nebo orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit 
(zejména činnosti související s inženýrskou činností, lhůty správních orgánů, součinnost 
vlastníků pozemků apod.); 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy 
(vyšší moc); 

c) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli 

rozumně předpokládat, a které nezávisí na jejich vůli. 

4.6. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

a) dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu plnění 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

b) prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a 
nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle tohoto 
článku Smlouvy, 

c) minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 
d) oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé Smluvní strany 

prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 
4.7. Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 

v rozsahu a za podmínek dle odst. 4.5 a odst. 4.6 této Smlouvy. 

4.8. Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v odst. 4.5 této Smlouvy, které budou relevantně 
prokázány, prodlužují se termíny pro provedení Díla o dobu, po kterou budou tyto okolnosti 

působit. Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena Smluvními stranami. Zhotovitel se 

zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v této Smlouvě 
vyvine maximální úsilí pro to, aby termín dokončení a předání Díla byl ovlivněn co nejméně, 
respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu.  

4.9. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace, podklady a materiály nutné 
či vhodné k provedení Díla podle této Smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a 
předávány ústně, telefonicky nebo písemně (vč. elektronické formy). Ústní a telefonické 
informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemně. Veškeré předané podklady se Zhotovitel 
zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti a odbornosti. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů. 

4.10. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dílčích plnění s Objednatelem 

a poskytnout mu v této souvislosti veškeré relevantní podklady. Objednatel se zavazuje při 
průběžných konzultacích Zhotoviteli poskytnout veškerou potřebnou rozumně očekávatelnou 
součinnost a bez zbytečného odkladu se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným výstupům 
Zhotovitele. 

4.11. Místo plnění 

Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele, případně jiné místo, 
které smluvní strany určí k realizaci Díla. Místem plnění pro výkon AD je místo realizace Stavby. 
Dílo, resp. jeho jednotlivé části (Dílčí plnění), budou předány Zhotovitelem osobně v sídle 
Objednatele, který Zhotoviteli převzetí potvrdí ve formě předávacího protokolu. K předání každé 
části Díla (Dílčího plnění) bude vyhotoven zvláštní předávací protokol. 
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5. CENA ZA DÍLO 

5.1. Cena za provedení Díla, stanovená dle nabídky Zhotovitele podanou v Zadávacím řízení, činí 
86 474 000 Kč bez DPH, tj. 104 633 540 Kč včetně DPH, a to za provedení veškerých plnění 
Zhotovitele podle této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou („Cena“). Cena představuje odhad 
Ceny díla vytvořený na základě odborného odhadu množství potřebných Dílčích plnění 
k řádnému dokončení Díla, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce. Předpokládaný objem 
Dílčích plnění je stanoven v Příloze č. 2 této Smlouvy – Nabídkový rozpočet. 

5.2. Režim DPH je uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“). DPH při sazbě 21 % činí celkem 18 159 540 Kč. 

5.3. Cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná a nemůže být, pokud není Smlouvou stanoveno 
jinak, měněna, přičemž se zejména nijak nenavyšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových 
kursů, pohyby cen na trhu a další ekonomické změny. Zhotovitel prohlašuje, že v Ceně zohlednil 
veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk.  

5.4. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli 
kolísáním cen, včetně inflace, kurzových změn, pohybu cen na trhu a dalšími ekonomickými 
změnami, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.  

5.5. Strany berou na vědomí, že skutečně zaplacená Cena se bude odvíjet od skutečně provedených 
Dílčích plnění, ke kterým se Zhotovitel zavázal. Cena Dílčích plnění je podrobně rozčleněna 
v Příloze č. 2 této Smlouvy – Nabídkovém rozpočtu. 

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není po dobu účinnosti Smlouvy povinen odebrat 

všechna identifikovaná Dílčí plnění dle Přílohy č. 2 Smlouvy, nýbrž pouze ta, která bude nutné 
realizovat k úspěšnému dokončení Díla bez vad a nedodělků. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že Cena, jakožto i cena Dílčích plnění, zahrnuje veškeré náklady, které 
bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro 
řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků. 

5.8. S ohledem na výše uvedené nemá Zhotovitel právo na revizi cen za Dílčí plnění uvedených 
v Příloze č. 2 Smlouvy. Ustanovení § 1793 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku se vylučují a 
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není 
oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.  

5.9. Správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené hradí 
Zhotovitel, ledaže vznik těchto nákladů způsobil svou činností výlučně Objednatel. 

5.10. Cena může být zvýšena pouze v souvislosti se změnou zákona o DPH a je-li tak výslovně 
stanoveno v této Smlouvě. 

5.11. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

5.12. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 OZ.  

5.13. Práce, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek a podmínek ZZVZ, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel je musí 
na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradí Objednateli náhradu škody, 
která mu tím vznikne.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada Ceny bude probíhat průběžně formou dílčích plateb („Dílčí platba“). Dílčí platbu lze 

požadovat po dokončení Dílčího plnění v rámci příslušného Nabídkového rozpočtu, a to na 

základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu k Dílčímu plnění, popř. po jeho 

řádném převzetí, pokud bude Dílčím plněním dokončena část Díla ve smyslu odst. 3.1 Smlouvy. 

Předávací protokol k Dílčímu plnění bude nedílnou součástí faktury. 

6.2. Přehled dokončených Dílčích plnění musí obsahovat 
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a) popis dokončeného Dílčího plnění 
b) soupis provedených činností 
c) výslovný souhlas Objednatele s akceptací Dílčího plnění, popř. akceptací a převzatí části 

Díla 

d) datum převzetí Dílčího plnění, popř. části Díla 

e) soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 
 

6.3. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k odsouhlasení Přehledu dokončených služeb 
v případě, že tato Dílčí plnění jsou dokončena a je-li připraven. V případě, že daným Dílčím 
plněním je dokončena část Díla, je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci, 
která souvisí s tímto Dílčím plněním, pokud byla v rámci Dílčího plnění vytvořena.  

6.4. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad bude vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a musí 
mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH č. 235/2004 Sb., a dále musí 
obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového a účetního dokladu musí 
faktura obsahovat tyto údaje: číslo Smlouvy, číslo objednávky (které sdělí pro potřeby fakturace 
Objednatel Zhotoviteli), číslo a název akce, předmět Díla, soupis provedených prací, údaj o 
částce. 

6.5. V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat 
náležitosti uvedené ve Smlouvě, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění, 
případně k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené 
faktury Objednateli. Toto ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy a platí i po zániku závazku z této Smlouvy. Objednatel 
bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona o 

DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet FÚ. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem 
ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude 
uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.  Objednatel se v těchto případech nedostává do prodlení 
s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

6.6. Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve lhůtě 30 
dnů ode dne prokazatelného doručení do dispozice Objednatele. Platby peněžitých částek se 
provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany uvedený v daňovém dokladu. 
Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na účet příjemce. 

6.7. Faktura musí být Dodavatelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně 
tamtéž, nebo na e-mailovou adresu nebo elektronicky do datové schránky 
(ID datové schránky: fhidrk6). V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím 
datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky: 

a) faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX;  
b) název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“;  
c) přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, 

nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“;  
d) jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura 

s přílohami;  
e) zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení;  
f) e-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB;  
g) zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.);  
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h) e-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 
umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv;  

i) Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu 
dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění; 

j) Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 

spisovou službou Objednatele; skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, 
neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci 
schvalovacího procesu Objednatele;  

k) pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení. 

6.8. Veškeré činnosti budou probíhat v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna 
kontinuita provádění Díla, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo 
jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení provádění Díla v souladu s odst. 4.4 této Smlouvy. 
Dojde-li k přerušení či zastavení provádění Díla na základě pokynu Objednatele či z jiných 
objektivních důvodů, nevzniká Zhotoviteli v takovém případě nárok na cenu za Dílo za navazující 
fáze a činnosti, které nebyly realizovány, resp. celková cena za Dílo bude poměrně snížena, a to 
v souladu s kalkulací ceny za Dílo uvedenou v příslušném Nabídkovém rozpočtu v Příloze č. 2 
této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany postupovat, pokud se v průběhu provádění Díla 
ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém 
případě nebude příslušná část Díla realizována, a to za současného poměrného snížení ceny za 
Dílo v souladu s kalkulací ceny uvedené za Dílo v příslušném Nabídkovém rozpočtu, tj. Přílohy 
č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit jako vyhrazenou změnu 
Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

6.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci níže uvedených částí Díla a Dílčích platbách takto: 

Cena za zpracování technické studie, zajištění příslušných částí průzkumných a podkladových 
prací pro projektovou činnost a zpracování DPS včetně souvisejících dokumentů bude Zhotoviteli 
uhrazena po konečné akceptaci technické studie, resp. příslušných výstupů průzkumných a 
podkladových prací, resp. DPS včetně souvisejících dokumentů Objednatelem (po protokolárním 
předání Objednateli, který převzetí potvrdí bez výhrad a připomínek). 
Cena za dokumentaci k oznámení EIA a za DUSP včetně souvisejících dokumentů bude uhrazena 
po konečné akceptaci příslušné části Díla Objednatelem (po protokolárním předání Objednateli, 
který převzetí potvrdí bez výhrad a připomínek). 
Cena za výkon inženýrské činnosti s výjimkou činností uvedených v položkách F.4 a F.5 Přílohy 
č. 2 této Smlouvy tohoto článku Smlouvy bude uhrazena po nabytí právní moci společného 
povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení.  
Cena za činnosti uvedené v položkách F.4 a F.5 v Příloze č. 2 této Smlouvy bude Zhotoviteli 
uhrazena po vypořádání všech majetkoprávních záležitostí nezbytných k fyzickému zahájení 
realizace předmětné Stavby.  
Cena za AD bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace, přičemž fakturu 

je Zhotovitel povinen vystavit vždy po skončení kalendářního měsíce, v jehož rámci byl AD 
poskytován. Předávací protokol, jenž bude součástí faktury, bude mít v případě poskytování AD 
povahu výkazu činnosti. 

7. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1. Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech Smlouvy s výjimkou případů, kdy 
k zavazování Objednatele ve věcech Smlouvy byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel 
v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Objednateli sjednané 
závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu 
právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle této Smlouvy. 

7.2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat s vynaložením 
odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu 
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s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování záležitostí 
dle Smlouvy, které má k dispozici, a poskytovat mu na jeho žádost kopie všech dokumentů s tím 
souvisejících. 

7.3. Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy poddodavatele, odpovídá však za jejich 
plnění tak, jako by plnění realizoval sám. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedené 
v příloze č. 3 této Smlouvy nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění 
původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Pokud se má změna poddodavatele 

týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat minimálně tutéž 
kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli 

pochybností doloženo. Při poskytování plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto 
odstavce Smlouvy Zhotovitel odpovídá, jako by plnění poskytoval sám. 

7.4. Zhotovitel musí při své činnosti podle Smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České 

republiky, příslušnými technickými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 
řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího 
souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze, pokud je to ve prospěch 
Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého 
postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce 
Objednatele. 

7.5. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od Objednatele včas 
předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto 
relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán předávací protokol. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění Díla. 
Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace 

provádění Díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět 
Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. Pokud některý z postupů navržených 
Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen 
na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je 
s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a 
zájmy Objednatele. 

7.7. Pokud Objednatel rozhodne o podání žádosti o čerpání z fondů Evropské unie (dále jen „EU“) a 

Stavba bude z těchto zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti 

Objednatele jako příjemce dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování mezi 
Objednatelem a Magistrátem hl. m. Prahy. 

7.8. Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 

důležitá jednání o provádění Díla, či jednání s dodavatelem Stavby, a to minimálně 5 pracovních 
dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce Objednatele k jeho účasti na jednáních. 
Zhotovitel je dále povinen vyhotovit ze všech výrobních výborů a jednání záznam, který doloží 
Objednateli ke schválení. 

7.9. Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních změn 
Projektové dokumentace, zvláště při změnách rozsahu provádění Díla a použitých technologií, 
při změnách termínů, nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky provádění Díla od termínů uvedených v čl. 4 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce 
Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací 
finančních nákladů. 

7.10. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou možnou součinnost při realizaci 
Díla a po dobu realizace Akce až do její kolaudace na písemnou žádost Objednatele, která bude 
obsahovat specifikaci termínu, do kterého je nutné součinnost poskytnout. Zhotovitel je rovněž 
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povinen poskytovat Objednateli součinnost a spolupracovat s Objednatelem v průběhu 
zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby, a to v souvislosti s Projektovou dokumentací, 
která bude součástí zadávacích podmínek na výběr dodavatele Stavby.  

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, které uvedl 
v seznamu členů realizačního týmu, tvořícímu součást nabídky. Změna člena realizačního týmu 
je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě posouzení dokladů 
prokazujících kvalifikační požadavky v rozsahu dokladů a údajů předložených původním členem 
realizačního týmu. 

7.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit 
tuto Smlouvu či jakoukoli její část či jakoukoli pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakoukoli svou pohledávku 
vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není taktéž 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby 
jakoukoli svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoli z povinností uvedených v tomto 

ustanovení zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

7.13. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Zhotovitele. 

7.14. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v průběhu plnění Díla je Zhotovitel povinen přihlédnout zejména k jeho § 329 a 

330 a provádět Dílo bez nároku na jakékoliv zvýšení ceny Díla či prodloužení doby plnění.  

7.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních 
předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo 
Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině („Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy. 

7.16. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou 
spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást Díla. Důležité 
důvody jsou skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou 
opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této 
Smlouvy. Za důležitý důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na 
který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle Sankčního nařízení EU, pokud 
hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty Veřejné zakázky, či jiná mezinárodní 
sankce. Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět a své 
smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly 
ukončení bez zbytečného odkladu. 

7.17. Pokud na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce včetně čl. 5k odst. 1 Sankčního 
nařízení EU, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději do 10 pracovních dnů poté, 
co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu 
a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak 
neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

8. DALŠÍ POVINNOSTI 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci Díla podílet.  

8.2.  Zhotovitel se zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními 
podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

8.3. Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit odebrané služby a dodávky využité pro plnění této 
Smlouvy svým poddodavatelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 
veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to 
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dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení 
poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění o 
více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový 
doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. K 

oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který 
je povinen jej doručit Objednateli do 3 dnů od výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není 
objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v 
uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doručeno, má se za to, že je nárok 
poddodavatele oprávněný. O výši plateb uhrazených podle tohoto ustanovení této Smlouvy 

přímo poddodavatelům Zhotovitele budou sníženy úhrady Zhotoviteli.  

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací Díla přijímat veškerá možná opatření k 
zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při realizaci Díla 
ekologicky šetrný materiál. 

8.5. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen dodržovat pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Objednatel dále vyžaduje zajistit 

férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby podílející 
se na plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku Objednatele i u 
svých poddodavatelů. Objednatel v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání 
doporučuje Zhotoviteli, aby k obsazování pracovních pozic souvisejících s plněním Smlouvy 

zvažoval zapojení osob znevýhodněných na trhu práce, a to v rozsahu nejvyšším možném s 
přihlédnutím k objektivním podmínkám a aktuálnímu vývoji na trhu práce, jakož i spolupráci s 
příslušnými institucemi (Úřad práce, nestátní neziskové organizace, sociální podniky). Osobami 
znevýhodněnými na trhu práce pro účely této smlouvy se rozumí zejména: 

a) osoby se zdravotním postižením (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle 
ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů), 

b) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem (Osoba, které vypracovala Krajská 
pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců),  

c) osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací [Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-

ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. stupeň základní školy, 1.– 

4. ročník osmiletých, resp. 1.–2. ročník šestiletých středních škol)],  
d) osoby starší 55 let,  
e) absolventi (osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí 

povolání),  
f) mladí do 24 let,  
g) osoby po skončení rodičovské dovolené (osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 

měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené).  

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP 
a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v odst. 6.4 

této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. 

Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším 
článkům poddodavatelského řetězce. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý 
případ porušení zde uvedených povinností. 

9. POČET VYHOTOVENÍ 

9.1. V ceně za Dílo jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě, jak je dále uvedeno. 
DUSP bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění společného územního a 
stavebního řízení, které organizuje a zjišťuje Zhotovitel, kdy v ceně za Dílo je celkový a 
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nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění společného územního a stavebního řízení. Pro 
účely interních potřeb Objednatele pak ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v digitální podobě 
ve 3 vyhotoveních. DPS bude vydána v listinné podobě v 5 vyhotoveních, v digitální podobě v 
10+2 vyhotoveních (viz popis níže). 

9.2. Technická studie bude vydána v jednom vyhotovení v listinné podobě a jednom vyhotovení 
v digitální podobě. Dokumentace pro oznámení EIA bude vydána v jednom vyhotovení 
v listinné podobě a jednom vyhotovení v digitální podobě. 

9.3. Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části předávaná na 
digitálních nosičích (CD nebo USB), bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové 
soubory. DPS bude rovněž obsahovat 10x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, 
ASPE a PDF. 

9.4. Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou oceněny a 
fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu Projektové dokumentace (výpočtem dle 
Zhotovitelem přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č. 4 této Smlouvy. 

9.5. Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem předání Díla či příslušné 
části Díla ze strany Zhotovitele. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které má Dílo nebo jeho část v době jeho 
předání, a dále odpovídá za vady Díla nebo jeho části zjištěné po celou záruční dobu dle odst. 

9.2 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že jednotlivé části Díla a Dílo jako celek 
budou prosty jakýchkoliv vad, včetně nedodělků, a že budou mít vlastnosti stanovené zejména 
v této Smlouvě, příslušných právních předpisech, právně závazných českých a evropských 
technických normách (ČSN, EN) a pokynech Objednatele.  

10.2. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané 
Projektové dokumentace (včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, 
specifikace materiálů) a proveditelnost Díla dle Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá 
za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s 
příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Projektové dokumentace musí 
obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě, jinak se jedná o vadu Projektové 
dokumentace. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a jeho jednotlivé části záruku za jakost, 
která počíná u každé předané části Díla běžet od okamžiku jeho předání Objednateli a trvá do 

uplynutí 10 let od data uvedení Stavby (Akce) do provozu (kolaudace) nebo ode dne ukončení 
této Smlouvy, dojde-li k ukončení Smlouvy dříve. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode 
dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto 
dobu se běh záruční doby přerušuje. 

10.3. Jakákoliv vada Díla může být uplatněna kdykoliv poté, kdy se o ní Objednatel dozví, 
nejpozději však do konce záruční doby dle odst. 9.2 této Smlouvy. Skutečnost, že Objednatel 
neuplatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistí, nemá vliv na práva 
Objednatele z vadného plnění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1921, § 
2618 a § 2112 občanského zákoníku. 

10.4. Při výskytu vady je Objednatel oprávněn požadovat její odstranění formou opravy nebo 

poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, a to dle vlastní volby. Pokud Objednatel zvolil 

možnost odstranění vady formou opravy, odstraní Zhotovitel vadu bezodkladně v technicky 

nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy mu byla vada Objednatelem 
řádně oznámena.  

10.5. Pokud Objednatel zvolil možnost odstranění vady formou opravy dle odst. 9.4 této 
Smlouvy a Zhotovitel vadu neodstraní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla řádně 
oznámena, je Objednatel oprávněn dle své volby: 

a) změnit volbu svého nároku a požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo 
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b) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, nebo 

c) odstoupit od Smlouvy. 

10.6. Pokud Objednatel zvolil možnost poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli slevu do 15 dnů od písemné výzvy Objednatele. 

10.7. Pokud Zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě dle této Smlouvy, či pokud Zhotovitel písemně 
prohlásí, že vadu neodstraní, má Objednatel právo zajistit odstranění vady třetí osobou, a to na 

náklady Zhotovitele.  

10.8. Důvodnost reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud reklamace bude v takovémto případě uznána 
příslušným znalcem jako důvodná, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku.   

10.9. Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a 
nedělitelnou odpovědnost a je povinen je nahradit v plné výši. Této odpovědnosti se však může 
částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla 
v jednoznačné příčinné souvislosti s pokynem Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na 
možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel trval na původním pokynu.  

10.10. Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli 
nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z 
příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této Smlouvy nebo i z jiných 
důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý 
stav, tak aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to možné, tak 
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.11. Objednatel je odpovědný pouze za škodu způsobenou ve formě úmyslného zavinění nebo 
hrubé nedbalosti.  

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého termínu sjednaného v 

dodržením některého termínu sjednaného v odst. 4.2 písm. a) – g) této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části Díla bez DPH, 

které se předmětné prodlení týká, a to za každý započatý den tohoto prodlení. 

11.2. Za každou vadu Díla znemožňující provedení Stavby, která nebyla odstraněna ve  lhůtě 
dle čl. 10.4. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

11.3. Za každou vadu Díla neznemožňující provedení Stavby, která nebyla odstraněna ve  lhůtě 
dle čl. 10.4 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

11.4. Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 
prokázat její trvání podle odst. 11.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

11.5. Za porušení povinnosti uvedené v odst. 7.3 nebo 7.11 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé takové porušení povinnosti.  

11.6. Za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost dle odst. 7.10 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
případ a každý započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím 
součinnosti déle než sedm dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 10.000,- Kč za každý další den 
prodlení (tj. za osmý a každý následující den prodlení). 

11.7. Za porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 7.8 této Smlouvy (zejména nepozvání 
Objednatele na výbor, kontrolní den apod., nevyhotovení záznamu, neposkytnutí součinnosti ve 
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věci konzultací apod.), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každý případ porušení této povinnosti.  

11.8. Za porušení informační povinnosti upravené v odst. 7.15 věta druhá nebo 7.17 Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH 
za každý započatý den porušení uvedené povinnosti. 

11.9. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, a to ani ve 
výši přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 
2050 Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na 
náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 

11.10. Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 
uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní 
pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

11.11. Maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 

porušení povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20 % z ceny Díla bez DPH, z toho 

a) maximálně 15 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností do doby provedení Díla, 
b) maximálně 5 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností po provedení Díla. 

12. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 mil. Kč za pojistné období, 
a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho písemnou 
žádost existenci pojistné smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti 
(zejména předložením pojistné smlouvy k nahlédnutí). Toto pojištění se musí vztahovat na 
veškeré škody vzniklé činností či opomenutím Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

12.2. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené Smlouvy („Zástupci 
smluvních stran“): 

a) Za Objednatele: 

ve věcech technických:  
 vedoucí odd. Správa napájení TT 

E-mail:

 projektový manažer odd. Investice Povrch  
E-mail: 

projektový manažer odd. Investice Povrch 

E-mail

ve věcech smluvních: 
 vedoucí odboru Centrální nákup 

E-mail:

b) Za Zhotovitele:  

ve věcech technických: technický ředitel, e-mail:  

tel.

 ředitel ateliéru Praha IV, e-mail: 

ve věcech smluvních: předseda představenstva, e-mail: 

12.3. Pro vyloučení pochybností platí, že jakákoli ústní či jiná ujednání při realizaci Díla, která 
činí Zástupci smluvních stran, jež nejsou a nebudou písemně potvrzena oprávněnými osobami 
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jednat za smluvní strany (členy statutárního orgánu či osobami k právnímu jednání písemně 
zmocněnými členy statutárního orgánu), jsou právně neúčinná. 

12.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s ČSN nebo jimi rovnocennými 
technickými normami. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s 
Objednatelem projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemně a podepsán zástupci ve 
věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části Díla. 

Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o souhlas s 
nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. 

12.5. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

12.6. Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny Díla před a 
během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku k této Smlouvě 
podepsaného statutárními orgány Smluvních stran či jinými řádně zmocněnými osobami. 

12.7. Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během provádění Díla vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá Zhotovitel výrobní výbor i během provádění Díla. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Objednatele min. 5 pracovních dnů předem. Na jednání výrobního výboru Objednatel 
vyšle svého zástupce. O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel záznam 
z jednání, který předloží Objednateli ke schválení. 

12.8. Zhotovitel vytvoří z každého výrobního výboru nebo jednání prezenční listinu.  

12.9. Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s DOSS a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumentace. 

12.10. Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná Zhotovitelem. 

12.11. Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci 
svých pracovních povinností, vyplývajících z této Smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, 
kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem 
poučeni. 

13. ZÁNIK SMLOUVY 

13.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

13.2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, pokud: 

a) Zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoli termínu stanoveného v čl. 4 této Smlouvy po 
dobu delší než 15 dnů; 

b) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neplní nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem nebude 
objektivně schopen řádně a včas provést Dílo či kteroukoliv jeho část dle této Smlouvy; 

c) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s odst. 7.3 této Smlouvy, tj. jiným 
poddodavatelem, než který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo poddodavatelem, 

který nebyl schválen Objednatelem;  
d) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s odst. 7.11 této Smlouvy, tj. jiným členem 

realizačního týmu, než který byl uveden v seznamu členů realizačního týmu, nebo se členem 
týmu, který nebyl schválen Objednatelem;  

e) Zhotovitel neodstraní vadu Díla dle odst. 9.5 této Smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu byla 
vada řádně oznámena, či v jiné sjednané lhůtě; 

f) Zhotovitel se dostal do platební neschopnosti;  
g) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí svá práva (včetně 

postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na zaplacení ceny za Dílo či její části) 
nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí 
osobu; 
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h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení; 

i) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“) za 

některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k ZZVZ; 

j) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny); 
k) Zhotovitel pozbude jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

l) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 
norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při 
plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat; 

m) budou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku 

Zhotovitele; 

n) bude-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
o) bude-li Zhotovitelem porušen odst. 11.1 této Smlouvy, tj. neuzavření nebo neprokázání 

uzavření pojistné smlouvy Zhotovitelem.        

13.3. Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

a) Objednatel je v prodlení s úhradou splatné části ceny za Dílo, přestože mu byly doručeny 
alespoň 2 písemné výzvy Zhotovitele, z nichž bude vyplývat výslovné upozornění 
Objednatele na neuhrazení předmětné části ceny za Dílo a na možné důsledky (včetně 
odstoupení), a to pouze za předpokladu, že uplynulo nejméně 10 dnů ode dne doručení druhé 
písemné výzvy Objednateli; 

b) doba přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele dle odst. 4.9 této Smlouvy 
trvá nepřetržitě déle než 12 měsíců. 

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení odstupující Smluvní 
strany o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. 

13.5. Pokud dojde k odstoupení od této Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez 

zbytečného odkladu veškeré dosud provedené a/nebo nedokončené části Díla (včetně případných 
rozpracovaných konceptů), jakož i veškeré související podklady a dokumenty, které získal či 
využíval v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy tak, aby bylo Objednateli umožněno 
Dílo dokončit prostřednictvím třetí osoby (tj. jiného dodavatele), k čemuž se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost.  

13.6. Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn 
požadovat uhrazení části Ceny díla připadající na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané 
nedokončené části Díla. 

13.7. Ukončení Smlouvy (včetně odstoupení) nebude mít vliv na ustanovení Smlouvy, o nichž 
to stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku, a dále na nárok na odstranění vad, povinnosti 
Zhotovitele a práva a nároky Objednatele související s poskytnutou zárukou za jakost a licencemi 
dle čl. 12 této Smlouvy. 

14. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE 

14.1. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi možnými 
způsoby, jež jeho povaha připouští, a v nejširším rozsahu, jaký umožňují předpisy České 
republiky a případně též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní nebo 
zpracované či jinak změněné podobě. Objednatel může užívat Dílo jakýmkoliv způsobem 
uvedeným v § 12 zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Autorský 
zákon“), zejména Dílo dále rozmnožovat, rozšiřovat a celkově jej užívat jakýmkoli dalším 
způsobem, včetně účelů propagačních. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence 
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zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), včetně práva na úpravu, změnu či 
dopracování Díla. 

14.2. Zhotovitel vyslovuje souhlas se změnami Díla, a to i pokud by tyto změny mohly mít za 
následek snížení hodnoty Díla ve smyslu § 11 odst. 3 Autorského zákona. Objednatel, popř. jím 
pověřená osoba, bude oprávněn Dílo měnit zejména v rozsahu všech stupňů projektové 
dokumentace dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14.3. Objednatel, popř. jím pověřená osoba, bude oprávněn měnit Dílo nebo jeho část nebo 
jeho název či jej nebo jeho část spojit s jiným prvkem nebo dílem nebo jej či jeho část zařadit do 
díla souborného anebo kolektivního. 

14.4. Pokud Zhotovitel sám nevytvoří Dílo a nebude tak jeho autorem, zavazuje se, že Dílo 
bude vytvořeno jeho zaměstnanci jako zaměstnanecké dílo ve smyslu 
ustanovení § 58 Autorského zákona, popř. že bude provedeno jeho poddodavateli. Zhotovitel 
v takovém případě uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo v rozsahu dle odst. 

14.1 této Smlouvy a zavazuje se předat Objednateli písemné souhlasy zaměstnanců, popř. 
poddodavatelů, se změnami Díla v rozsahu dle odst. 14.2 Smlouvy, a to vždy při předání 
příslušné části Díla. 

14.5. Licence a související práva dle odst. 14.1 až 14.4 této Smlouvy se udělují na dobu trvání 
majetkových práv dle právních předpisů platných ke dni uzavření této Smlouvy, tj. po dobu 

života jeho autorů a 70 let po jejich smrti. Povahu poskytovaných licencí, které jsou udělovány 
k Dílu, jež má sloužit k realizaci Akce financované z veřejných prostředků, považují Smluvní 
strany za vážný důvod pro sjednání uvedené délky trvání licencí ve smyslu ustanovení § 2000 
občanského zákoníku. Zánikem Objednatele ani Zhotovitele tyto licence nepozbývají platnosti a 
přechází na právní nástupce příslušné Smluvní strany. 

14.6. Licence a související práva dle odst. 14.1 až 14.5 této Smlouvy se udělují jako výhradní. 
Zhotovitel je povinen sám se zdržet výkonu práva Dílo užít, vyjma oprávnění užít Dílo pro 
vlastní propagační účely s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn poskytnout licenci k užití Díla jiné osobě než Objednateli. Pokud se na vytvoření Díla 
podíleli poddodavatelé, je Zhotovitel povinen zajistit, aby licenci k jakémukoliv užití Díla jiné 
osobě než Objednateli neposkytli a nebyli oprávněni poskytnout ani tito poddodavatelé.  

14.7. Objednatel není povinen licence dle tohoto článku využít. 

14.8. Úhrada za licenci, autorská odměna i veškeré náklady spojené s vytvořením autorského 
díla jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

15. TRESTNĚPRÁVNÍ A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA 

15.1. Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu 

předcházení trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele. 

15.2. Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními 
pravidly Objednatele. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo 

z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v 
souvislosti s plněním dodávky pro Objednatele, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno 
jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („TZ“). 

15.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a ZTOPO  

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 
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c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a 
aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné 
činnosti a Protikorupční program. 

15.5. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s 
obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 
c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 
d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení. 
e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do 

střetu zájmů. 

15.6. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení 
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem 
jiné osobě, a na kterou není nárok. 

15.7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční 
či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním dodávky pro Objednatele prostřednictvím 
komunikačních kanálů: 

a) osobně či telefonicky přímo Compliance funkci Objednatele, útvaru 900320 (oddělení 
Compliance), 

b) elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: 
(včetně anonymního způsobu podání), případně do datové 

schránky DP: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak 
„Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

c) písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by 
mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

d) telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. (včetně 
anonymního způsobu podání). 

15.8. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 
jednání v souvislosti s plněním dodávky pro Objednatele. Jestliže nebude nezbytná součinnost 
ze strany Zhotovitele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše 
smluvní pokuty může dosáhnout maximálně částky 30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí 
součinnosti a vzniku prodlení, resp. maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy 
neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení v celkovém souhrnu. 

15.9. Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 
vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v rámci Objednatele. 

15.10. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může 
Objednatel dočasně přerušit plnění této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením s 
okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli. 

15.11. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 
informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v 
trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a 



22 

 

vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly 
způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

16.2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 
1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.  

16.3. Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou 
řadou označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za 
písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z 
důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

16.4. Pro případ postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže 
odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

16.5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za 
důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.  

16.6. Nevymahatelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá 
vliv na vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud podle pravomocného 
rozhodnutí soudu bude některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, zdánlivým nebo 

nevymahatelným, smluvní strany takové zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
nahradí novým ustanovením s účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení. 

16.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.  

16.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 
této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze 
Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této 
Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní 
stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s 
jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek, pokud nebude mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.  

16.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou 
by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy.  

16.11. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla Objednatele. 
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16.12. Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

16.13. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

16.14. Pokud není tato Smlouva podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z 

nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

16.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem připojují své podpisy. 

 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Technické zadání 
Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 5: Požadavky Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

 

za Objednatele:    za Zhotovitele: 

 

V Praze dne ……………………. V Praze dne ……………………... 
 

 

………………………………… ………………………………………. 
Ing. Petr Witowski   Ing. Marek Svoboda  

předseda představenstva  předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  oprávněný k podpisu jako správce sdružení PGP+MTP – DPP -  

akciová společnost   elektrifikace 

 

 

 

…………………………………. 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.   

člen představenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost  

 

 

 

 

 


