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Požadavky Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

 

Tato příloha stanoví požadavky Objednatele na rozsah činností, které je podle smlouvy, jejíž je přílohou, 
povinen Zhotovitel pro Objednatele vykonávat.  

Při činnostech směřujících k majetkoprávnímu zajištění stavby či dílčích částí stavby (dle povahy a rozsahu 
stavby dané Projektovou dokumentací) je Zhotovitel povinen postupovat s potřebnou odbornou péčí dle 
pokynů Objednatele a v souladu s jeho zájmy, které zná a měl je znát, či s nimiž jej Objednatel seznámil. 
Zhotovitel je zejména povinen respektovat zájem Objednatele na snižování nákladů stavby, resp. nákladů na 
majetkoprávní zajištění stavby, a v rámci smluvní dokumentace projednat se smluvní stranou (případně s 
více smluvními stranami), s níž má být příslušná smlouva uzavřena, podmínky pro Objednatele nejvíce 
výhodné. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen navrhovat vlastníkům dotčených nemovitostí takový typ 
smluvního vztahu, který je nejvhodnější k zajištění daného účelu. Zhotovitel nemá oprávnění k podpisu 
smluv v rozsahu majetkoprávního zajištění stavby, objednávek či jiných závazků za Objednatele. V průběhu 
stavby bude Zhotovitel podávat Objednateli informace o potřebě změn majetkoprávního zajištění a činit 
nezbytné úkony směřující k tomuto zajištění. 

Pro majetkoprávní zajištění stavby se Zhotovitel zavazuje posoudit a vyhodnotit, které části stavby/stavební 
objekty se nestanou vlastnictvím Objednatele, tedy nebudou přebírány Objednatelem, ale stanou se budoucím 
vlastnictvím jiného subjektu (dále jen „Odlišný vlastník“) jakožto součásti jiné nemovité věci odlišné od 
stavby. V tomto případě se Zhotovitel zavazuje projednat převzetí stavby/stavebních objektů do vlastnictví 
Odlišného vlastníka. Za ukončená se tato jednání považují, zaváže-li se písemně Odlišný vlastník k převzetí 
stavby/stavebního objektu písemným prohlášením či uzavřením smlouvy budoucí (kupní, o převodu majetku, 
darovací aj.). Zhotovitel dojedná podmínky takovéhoto převodu v souladu s právními předpisy. 

1. Před vydáním čistopisu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo společného 
povolení zpracované Zhotovitelem prověřit rozsah stavbou dotčených nemovitostí, vést a zpracovat 
vypracování majetkoprávního elaborátu s cílem eliminovat ty nemovitosti, jejichž majetkoprávní zajištění 
pro stavbu by bylo problematické, nevýhodné či neúčelné, a vždy usilovat o jejich vyjmutí ze stavby, je-li to 
možné s ohledem na technické parametry stavby. Pokud bude Zhotovitelem vyhodnoceno, že to možné po 
technické stránce není, oznámí tuto skutečnost Objednateli, přičemž uvede konkrétní důvody této 
nemožnosti. Na základě pokynu Objednatele Zhotovitel vyzve vlastníky dotčených nemovitostí k poskytnutí 
jejich předběžného souhlasu a návrhu majetkoprávního vypořádání. Zajištění souhlasu nezbavuje Zhotovitele 
povinnosti k majetkoprávnímu zajištění smluvní formou. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli soupis 
všech stavebních objektů a pozemků a jejich vzájemné přiřazení, v (na) nichž budou stavební objekty 
umístěny, a zavazuje se vyjasnit a odstranit případné rozpory s Projektovou dokumentací. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit souhlasy vlastníků nemovitostí dotčených stavbou s umístěním stavebního záměru ve formě 
vyžadované právními předpisy a pokyny Objednatele a předat jejich kopie Objednateli, jsou-li pro daný typ 
stavby vyžadovány pro fázi územního nebo společného řízení.  

2. Před podáním žádostí o stavební povolení nebo společné povolení zajistit majetkoprávní vypořádání 
s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou v rozsahu odpovídajícím Projektové dokumentaci včetně všech 
jejích případných změn prováděných v jejím průběhu, a to tak, aby vlastníkem stavby byl Objednatel a stavba 
se nestala součástí pozemku jiného vlastníka. Pokud při dokončení stavby bude zjištěno, že dle předchozí 
věty nedošlo k úplnému majetkoprávnímu zajištění stavby, zavazuje se Zhotovitel učinit veškeré nezbytné 
kroky vedoucí k majetkoprávnímu vypořádání těch částí stavby, jejichž majetkoprávní vypořádání zajištěno 
nebylo. V případě rozhodnutí Objednatele, že majetkoprávní vypořádání bude realizované v mezidobí od 
vydání stavebního povolení nebo společného povolení do doby zahájení realizace stavby (zpravidla u staveb 
definovaných jako veřejně prospěšná stavba), zajistí Zhotovitel po vydání stavebního povolení nebo 
společného povolení potřebné majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou formou 
uzavřené potřebné smluvní dokumentace. Výše uvedené rozhodnutí Objednatele nezbavuje Zhotovitele 
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povinnosti aktivně jednat s vlastníky o uzavření smluvní dokumentace i před vydáním stavebního povolení 
nebo společného povolení.   

Pokud na stavbu bude podána žádost o vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního 
povolení), budou podmínky dané body 1 a 2 výše aplikovány přiměřeně kumulativně. 

3. Ve fázi před realizací u veřejně prospěšných staveb a u ostatních staveb ve fázi před vydáním 
stavebního nebo společného povolení se Zhotovitel v rámci majetkoprávního zajištění stavby zavazuje pro 
zajištění užívání jednotlivých stavbou dotčených nemovitostí a pro užívání nemovitostí po dobu realizace 
stavby:  

 Vyjednávat s vlastníky dotčených nemovitostí smluvní podmínky, a to s ohledem na shora uvedené, 
s tím, že finanční plnění vždy určí, resp. odsouhlasí předem písemně Objednatel. Pro případ nalezení 
souladu s požadavky Objednatele je Zhotovitel povinen zajišťovat jednání opakovaně až do okamžiku, 
kdy bude mezi Objednatelem a vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřena smlouva.  

 Zajistit projednání smluvní dokumentace s účastníky smlouvy (tj. vlastníky dotčených nemovitostí), vč. 
odsouhlasení jejího textu ze strany vlastníků a po podpisu smlouvy ze strany Objednatele zajistit 
podpisy ostatních smluvních stran.  

 Zhotovitel je zejména z časových důvodů povinen se řádně seznámit se standardními postupy 
Objednatele v rámci schvalovacích procesů pro uzavírání smluvních dokumentací daných stanovami 
Objednatele a interními normami. K tomuto poskytne Objednatel Zhotoviteli všechny potřebné 
podklady a potřebnou součinnost.  

Pro majetkoprávní zajištění stavby, resp. pro zajištění užívání jednotlivých nemovitostí potřebných pro 
realizaci stavby, bude ze strany Zhotovitele navržen a vyhotoven v souladu s platnou právní úpravou 
nejvhodnější typ smluvní dokumentace včetně návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí, podmínky 
a potřeby stavby tak, aby nedošlo a do budoucna ani nedocházelo ke sporům s vlastníky dotčených 
nemovitostí z důvodu nedostatečného majetkoprávního zajištění stavby s tím, že podmínky budou 
odsouhlaseny předem. Zhotovitel na své náklady zajistí znalecké posudky pro stanovení hodnoty práv, 
která budou předmětem převodu, a to dle pokynů Objednatele. Pro majetkoprávní zajištění k částem 
nemovitostí dotčených stavbou formou výkupu, Zhotovitel na své náklady zajistí geometrické plány a 
souhlas příslušného úřadu s dělením pozemku. 

Pokud stavba bude splňovat parametry veřejně prospěšné stavby dle stavebního zákona, a za situace, kdy 
Objednatel odsouhlasí postup oslovení vlastníků dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje na 
základě pokynu Objednatele zajistit na své náklady veškeré podklady nezbytné k zahájení procesu 
vyvlastnění (tj. zejména geometrické plány, znalecké posudky, výzvu k uzavření příslušné smluvní 
dokumentace před zahájením vyvlastňovacího řízení, smluvní dokumentaci, návrh na zahájení 
vyvlastňovacího řízení apod.). Zhotovitel se zavazuje v rámci vyvlastňovacího řízení zastupovat Objednatele 
ve všech řízeních (tzn. správních i soudních) a činit veškeré kroky související s procesem vyvlastnění.  

V rámci majetkoprávního zajištění stavby, tj. pro vypořádání závazků zejména dle smluv  
o překládce inženýrských sítí, se Zhotovitel zavazuje pro uzavření příslušné smluvní dokumentace:  

Vyjednat s vlastníky dotčených nemovitostí a provozovateli inženýrských sítí smluvní podmínky, a to 
s ohledem na shora uvedené, s tím, že finanční plnění vždy určí, resp. odsouhlasí předem písemně Objednatel. 
Pro případ nenalezení souladu s požadavky Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit jednání s vlastníkem 
dotčené nemovitosti či provozovatelem inženýrských sítí. 

Za tímto účelem připraví Zhotovitel příslušnou smluvní dokumentaci, a to pro případy, kdy Objednatel je 
účastníkem smlouvy z titulu investora stavby, tak i pro případy, kdy Objednatel je vlastníkem inženýrské 
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sítě. Když vlastníkem inženýrské sítě je osoba odlišná od Objednatele, návrh této smlouvy bude vyhotoven 
a účastníkům smlouvy předložen k odsouhlasení ve znění obvykle používaném provozovatelem 
inženýrských sítí.  

Po odsouhlasení znění smluvní dokumentace vlastníkem pozemku případně i provozovatelem, bude návrh 
smluvní dokumentace předán k odsouhlasení a připomínkám Objednateli. Až bude text odsouhlasen všemi 
účastníky, zajistí Zhotovitel podpisy všech účastníků smlouvy s tím, že podpisy ze strany Objednatele budou 
poslední.  

4. Po dokončení jednotlivých částí stavby se Zhotovitel zavazuje: 

Zajistit na své náklady vyhotovení a předání znaleckých posudků Objednateli pro celkové vypořádání 
stavby. 

Po dokončení stavby zajistí Zhotovitel uzavření příslušných smluv pro celkové vypořádání dosud 
nevypořádaných částí stavby včetně vypořádání závazků ve vztahu k třetím osobám vyplývajícím 
z uzavřených smluv o překládce a smluv o smlouvách budoucích (jako jsou zejména, nikoli však výlučně 
konečné smlouvy o zřízení věcných břemen).  

Pokud během trvání smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde ke změně právní úpravy 
dopadající na obsah či další podmínky smluv, jejichž uzavření má dle této přílohy Zhotovitel povinnost 
připravit, zajistit či zprostředkovat, Zhotovitel zajistí podklady včetně majetkoprávního vypořádání, které 
budou platné a účinné právní předpisy vyžadovat. 

Pokud během trvání smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde ke změně skutečností 
majících vliv na obsah dokumentů či jakýchkoli jiných podkladů, k jejichž přípravě se Zhotovitel na základě 
výše uvedeného zavázal, Zhotovitel neprodleně provede jejich aktualizaci, změnu či doplnění, a předá je v 
aktuálním znění Objednateli. 

Zápis nově vybudovaných staveb, podléhajících evidenci ve veřejném seznamu, zajistí Objednatel na 
základě výše uvedených listin dodaných Zhotovitelem. 


