



MKOLP001B3SF

00927/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**Objednatel**Sídlo
Zastoupený
Oprávněn jednat
ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon**Město Kolín**Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, mistostarostou města

Jaroslav Doležal, odbor dopravy
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a. s. Kolín
3661832/0800
321 748 234

a

ZhotovitelSídlo
Zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
E-mail**AVE Kolín s.r.o.**Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5
Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatelemi společnosti
25148117
CZ25148117
[REDACTED]
321 724 011
kolin@ave.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavebních prací na akci „Vrchní nasvícení přechodů pro chodce 2016“ podle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1, jako nedílná součást této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo smlouvenou cenu podle čl. III této smlouvy.

III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení stavebního díla v celkové výši takto:

Cena díla bez DPH	340.000,- Kč
DPH 21 %	71.400,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	411.400,- Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rámec uvedený v čl. III této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací a jejich ocenění dle dohody účastníků ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II této smlouvy v těchto termínech:

Termín zahájení díla: září 2016.
Termín dokončení díla: do 31. 10. 2016.

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

V. Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednaný touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po řádném dokončení a předání díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Po dokončení stavebního díla bude vystavena zhotovitelem faktura vykazující všechny náležitosti řádného daňového dokladu se splatností **30 dnů** od doručení objednateli.

VI. Smluvní pokuty

Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel podle ustanovení § 2050 občanského zákoníku právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

V případě, že zhotovitel nezhotoví řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku V této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do předání díla.

VII. Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od cenové nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí stavebních prací objednatelem. Na konci dokončené stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

V případě potřeby existence vydání stavebního povolení ve věci daného díla je povinen zajistit vydání stavebního povolení zhotovitel, a to se všemi úkony s tím souvisejícími.

O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který bude obsahovat zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných případných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přijímá.

V záležitostech dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

za zhotovitele:	Ing. Petra Javůrková	tel. 724 035 958
stavbyvedoucí:	Zdeněk Slavík	tel. 602 298 283
za objednatele:	Jaroslav Doležal	tel. 321 748 121

Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem oproti zvláštní úhradě po předchozím schválení oběma smluvními stranami, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, obsahujícího minimálně konkretizovaný druh těchto víceprací, jejich cenu a termín zhotovení víceprací.

Zhotovitel tímto poskytuje na všechny stavební práce záruční dobu, tj. za kvalitu díla **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky kvalitu stanovenou právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně kvalitu obvyklou a důvodně očekávanou objednatelem dle charakteru předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Pokud nejsou podmínky bližze specifikovány, platí obecné zásady občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změny a doplňky této smlouvy o dílo lze řešit pouze formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

V Kolíně dne 23. 08. 2016

V Kolíně dne 25. 8. 2016


za objednatele

za zhotovitele




PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města

KL 22.8.2016



Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti



KL

ROZPOČET

Stavba: Kolín - VO - nasvědění přechodu


Objekt: ul. Knechova 2a; Bezručova, Žitňova, Havlíčkova

Objednatel: Město Kolín, OO

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.

Datum: 18.2.2016

JKSO



[Handwritten signature]