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Smlouva o díio
Č. j. KRPJ-58146-9/ČJ-2017-1600VZ

čí. I.

Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní pracovnIci:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontakt:

Ing. Vítězslav Krotký
Vícenice 12, 676 02 Vícenice
75541157
CZ7410274542

(dále jen jako ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,, smlouva")
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ČI. íl.
Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1 Předmětem plněni je komplexní projektová příprava pro vybudováni bezbariérového
přístupu vC. rekonstrukce přístupové cesty, parkovacího stání a sociálního zařízení
v objektu Obvodního oddělení Policie ČR v Jemnici která je rozdělena do čtyř
samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích částí (dále jen ,.dílčí části
díla" nebo jen ,,dílo') takto:

a) Stavebně technický průzkum (dále jen ,,STP"), zejména pak stavebních
konstrukcí, statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedenírn fyzických
sond pro ověření stávajícího stavu, zjištěni stavu technické infrastruktury
objektů. Výstupem STP bude dokumentace skládajÍcÍ se z textové části a
výkresové části s podrobným popisem jednotlivých konstrukci.

b) Vypracování provozně dispozičního řešeni bezbariérového přístupu
(dáfe jen ,,STU") - návrh studie. Výstupem STU bude dokumentace
skládající se z textové části a výkresové části s rámcovým popisem
jednotlivých konstrukcí.

c) Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen
,,PO - PSP") včetně projednáni konceptu DSP s dotčenými orgány státní
správy a správci sítí. PD - PSP bude svým obsahem a rozsahem
zpracovaná v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb. Součástí
textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby. PD - PSP musí
splňovat veškeré požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., kterou
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

d) Vypracováni projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen
,,PD - PPS") položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále
jen ,,SSPDS"). a položkového rozpočtu stavby - celkových nákladů stavby (dále
jen ,,CNS"). pd - PPS bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu
s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb. SSPDS bude svým obsahem a
rozsahem zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., CNS budou
zpracovány ve stejném formátu jako sp a budou oceněny projektantem
v jednotné cenové soustavě. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího
způsobu zpracováni jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí PD - PPS bude
zpracování plánu BOZP a bude součástí kapitoly E - dokladová část pokud
rozsah uvažovaných stavebních úprav jej bude vyžadovat v souladu s platnou
legislativou. PD - PPS musí splňovat veškeré požadavky stanovené
vyhláškou č. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické požadavky
zabezpečující užíváni staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace.

2.2 žádná část PD - PSP a PL) - PPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označeni zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy. užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo
určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použiti obchodních
názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.

2.3 Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a
údaje, které je možné získat prohlídkou posuzované budovy nebo z evidence
objednatele, zejména z tech.nické dokumentace ke stavbě, si opatří přímo u
objednatele.

2.4 Podrobná specifikace plněni smlouvy je uvedena v příloze č. 2 smlouvy - Podrobná
specifikace plnění.
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ČI. |j|.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v terminu:

· zahájeni prací: bezprostředně po podpisu smlouvy
dokončeni prací:

> stavebně technický průzkum do 15 dnů od podpisu smlouvy
';- návrh studie do 25 dnů od podpisu smlouvy
"j· vypracováni PO - PSP do 60 dnů od podpisu smlouvy
> vypracováni PD - PPS do 80 dnů od podpisu smlouvy
> vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb a celkových nákladů stavby do 90 dnů od podpisu smlouvy

3.2 V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dAčIch části díla bez svého zavinění
řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
prokazatelně plnit. O prodlouženI doby plnění bude sepsán písemný číslovaný
dodatek k této smlouvě. Za překážku se nepovažuje neplněni prací subdodavatelem.

3.3 Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dÍ|čÍ části díla specifikované
v ČI. || odst. 2.2 smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci
3.1, a to výhradně v sídle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 na
adrese:

· Krajské ředitelstvi policie kraje Vysočina
Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejbližší příští pracovní den.

3.4 Za objednatele jsou oprávněny převzít dIlči části díla tyto pověřené osoby
objednatele: .

·
·
·

3.5 O předání a převzetí každé dňčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po
předáni příslušné dílčí části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit.
Objednatel je povinen převzít pouze dokončenou dÍ|čÍ část díla bez vad a
nedodělků, které budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v
souladu s podmínkami smlouvy, přílohou č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze
považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí a grafickou částí dňčích části
díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po podepsáni
předávacího protokolu písemně námitky k předané dilči části díla, má se za to, že
objednatel takto předanou dňči část díla odsouhlasil bez výhrad. V opačném
případě je zhotovitel povinen se do 3 pracovních dnů od doručení námitek k těmto
vyjádřit. Nevyjádří-li se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dňčí
části díla nedošlo.

ČI. IV.
Cena

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanoveni § 2 zák. č.
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele
ze dne 20. 06. 2017, která je přHohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a činí:

a) za stavebně technický průzkum STP:

Částka 15.000,00 KČ
Slovy: patnácttisíckoru nčeských
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' b) za vypracování návrhu studie STU:

- Částka 15.000.00 KČ

Slovy: patnácttisíckorunčeských

C) za vypracování PD - PSP.:

Částka 65.000,00 KČ

Slovy: šedesátpěttisíckoru nčeských

d) za vypracování PD - PPS.:

Částka 46.000,00 KČ

Slovy: čtyřicetšesttisickorunčeských

Cena celkem 141.000,00 Kč. Slovy: stočtyřicetjednatisíckorunčeskách.

Zhotovitel není plátce DPH

4.2 Cena se sjednává jako nejvýše přípustná.
4.3 Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady

k řádné realizaci díla v rozsahu zpracováni dle přílohy 2.

ČI. V.
Fakturace a placení

5.1. Smluvní střany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splněni
jednotlivých částí díla takto:

· 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dúčí části díla uvedené
v ČI. ll. odst. 2.2 písm. c), a to za dÍ|čÍ části díla uvedené v či. íl odst. 2.2
písm. a) až C)

· 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dňčí části díla uvedené
v ČI. ll. odst. 2.2 písm. d)

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 dnů od doručeni faktury
objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsáni fakturované částky na účet
zhotovitele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435
zákona. Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu oběma
smluvními strznami. Na každé faktuře musí být uvedeno ČISIC této smlouvy.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez
zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopii potvrzeného předávacího
protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve
smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vráceni.
Zhotovitel je povinen v případě vráceni faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu
novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručeni opravené nebo nově
vystavené faktury objednateli.

i
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5.4. Pro přijaté plněni se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. přijaté plněni souvisí výlučně s činnosti výkonu
veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

5.5. Platby budou realizovány v KČ na základě předložené faktury.
5.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
5.7. Faktury budou zaslány objednateli na jeho adresu:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.

ČI. VI.
Podmínky realizace

6.1. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy
vztahujícími se k předmětu díla.

6.2. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh
plněni.

6.3. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících
nese zhotovitel a to až do předání a převzetí díla s ohledem na ČI. |||. odst. 3.6.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím
osobám z titulu úmyslného jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyp|ývajÍcĹch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně v plném
rozsahu.

6.4. Zhotovitel odpovídá za škody při plněni této smlouvy, a to i za .škody způsobené jeho
pracovníky, již plní předmět této smlouvy.

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedeni
díla, které mu nebyly předány objednatelem, z důvodu toho, že tyto nemá
k dispozici.

6.6. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol.
Dílo nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.

6.7. Zhotovitel v rámci dňčích části díla uvedených v odst. 2.1 písm. b) až d) svolá
nejpozději 5 dnů před termínem předání dÍ|čÍho plněni pracovní skupinu, kde
předloží k závěrečnému projednáni koncept dí!čIho plnění. Z jednání pracovni
skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PO.
Pracovni skupinu bude tvořit - zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavní
inženýr projektu). zhotovitelé odborných a profesních části, pověřené osoby
objednatele, zástupci uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené
objednatelem. Případné návrhy a změny je zhotovitel povinen zapracovat do
jednotlivé dílčí části díla.

6.8. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověřeni a kontaktní
údaje pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinaci (hlavní inženýr
projektu) všech výkonových fázi díla.

6.9. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých cňlčích částí
díla přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv
spojených s dílem.
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Č . vi .
Vady díla

7.1'. Dílo má vadu, neodpovÍdá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této
smlouvy je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a
v souladu s právními předpisy.

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v děice trvání 24 měsíců.

7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujIckn po dni předání a převzetí každé dílčí
části díla.

7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli.
s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným
způsobem sdělí objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než
15 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě prodlení zhotovitele

7.5. zjistI-li objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací,
vady díla vzniklé porušením povinnosti zhotovitele, jedná se o vady skryté.
Zhotovitel je povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinnosti zhotovitele.

7.6. Za porušení povinnosti zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných
prací nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynecháni
části požadovaných stavebních prací apod.

ČI. VIII.
Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

8.1 Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

a) při nesplněni termínu jednotlivé dílčí části díla v termínech uvedených v ČI. Ill. odst.
3.2 uvedeném ve smlouvě zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za
každý den prodlení.

b) při nesplnění termínu odstraněni vady díla v termínu uvedeném v ČI. VIl. odst. 7.4
smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

C) v případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst.
5.2 smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského
zákoníku ve výši 0,05% dlužné částky vC. DPH za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele
z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

ČI. lX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních ujednání
a pokud toto odstoupení oznámi písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti
dnů od vzniku podstatného porušení povinnosti.

9,2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu
věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem
na takovém plnění smlouvy.

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním dňčí části díla, a to déle než 10 dnů a

objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodi|e|,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
C) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele
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d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

f) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni,

g) zhotovitel vstoupí do likvidace.

ČI. X.
Všeobecná ustanovení

10.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními
stranami.

10.2 Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma stranami.

10.3 K ukončení smluvnIho vztahu může dojit:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran.

10,4 Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.5 Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

10.6 Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

10.7 Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána
svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

10.8 Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu.
Přílohy smlouvy:

· Příloha č. 1 - Cenová nabídka

· Příloha č. 2 - Podrobná specifikace plnění

V Jihlavě dne 2 7, 0(1. 2017 V Jihlavě dne
.. : : :' ' ';ř

za objednatele
pIk. Mgr. Radek Malíř

ředitel

"Česká republika - Kraj£ké řaiitdství policie

kmje587 24 jihlava, Vrchlického 2627>"'""
_ , g—j

za zhotovite|e
Ing. Vítězslav Krotký

,';: 1'1 g. "iii' ':'i KíMtký
',ícz·MCZ ?.2. 676 ·02 PAmavské

ľČ 7S5ái 957,
M,: 723 @53
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Příloha č. 1 k č. j. KRPJ-581461ČJ-2017-1600VZ- KRYCÍ LiST

KŘP KVy - OO PČR Jemnice - vypracování projektové dokumentace a
autorský dozor pro stavební úpravy - bezbariétový přístup NRPM VC.

sociálního zařízení

A. Udaje o uchazeči:

Obchodní firma: Ing. Vitězsiav Krotký

Sídlo (místo podnikání): Vícenice 12, 676 02 pošta Moravské Budějovice

Zastoupená: Ing. Vítězslav Krotký

lČ: 75541157 DiČ:

Bankoýni Česká spořitelna Číslo účtu'
spojeni:

Kcmtaktni osoba: Ing.

Telefon: E-mail:

B. Nabídková cena {nej¥ýše přípustná):

cena bez DPH 'H cena" včetně PH
Předmět VZ: y KČ 21 % v č

! Projektová příprava (,,STP")
;

Návrh dispozičního
řešení (,,STU")

Vypracováni projektové
dokumentace pro stavební

. povoleni {,,PD- PSP") ,
Vypracováni projektové

dokumentace pro provedeni
stavby (,,PD- PPS") :

výkon autorského dozoru i
v rozsahu max. 120 hodin l

15 000 CZK O CZK 15 000 CZK

15 000 CZK O CZK 15 000 CZK

65 000 CZK D CZK 65 000 CZK

46 000 CZK O CZK 46 000 CZK

6 000 CZK O CZK 6 000 CZK

147 0(10 CZK O CZK i 147 000 CZK .Cena Celkem j

Poznámka: Nejsem plátce DPH.
Cena zahrnuje veškeré nák|ady včetně dopravy na sp'nění veřejné zakázky

Uchazeč ptohiašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
celým obsahem nabídk'j a souhlasí s obchodnimi podmínkami uvedenými v návrhu
smlouvy o dílo a smlouvy o výkonu autorského d,oz.oi;u.

r ,, ,

.". .' .' " "' '"' " ": j: :; I: '"' Z' ·: ":"
t t: .- ';., ' ,, ., L. ."', .' '. l; :' i;,.. I

razítkÔ'""" '..',,,,. ., '-:.-'. -.,ij., '... podpis osobydatum 20. 6. 2017
clprávněné jednat jménem nebo za ucházeče

Z . r
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Příloha č. 2 k č.j. KRPJ-58146-9/ČJ-2017-1600VZ

Podrobná specifikace plněni

1. identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:
,,KŘP KVy - OO PČR Jemnice - stavební úpravy objektu - bezbariérový přístup NRPM"

b) místo stavby:
Jemnice, Lípová 924, okres Třebíč, k.ú. Jemnice, p.č. 690/2

1.2 Údaje o objednateli

stát:
lČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Název zadavatele:

Právní forma:
Kontaktní osoba:

Česká republika
72052147
CZ72052147
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená pIk. Mgr. RaĹjkem Malířem, ředitelem KŘP kraje Vysočina
Organizační složka státu
ve věcech technických:

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

V rámci investiční akce bude řešeno parkováni v klidu (lx parkovací stání před budovou) a
rekonstrukce přístupových cest do budovy (vstupní branka, přístupová rampa, zábradlí, vstupní
dveře se zádveřím, chodba a vnitřní WC).
Veškeré stavební úpravy musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (o obecných
technických požadavcích zabezpečujíckh bezbariérové užÍvání staveb), kterou se stanoví obecné
technické požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace. Stavební úpravy nebudou nijak negativně ovlivňovat ostatní stavby.

2.1 Zajištění projektové přípravy v rozsahu:

2.1.1 Stavebně technický průzkum (dále jen "STP")

:

- Stavebně technický průzkum stávajícího objektu areálu, zejména pak stavebních konstrukci,
statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro ověřeni stávajícího
stavu, zjištění stavu technické infrastruktury objektů. Výstupem STP bude dokumentace sk|ádajÍcÍ
se z textové části a výkresové částí s podrobným popisem jednotlivých konstrukci. STP bude
provádět výhradně odborně způsobilá osoba s autorizací pro pozemní stavby.
- Zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení sondy do konstrukci v min. počtu 1 na každý
objekt a druh konstrukce pro ověření stavu a druhu materiálu.
- Zhotovitel dále pořídí v průběhu prováděni a vyhodnocování sond přehlednou fotodokumentaci
v počtu 1 na každý objekt na sondu s přesnou identifikaci jednotlivých fotografií a se zákresem do
výkresové části. Fotodokumentace bude přílohou textové části.
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- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování
předmětu plněni
- Náklady spojené s prováděním sond do konstrukci a jejich zakrytí do púvedního stavu jsou
výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla.

2.1.1.1 Způsob zpracování výstupu STP stavebně technického průzkumu:

výkresová část (cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), D\NG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

i:'

ŤĹ

!
P

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

VYstup stavebně technického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních.
Kopie průzkumu na CD-R Ix ,,Stavebně technický průzkum".
K předání výstupu stavebně technického průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2.

2.1.2 Vypracování návrhu provozně dispozičního řešení sociálního zařízení (dále jen
"STU")

- Zhotovitel vypracuje architektonický návrh a provozně dispozičního řešeni sociáiního zařízeni.
- Způsob zpracováni výstupů bude pro,vedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracováni
předmětu plněni
- Náklady spojené s vypracováním STU jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započItal do
ceny díla '
- Zpracování textové a výkresové části STU bude obsahově v souladu zpracována dle vyhlášky č.
62/2013 Sb. přílohy č. 1 v rozsahu písmene A, C, D.
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předáni
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednáni koncept dÍ[čÍho plněni. Z jednání pracovni skupiny zhotovitel pořídí pĹsemný záznam,
který bude součástí dokladové části PO.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámeni.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí po.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj., informace, která je v textové
části, musí být prokazatelná i v grafické části.

2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu pd - STU návrh provozně dispozičního řešeni:

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
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Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

výstup architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení bude odevzdán v tištěné
formě ve 2 v'ý'hotoveních.
Kopie projektu na CD-R lx ,,Architektonický návrh provozně dispozičního řešení".
K předání výstupu architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení dojde osobně na
OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

2.2 Předmět plnění - Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povolení
(dále jen ,,DSP")

- Předmětem veřejné zakázky je vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni (dále
jen ,,PD - OSP"). Vyhotovený PO - OSP bude podkladem žádosti pro ohlášení stavby nebo
stavební povoleni na stavebním úřadu Ministerstva vnitra. PD - DSP bude vypracována v soulad u
s pŕíkhou č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejich příloh.
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednáni s dotčenými orgány státní
správy, a se správci síti. Zhotovitel zároveň rozvine schválenou projektovou dokumentaci pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby v podrobnostech projektu pro stavební povoleni.
- Náklady spojené s vypracováním PD - DSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracováni výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob zpracování
předmětu plnění
- Zpracování textové a výkresové části PO - DSP bude obsahově v souladu zpracována dle
vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 5 v rozsahu písmene A, B, C, D, E
- Součástí DSP textové části bude plán kontrolrňch prohlídek stavby v souladu se stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb..
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání
plnění objednateli pracovni skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednání koncept dílčiho plnění. Z jednání pracovni skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam,
který bude součástí dokladové části PO - DSP.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plněni zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových části pracovníkům KŘP
OSNM k seznámení.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí pd.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové
části, musí být prokazatelná i v grafické části.
Objednatel požaduje po zhotoviteli. aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518.
- Zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci stavby v rámci
přílohy B. Souhrnná technická zpráva.

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v nás|eduiÍcÍm rozsahu:
Vypracování a dodání PD pro stavební povoleni bude provedeno v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, v platném znění a bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.
přílohy č. 5.

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zpráva,
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatření v rámci celého projektu.
B - Souhrnná technická zpráva, -
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatřeni
v rámci celého projektu.
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C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
c.2 celkový situační výkres stavby
C.3 Koordinační situace
C.4 Katastrální situační výkres
C.5 Speciální situační výkresy
D - Dokumentace objektů a technických a techRo|ogických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko stavební řešení,
a) Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení,
bezbariérové 1jžÍvání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a techríické vlastnosti
stavby: stavební fyzika - tepelná te,chnika, osvětlenI, oslunění, akustika l hluk, vibrace - popis
řešení, výpis použitých norem
b) výkresová část - provedeno v měřítku 1.100 - půdorysy jednotlivých podlaží a střech s
rozměrovými kótami hlavních děhcich konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových
rozměrů hmoty stavby: s popisem účelu využiti mÍstnostÍ s plošnou výměrou včetrkS grafického
roz[jšení charakteristického materiálového řešeni základních konstrukcí; charakteristické řezy se
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujÍcÍch návaznost na stávající zástavbu
zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajícknu terénu včetně grafického rozlišeni charakteristického
materiálového řešeni základních konstrukci; pohledy s vyznačením základního výškového řešení,
barevnosti a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentuj'icí začlenění stavby do
stávající zástavby nebo krajiny.

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení,
a) Technická zpráva (popis $távajÍcÍho konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní
konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení
uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých
podkladů, norem, technických předpisů, odborné literaturý, výpočetních programů apod.;
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně
dokumentace zajišt'ované jejím zhotovitelem)
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních
výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované
betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukci apod.)
C) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení v rámci změny na stávající nosné
konstrukce; posouzeni stability stávajících konstrukce vlivem projektovaných změn: stanoveni
rozměrů kotvicích prvků v rámci obvodových prvků nosné konstrukce včetně jejího založeni;
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáháni).
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby
z hlediska jejich budoucího využití).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešeni
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení
stavby a objektů do požárních úseků, posouzeni velikosti požárních úseků, výpočet požárního
rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnoceni navržených stavebních konstrukcí z
hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnoceni
stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti
šíření plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a počtu únikových cest, jejich
kapacity, provedeni a vybaveni, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních
vzdáleností a jejich zhodnocení ve. vztahu k okdni zástavbě, vymezeni požárně nebezpečného
prostoru a jeho zhodnoceni ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení
provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových
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komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a
jinými hasebními prostředky včetně rozrrňstění vnějších a vnitřních odběrných mist, stanovení
počtu, druhu a způsobu rozmístěni hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků
požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických
zařIzení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízenhni
včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umistěn[ jejich instalace do stavby a stanovení
požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmÍstění výstražných a bezpečnostních
značek a tabulek).

b) výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesi určí podle rozsahu změn zařízení a systémy v technických
podrobnostech dokládajÍcĹch dodrženi normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základni
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízeni a systémů
v rozsahu změn. Uvede základni kvalitatívni a bezpečnostní požadavky na zařízeni a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a
členi se např.:
- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazeni,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace a další
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben
charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a jejich zařízení.
Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých části (profesí) je účelné uspořádat podle
postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a
stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové
parametry venkovního vzduchu - zima l léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní l letní,
minjmá|nľ hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se
stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné
zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešeni a
dimenzování, popis funkce a uspřádáni instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných
hmot zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízeni; ochrana životního prostředí,
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a
podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozováni během životnosti
stavby).
b) Výkresovou část v měřítku 1.100 (umístěni a uspořádání rozhodujicích zařízení, strojů,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základni vymezeni prostoru na jejich
umistění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízeni, základní technologická
schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jedno čárovém zobrazeni,
případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy
a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujícich strojů a zařízeni,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a tec-hnoloqických zařIzenI
- pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.
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Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále děli na provozní soubory a
dílčí provozní soubory nebo funkční soubory.
Technologická zařízeni jsou výrobni a nevýr'obni.
Nevýrobní technologická zařízeni jsou např.:
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie. elektronické
komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejíckh zařízení,
- přeložky vedeni technické infrastruktury,
- zařIzenI vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařÍzenj, - vyhrazená technická zařIzenI. -
vyhrazená požárně bezpečnostní zařízeni a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zaříz,enich,,
Nás|edujícj obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.

Členi se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základni parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízeni na stavební řešeni, údaje o potřebě energií, paliv, vody a
jiných médií, včetně požadavků a míst napojeni).

b) Výkresovou část (urrňstěni a uspořádání rozhodujících zařIzenI, strojů, základních
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základni vytnezení prostoru na jejich umístěni
ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a
kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazeni, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na
stavební úpravy a řešeni speciálních prostorů technologických zaňzení, jejichž dispoziční řešeni
bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základni technologická schémata dokladující účel a
úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařIzenI a způsob
jejich zabudováni - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).
c) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

E - Dokladová část
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádřeni dotčených orgánů
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení, vyznačená například na situačním výkrese
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
E.4 projekt zpracovaný báňským projektantem
E,5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodařeni energií
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádřeni, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování
dokumentace
E.7 Plán kontrolních prohlídek stavby

2.2.1 Způsob zpracováni výstupu pd - DSP pro stavební povoleni:

výkresová část (cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation),"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF,
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Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude opatřen
samolepicí etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová dokumentace", její stupeň,
datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členěni dle vyhlášky 62/2013 Sb ve formátu
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové
struktuře pod číslem přIlohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se
musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro stavební povolení bude odevzdán v tištěné formě ve 3
vYhotoveních.
Kopie projektu na CD-R lx ,,Archivní projektová dokumentace".
Předání výstupu projektové dokumentace pro stavební povoleni dojde osobně na OSNM KRPJ.
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě
1.2.

2.3 Předmět plnění - Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavbV
(dále jen ,,DPS")

Dále je předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
(dále jen ,,PO - DPS") včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhotovená PD - DPS včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky
na výběr zhotovitele stavby.
PD bude vypracována v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla
zakreslena dle normy ČSN EN ISO 7518.

- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní
správy, a se správci sítí.
- Náklady spojené s vypraccvánim PD - DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob zpracování
předmětu plnění
- Zpracování textové a výkresové části PD - DPS bude obsahově v souladu zpracována dle
vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 6 v rozsahu písmene A, B, C, D, E
- Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán BOZP, který bude součásti
kapitoly E - dokladová část
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před terminem předáni
plněni objednateli pracovni skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednáni koncept dílčího plněni. Z jednání pracovni skupiny zhotovitel pořidi písemný záznam,
který bude součástí dokladové části PD - DPS.
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- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním díläho plnění zaslat na KŘP
kraje VYsočina koncept řešení. včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámeni.
Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových části PD.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj., informace, která je v textové
části. musí být prokazatelná i v grafické části.

Zpracování ptojektové dokumentace pro prováděni stavby' v následujíchn rozsahu:
Rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a
požadavky stanovenými ve stavebním povolení včetně požadavků dotčených orgánů státní správy
a správců inženýrských sítí v podrobnostech dle přílohy Č.6 vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci
staveb.

Vypracování a dodání PD pro prováděni stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, souvisejkími prováděcími předpisy a bude
zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 6. a vyhlášky 169/2016 Sb.
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označeni zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučenI určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů.
Současně však je umožněno použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E, F, G s tím, že rozsah a obsah
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umktění, stavebně
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:
Projektová dokumentace pro prováděni stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozem ní
a inženýrské objekty a pro technologická zařízeni. Vychází se ze schválené projektové
dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyžadujici stavební povoleni ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydáni
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, Projektová dokumentace se zpracovává v
podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr. projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky
provádění stavebních prací. Výkresy podrobností (detailů) zobrazuji pro dodavatele závazné.
nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je
nutné při provádění stavby respektovat.

Objednatel wpožaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj.,
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části.

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zµáva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu
B - Souhrnná technická zpráva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolenI ani ohlášení
budou převzaty z dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, "s
provedením případných revizí a doplněnI tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby.
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b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
C) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech
jiných staveb,
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývajÍcÍ
zejména z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště ,nebo požadavků stavebníka na provádění
stavby apod.,
e) ochrana životního prostředí při výstavbě,
C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
c.2 celkový situační výkres stavby
C.3 Koordinační situační výkres
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešeni - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné,
materiálové a dispoziční řešeni, bezbariérové užíváni stavby; celkové provozní řešeni, technologie
výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při
užíváni stavby. ochrana zdraví a pracovni prostředí: stavební fyzika - tepelná technika, osvětleni,
oslunění, akustika l hluk, vibrace - popis řešení. zásady hospodařeni energiemi, ochrana stavby
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o
požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedeni; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na prováděni a jakost navržených konstrukcí;
požadavky na vypracování dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných
konstrukcí a případných kontrolních měřeni a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem).
b) výkresová část v měřítku 1:50 (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li
obsaženy v části D,1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí,
otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místnosti s plošnou výměrou včetně grafického
rozlišení charakteristického materiálového řešeni konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků
a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického
materiálového řešeni konstrukci; dňčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech
případně krovu: pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového
řešení vztaženŠmi ke stávajicímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů
povrchů).
C) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy části, výrobků a prací, rozhodujÍcÍ detaily
konstrukcí a atypických výrobků).
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav a
dotčených konstrukcí
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů: definitivní průřezové
rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o
uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná. klimatická, od anténních soustav,
mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů: popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na prováděni a jakost navržených konstrukci;
zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukci a případných
kontrolnIch měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
příslušnými technologickými předpisy a normami: v případě změn stávající stavby - popis
konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k
zachování stability a únosnosti vlastni "konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů:
požadavky na vypracování dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah,
upozorněni na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na
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požární ochranu konstrukci; seznam použitých podkladů -
programů apod.: požadavky na bezpečnost při provádění
předpisy a normy).

předpisů, norem, literatury, výpočetn ich "
nosných konstrukci - odkaz na příslušné

b) podrobný statický výpočet - statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný,
aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a
výpočetní model. statický výpočet v dokumentaci prči provedeni stavby vychází ze statického
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro
vypracováni technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení
stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součásti dokumentace
zajišt'ované zhotovitelem stavby {výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí,
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet
obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitdující
základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v
rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu,
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce: údaje o materiálech a technologiích;
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace:
výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků
na základy, dimenzováni základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních
styků apod., které rozhodujícím způsobem ov|ivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby -
betonáže, odbedňování, montáže, předpinání. zasypáváni dokončených konstrukcí apod.
c) výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukci v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100,
včetně sklopených řezů; odpovjdajÍcĹ řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností
zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a
podrobnosti: výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a
základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve
stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod, v měřítku 1 : 20 nebo l : 10 nebo 1 : 5;
výkresy sestavy, podrobností a kotverií prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových,
kompozitních nebo dřevěných konstrukcI; výkresy umktění konstrukci obsahující půdorysy a
modulovou SIt', řezy a pohledy jednoznačně určujici nosné konstrukce s označením průřezů všech
konstrukčních prvků a podrobnostI konstrukce a jejího kotvení; rozměrový l obrysový výkres
prefabrikovaných stavebních dňcú; výkres uspořádáni vyztužení monolitických betonových
konstrukci obsahujicí pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu
betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu: výkres
uspořádáni vyztuženi slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro
vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplněnI dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povdenl. li
staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolenI ani ohlášení revize a dop]rlění
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačeni změn
v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášeni stavby nebo pro
vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nev'/žadujÍcĹ stavební povolení ani
ohlášení v dokumentaci pro vydáni územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesi urči zařízeni a systémy v technických podrobnostech
dokládajIcích dodrženi normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základni materiálové,
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základni
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařľzerú a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:
- zdravotně technické instalace.
-· plynová odběrná zařízeni.
- vzduchotechnika,
- vytápěni,
- chlazeni,
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- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.

' "

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden
jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané
stavby a zařÍzeni a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje,
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné
uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištěni. Je proto možné sloučení
profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energii, tlakových poměrů, druhů
připojeni a sItí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně
odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis
koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na
veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob,
zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a
vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního
prostředí; technické výpočty prokazujÍcÍ bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován;
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem
včetně data vydání).

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízenÍ;
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojeni
koncového zařízení a instrumentace k obvodům měřeni a regulaci nebo řídÍcÍho systému;
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a
komunikace systémů; souvisejIci podrobnosti, pokud jsou nutné).

C) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejÍcÍch
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízenI

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále děli na provozní soubOry a
cňlčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Technoloqické zařízeni staveb a veřejná technická infrastruktura:

- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního
vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedeni sitě elektronických komunikaci a
související komunikační zařízeni včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných
bodů a systémů měřící, ochranné, řídÍcÍ, zabezpečovací, informační a telekomunikačnI techniky,
- vedeni přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související
technologické objekty, včetně systémů řídÍcÍ, zabezpečovací, informační a te|ekomunikační
techniky,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídícĹ
zabezpečovací. informační a te|ekomunikačni techniky,
- vedeni síti veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řidíci, zabezpečovací, informační a
telekomunikačni techniky,
- stavby pro výrobu a transformaci enérgie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojeni stavby a odběrných zařízení,
-zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,

Specifikace - PO Stránka 11 z 15

,ŕ.

Q
l"
É'
i!'



- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladněni zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů
řídÍcÍ, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technoloqická zařľzenÍ jsou například:

- zařízeni vertjká]ní a horizontálnI dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízeni,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařIzení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.

Nádedujíci obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav.

Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu: u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základní skladba technologického zařízeni - účel, popis a základní parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a
jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro
uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část (obsahuje umístěni a uspořádáni zařízenÍ, strojů, mechanických komponentů,
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata
rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění
přIstrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešeni speciálních
prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešeni bývá obvykle součástí výkresů
stavební části; technologická schémata dok|adljjĹcÍ účel a úroveň navrhovaného výrobního
procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve
vhodném měřítku).
C) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

E - Dokladová část

E.1 Plán kontrolních prohlídek stavby
E.2 Plán BOZP

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů.

F - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
v jednotlivých položkách (pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu Kros4
nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování.

G - Cetkové náklady stavby
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
(pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. v programu
Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování.

2.3.1 Způsob zpracování výstupu po - DPS pro provádění stavby:
výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Textové soubory
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro ,,Archivní CD" a PDF (Adobe Acrobat) pro ,.Zadávací
dokumentaci".

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady
stavby
Soubory položkového soupisu stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr budou
dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento
soubor bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen položek a
identifikačních údajů zhotovitele stavby.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
Jeden nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová
dokumentace". její stupeň, datum a název akce.
Nosič tiude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členěni dle vyhlášky 62/2013 Sb ve formátu
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Druhý nosič bude opatřen samolepicí etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Zadávací
dokumentace", datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PO včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky
62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové
struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se
musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro provedeni stavby bude odevzdán v tištěné formě v 6
vYhotoveních.
Položkového soupisu stavebních prací. dodávek a služeb, a celkových nákladů stavby
v tištěné formě (parě 1 a 2).
Kopie projektu na CD-R lx ,,Archivní projektová dokumentace" a lx ,,Zadávací
dokumentace".
Předání výstupu projektové dokumentace pro provedeni stavby dojde osobně na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě
1.2.

3. Způsob zpracováni předmětu plněni

3.1 Tištěná forma projektové dokumentace
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Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové
pravidla 'l případě variantního řešení podle specifickým
Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.
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dokumentace upřesnit níže'i:ů¥edená ,,;'y
podmínkám projektové dokuMéá,tace:"l:,::':""

- Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedeni:
,,titulnI list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepíci etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanici, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh"
na celoplošně samolepicí etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku
v závislosti na velikosti obsahu

- Jednotlivé pňlohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samdepící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti, min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh"
na celoplošně samo|epÍcÍ etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku
v závislosti na velikosti obsahu.

Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole je možné řešeni ,,titulní list" Příloha č. 2 na
celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku, uloženo v odkládacI mapě A4 - 3
klopy z recyklovaného papiru (karton) 250g/m' barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky bude
osazen ,,seznam příloh" na celoplošně samo|epící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo
formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.

V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy psv, kniha detailů, atd) - formou
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, ,,tjtu|ni list A4" Příloha Č.3, uloženo v kroužkové
vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie.
Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo černé (v
rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastavení okrajú editoru bude v případě
textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u 'hřbetu o 1,5cm. Projektant v zápatí
užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně číslováni jednotlivých stran.
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PO a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:
- Smlouva o dílo
- Snímek z katastrálni mapy
- výpis z kn
- Dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo
opomenutím některé povinnosti.

Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vždy při plnění každého
bodu předmětu plnění kompletní vzorový výstup (lx parě) v tištěné podobě k odsouhlaseni.

Předání jednotlivých fází plnění předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP kraje
VYsočina. Vrchlického 2627/46, 524 87 jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

3.2 Elektronická forma projektové dokumentace

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletaci projektové dokumentace upřesn it níže uvedená
pravidla v případě variantního řešeni podle specifickým podmínkám projektové dokumentace.
Elektronická forma PO viz odstavec:-
2.1.1.1 Způsob zpracováni výstupu STP stavebně technického průzkumu
2.2.1 Způsob zpracováni výstupu PD - OSP pro stavební povolenI
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