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SMLOUVA O DÍLO 
„Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně – II. etapa“ 

 
I. Smluvní strany   

 
Objednatel:       Město Nový Jičín         
Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupen:                                        Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města 
IČO:     00298212  
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:     326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje 

a investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických  vedoucí Oddělení investic 
a realizace stavby:  Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  

 referent Odboru rozvoje a investic 
Městského úřadu Nový Jičín  

  
(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel:                  TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o.  
Se sídlem:             Radkov č. p. 180, 747 84 Radkov  
Zastoupen:    MgA.Tomášem Skalíkem, jednatelem  
IČO:      039 87 841   
DIČ:      CZ039 87 841  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 62034 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Opava  
Číslo účtu:     4222457389/0800  
Zástupce ve věcech smluvních:  MgA. Tomáš Skalík, jednatel 
Zástupce ve věcech technických   
a realizace stavby (stavbyvedoucí): MgA. Tomáš Skalík, jednatel 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. Základní ustanovení  
 

2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 
zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 
podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci 
sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž 
vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat. 
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí 
věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a 
úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

III. Předmět smlouvy 
 

3.1  Předmět smlouvy  
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Sanace čestných hrobů 

na městském hřbitově v Novém Jičíně – II. etapa“ (dále jen „dílo“). 
3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.2 Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Předmětem zakázky je sanace pěti tzv. čestných hrobů na městském hřbitově v Novém 

Jičíně, a to hrobů osobností: 
 Přesná specifikace předmětu smlouvy je 

také obsahem Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této 
smlouvy.  

Čestný hrob je nemovitou kulturní památkou ÚSKP ČR 20479/8-2093. 
Proces restaurování bude proveden dle návrhu na restaurování vypracovaného  

v 5/2023. Dodavatel bude při realizaci používat výhradně materiály 
uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Nový Jičín č.j: MUNJ-
69127/2023/ÚPSŘ-Sl ze dne 14. 6. 2023. 

Závazné podklady pro realizaci stavby:  

 popis prací zpracovaný společností TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o. v 7/2023  
 návrh na restaurování zpracovaný v 5/2023 
 závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín čj: MUNJ-69127/2023/ÚPSŘ-

Sl ze dne 14. 6. 2023 

Zhotovitel tuto dokumentaci obdržel před podpisem této smlouvy a její převzetí potvrzuje. 
3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem výše uvedené dokumentace a 

Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a 
činnosti:  

a) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 
tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí 
díla.  

b) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše 
v českém jazyce.  
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c) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních 
listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných 
k provozu, to vše v českém jazyce. 

d) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 
napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.  

e) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a 
druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení 
písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny 
je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady 
za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení 
písemných dokladů o jejich likvidaci.  

f) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací 
zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených 
pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené 
pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům 
(nájemcům). 

g) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, 
chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku 
a čistotě. 

h) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy. 

i) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  

j) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 
k) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá 
rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí. 

l) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu (případné 
ohlášení bude předáno při předání a převzetí díla). 

m) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla. 

n) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro 
provedení díla (např. výrobní dokumentace). 

o) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
Pojištění bude předloženo objednateli při předání a převzetí staveniště.   

p) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu 
okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací 
(dokumentace bude předána na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě). 

q) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb a objektů (trhliny, poklesy). 
r) Zpracování harmonogramu stavebních prací, který bude předán zástupci 

objednatele při předání a převzetí staveniště. 
s) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na 

nosiči CD nebo jiném digitálním nosiči dat 
t) Vyhotovení závěrečné zprávy o realizaci, která bude obsahovat popis stavu 

restaurovaných objektů před a po provedení prací, postup prací, použité 
materiály a fotodokumentaci stavu před a po realizaci  

u) Zpráva o doporučeném režimu památek po restaurování bude vypracována 
pro všechny hroby, které jsou předmětem díla dle této smlouvy,  

v) Závěrečná restaurátorská zpráva dle ust. § 10, odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., 
v platném znění, pro čestný hrob 
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3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 
nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 
zúžením rozsahu díla.  

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou 
jednoduchého záznamu o stavbě. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen 
předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a 
jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce 
objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení 
kompletního změnového listu. 

 
IV. Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu s podklady, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních 
orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy 
v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2 Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 

platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z  dokumentace a v souladu 
s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení 
díla podle této smlouvy. 

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit 
zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této 
části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli 
předán při předání staveniště.   

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 

péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 
nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 
odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě 
provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených 
smlouvou.  

4.4 Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele a respektovat jimi udělené 

pokyny.   

4.4.2 Zhotovitel je povinen dodržovat Provozní řád Městského hřbitova v Novém Jičíně a 
pokyny správce hřbitova (zástupci:  tel.:  Ing. 

 tel.: . 

4.4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno Česko-německým fondem 
budoucnosti, nadačním fondem (IČO 67776841) a zavazuje se poskytnout součinnost 
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pro splnění podmínek poskytnutí dotace, zejména souhlasí s naplněním povinné 
publicity (zveřejnění tiskových zpráv, fotografií z realizace atd.). 

4.5 Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a 

zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
 

V. Doba a místo plnění 
 

5.1 Termín zahájení 
5.1.1  Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 

pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem. 
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.1.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle Harmonogramu stavebních 

prací předaného zástupci objednatele při předání a převzetí staveniště.  
5.2 Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 
7 měsíců od předání a převzetí staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je 
zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky 
nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení 
termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky 
nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu 
období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické 
normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této 
smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 
materiály a prvky pracovat.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. 
5.4 Místo plnění 

5.4.1 Místem plnění je městský hřbitov v Novém Jičíně, pozemky parc. č. 228/3, 230/1, 239/2, 
228/4, vše k. ú. Nový Jičín- Dolní Předměstí.  
 

VI. Cena díla 
 
6.1  Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 690.730 Kč bez DPH, 
slovy šestsetdevadesáttisícsedmsettřicet korun českých, tj. 773 .617,60 Kč s DPH. 

6.1.2 Cena je stanovena podle dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i 
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náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané 
hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla. 

6.2  Platnost ceny 

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
 

6.3 Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 
 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 

cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,  

 bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 
součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení 
o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro 
ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle 
aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. 
nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro 
které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se 
souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,  

 dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným 
změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je 
zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 
VII. Platební podmínky 

  
7.1  Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktury) 
vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně 
zákona o DPH. 

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého 
soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečnění první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž by vyhotoven soupis. Zhotovitel 
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého 
pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací.  
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7.3 Náležitosti a splatnost faktury   
7.3.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy objednatele 

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu 
odlišné  od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy). 

c) označení předmětu díla: Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém 
Jičíně – II. etapa 

d) text „Projekt byl podpořen příspěvkem z Česko-německého fondu budoucnosti, 
nadačního fondu v rámci projektu č. 3_23_13864 - Sanace čestných hrobů na 
městském hřbitově v Novém Jičíně - II. etapa / Revitalisierung der Ehrengräber 
auf dem Stadtfriedhof in Nový Jičín (Neutitschein) - II. Stufe.“ 

7.3.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude 
vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona. 

7.3.3 Splatnost daňového dokladu (faktura) je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

7.3.4  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně 
příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí 
před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s předanou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen 
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

7.4 Zvláštní způsob zajištění daně 

Zhotovitel je povinen na faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 
smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, 
uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.  
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet 
zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby 
zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH 
s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou 
tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

VIII. Subdodavatelé 
  

8.1  Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech 

subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, 
který se bude na realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 V průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu 
objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si 
vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový 
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subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní 
subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při 
další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další 
den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 
díla, a to na základě jednoduché záznamu stavby, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2 Vzájemné plnění závazků 

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma 
případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 
IX. Provádění díla 

 
9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, 
veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 
veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. 
Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací 
a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 

9.1.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a 
vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí práci 
v ochranném pásmu či křížení těchto sítí a přizve je ke kontrole průběhu prací a 
převzetí před zpětným zásypem. 

9.2.3 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je 
povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu 
do původního stavu.  
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9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a 
odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího 
není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 
stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 
v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které 
tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou 
dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí 
být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením 
příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn 
k zastavení výkonu stavební činnosti.  

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby. 

9.4 Povinnost informovat objednatele  
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně 
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v předané dokumentaci vady.   

9.5 Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 
nezbytnou součinnost (dostupnost záznamů o stavbě). 

9.5.2 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění díla dle stavebního zákona. Dokumentace a doklady musí být na staveništi 
přístupné po celou dobu provádění díla. 

9.5.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to nejméně 5 dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.4 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to 
možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly 
být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
X. Staveniště 

 
10.1 Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně nejdříve dne 15. 3. 2024 
a nejpozději dne 31. 5. 2024. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště 
převzít do 5 dnů od obdržení výzvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

 dokumentace v tištěné podobě 

 harmonogramu stavebních prací. 
10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1  Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 
objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude zabezpečen, aby nemohlo dojít k volnému přístupu 
nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno 
výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. 
Staveniště musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo 
samostatným individuálním osvětlením.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 
v souladu s příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a 
likvidaci odpadů. 

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 
3 × týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží 
dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném 
případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení 
staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem), 
který nese veškeré příp. náklady s tím související. 

10.4 Vyklizení staveniště 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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XI. Jednoduchý záznam o stavbě 
 
11.1 Povinnost vést záznamy o stavbě 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, jednoduché záznamy o stavbě, a to v souladu s právními předpisy 
upravujícími dokumentaci staveb. Jednoduchý záznam o stavbě musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve snění pozdějších předpisů. 

11.1.2 Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu 
prací.  

11.2 Způsob vedení záznamů 

11.2.1 Záznamy provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Záznamy 
musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány. Každý 
záznam musí být podepsán zhotovitelem. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je 
povinna se vyjádřit k záznamu učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne vzniku záznamu, jinak se má za to, že se záznamu souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem, který učinil objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí. 

 
XII. Předání a převzetí díla 

 
12.1 Předání díla 

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez 
vad a nedodělků pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.2 Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí.  

12.3  Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 
objednatele a zhotovitele. 

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 
 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 

 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  
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12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

 doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentaci prováděných prací na CD nebo jiném digitálním paměťovém 
médiu 

 1x kopii jednoduchého záznamu o stavbě 

 závěrečnou zprávu o realizaci 

 zprávu o doporučeném režimu památek po restaurování 
 závěrečnou restaurátorskou zprávu. 
Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD nebo 
jiném digitálním paměťovém médiu. 

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit.  

 
XIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1 Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými 
vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel 
povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci 
předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této 
smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady 
dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 
odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

13.2 Záruční doba 
 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3 Výjimky ze záruky 
Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 
 

13.4 Způsob uplatnění reklamace 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
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a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby.    

13.7 Postup po odstranění vad  
13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, 
se prodlužuje záruční doba.        

XIV. Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
14.1 Vlastnictví díla 

         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 
přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 
podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2 Nebezpečí škod na díle 
            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 

které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 
doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3 Pojištění díla  
14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených 
v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 
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Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 
14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
XV. Sankční ujednání   

 
15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X 
odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření 
smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení.  

15.1.4  Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To 
platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého 
závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s 
vyklizením staveniště.   

15.2 Sankce za neodstranění vad 
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní 
strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů a pracovněprávních předpisů 
15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 

9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ 
porušení povinnosti. 

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
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15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši  50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v 
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 
15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení 
povinnosti trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li 
nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení 
povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve dvojnásobné výši.  

15.5 Společná ustanovení  
15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  
15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 

škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 

plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené 
zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

 
XVI. Odstoupení od smlouvy   

 
16.1 Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  
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a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy 
trvající déle než 15 dnů,  

b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první 
výzvy, 

f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 
způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému 
termínu předání díla, či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  
Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu 
stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke 
dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 
opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit 
mu případně vzniklou škodu.   

 
XVII. Závěrečná ustanovení  

 
17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 
pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 
z této smlouvy.   

17.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

17.4 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.5 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  
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17.6 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 

17.7 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.  

17.9 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy.  

 

 
Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(Položkový rozpočet) 
 
Za objednatele                                                         Za zhotovitele 
Novém Jičíně dne     V Radkově dne  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….    ………………………………… 
Ing. arch. Jitka Pospíšilová    MgA. Tomáš Skalík 
vedoucí Odboru rozvoje a investic    jednatel 
Městského úřadu Nový Jičín 
          

Ing. arch. 

Jitka 

Pospíšilová

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Jitka 

Pospíšilová 

Datum: 2024.02.18 

20:19:38 +01'00'

Tomáš 

Skalík

Digitálně 

podepsal Tomáš 

Skalík 

Datum: 

2024.02.20 

09:52:07 +01'00'



Název objektu :

SKP :

Počet měrných jednotek : 0

Náklady na MJ : 0

Zakázkové číslo :
Zhotovitel :

0

Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :

TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR 
s.r.o.

Radkov 180, 747 84 Radkov, 

IČO: 03987841, 
DIČ: 03987841, 
tel:  

  

www.skalik.net Jméno :
Datum : 10.02.2024 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 12 %  činí : 690 730,00 Kč
DPH 12 %  činí : 82 887,60 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč
DPH 21 %  činí : 0,00 Kč
Cena včetně DPH 773 617,60 Kč

Město Nový Jičín

Krycí list - Položkový rozpočet projektu s plánovanými výdaji.

Náhrobky vyhlášených čestných hrobů na městské hřbitově Nový Jičín 



Položka Jméno a 
příjmení

Datum 

narození
Datum 

úmrtí
Místo uložení 
ostatků/sekce

Celkové náklady 
bez DPH

Foto

1. 3. 3. 1873
18. 6. 

1912

Podél levé 
hřbitovní zdi, hrob 
č. 1000142

88 580,00 Kč      

10. 10. 

1838

4. 12. 

1919

 
19. 8. 

1790

14. 6. 

1859

3.
24. 9. 

1879

15. 8. 

1916

Podél pravé zdi, 
hrob č. 1000378

71 600,00 Kč      

4.
9. 10. 

1847

14. 6. 

1918

Podél pravé zdi, 
hrob č. 1000393

73 150,00 Kč      

5.
8. 11. 

1840

7. 9. 

1924

Podél pravé zdi, 
hrob č. 1000407

326 700,00 Kč    

690 730,00 Kč

2. "J"         130 700,00 Kč 



položka Název: MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1

Zajištění statické stability díla - demontáž překladu, 
lepení nerezovými armaturami pod povrch kamene ze 

zadní strany, zpětná montáž překladu
komplet 1 25000 25 000,00

2 Očištění povrchu kamene komplet 1 12000 12 000,00

3 Tmelení defektů komplet 1 12000 12 000,00

4 Tmelení spár komplet 1 5300 5 300,00

5 Injektáž prasklin komplet 1 5200 5 200,00

6 Barevné a plastické retuše komplet 1 9000 9 000,00

7

Antikorozní stabilizační ošetření kovových prvků, 
lokálně výměna za nerezové komplet 1 7000 7 000,00

8

Demontáž mozaiky, výměna železného rámu za 
nerezový, slepení a stabilizace mozaiky komplet 1 23000 23 000,00

9 Tmelení, retuše mozaiky komplet 1 12000 12 000,00

10 Obnova nápisů komplet 1 7400 7 400,00

11 Biocidní a hydrofobní ošetření komplet 1 9800 9 800,00

12

Ostatní náklady potřebné k řádnému provedení díla 
dle odst. III, čl. 3.2.2 smlouvy o dílo komplet 1 3000 3 000,00

130 700,00

130 700,00

15 684,00

146 384,00

DPH 12 %

Celkové náklady včetně DPH

Celkem

Celkové náklady bez DPH



p ol o ž k a N á z e v: MJ m n o ž st ví c e n a / MJ c el k e m ( K č)

1

Z aji št ě ní st ati c k é st a bilit y díl a l e p e ní m n er ez o v ý mi 

ar m at ur a mi p o d p o vr c h k a m e n e z e z a d ní str a n y k o m pl et 1 8 0 0 0 8 0 0 0, 0 0

2 O či št ě ní p o vr c h u k a m e n e k o m pl et 1 8 5 0 0 8 5 0 0, 0 0

3 T m el e ní d ef e kt ů k a m e n e k o m pl et 1 1 3 4 0 0 1 3 4 0 0, 0 0

3 B ar e v n á a pl asti c k á r et u š k a m e n e k o m pl et 1 9 5 0 0 9 5 0 0, 0 0

4 O b n o v a n á pi s ů k o m pl et 1 8 5 0 0 8 5 0 0, 0 0

5 O d h al e ní a o či št ě ní o br u b y hr o b o v é h o mí st a k o m pl et 1 1 4 7 0 0 1 4 7 0 0, 0 0

6 Bi o ci d ní a h y dr of o b ní o š etř e ní k a m e n e k o m pl et 1 7 0 0 0 7 0 0 0, 0 0

7
Ost at ní n á kl a d y p otř e b n é k ř á d n é m u pr o v e d e ní díl a 

dl e o d st. III, čl. 3. 2. 2 s ml o u v y o díl o k o m pl et 1 2 0 0 0 2 0 0 0, 0 0

7 1 6 0 0, 0 0

7 1 6 0 0, 0 0

8 5 9 2, 0 0

8 0 1 9 2, 0 0

D P H 1 2 %

C el k o v é n á kl a d y v č et n ě D P H

C el k e m

C el k o v é n á kl a d y b ez D P H



položka Název: MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1

Zajištění statické stability díla lepením nerezovými 
armaturami pod povrch kamene ze zadní strany komplet 1 8000 8 000,00

2 Očištění povrchu kamene komplet 1 18000 18 000,00

3 Tmelení defektů kamene komplet 1 10000 10 000,00

4 Barevná a plastická retuš kamene komplet 1 7500 7 500,00

5

Obnova nápisů (zhotovení chybějících kovových liter, 
instalace, povrchová úprava konzervační patinováním) ks 3 1150 3 450,00

6

Kovové litery - povrchová úprava konzervační 
patinováním komplet 1 3000 3 000,00

7 Odhalení a očištění obruby hrobového místa komplet 1 14700 14 700,00

8 Biocidní a hydrofobní ošetření kamene komplet 1 6500 6 500,00

9

Ostatní náklady potřebné k řádnému provedení díla 
dle odst. III, čl. 3.2.2 smlouvy o dílo komplet 1 2000 2 000,00

73 150,00

73 150,00

8 778,00

81 928,00

DPH 12 %

Celkové náklady včetně DPH

Celkem

Celkové náklady bez DPH



položka Název: MJ množstvícena / MJ celkem (Kč)
1 Očištění  kamene komplet 1 64000 64 000,00

2 Zpevnění kamene komplet 1 88000 88 000,00

3 Tmelení spár komplet 1 19000 19 000,00

4 Tmelení defektů kamene komplet 1 73000 73 000,00

5 Barevné a plastické retuše komplet 1 26000 26 000,00

6 Obnova plastického nápisu komplet 1 16000 16 000,00

7 Odhalení a očištění obruby hrobového místa komplet 1 16700 16 700,00

8 Biocidní a hydrofobní ošetření kamene komplet 1 21000 21 000,00

9

Ostatní náklady potřebné k řádnému provedení díla dle 
odst. III, čl. 3.2.2 smlouvy o dílo komplet 1 3000 3 000,00

326 700,00

326 700,00

39 204,00

365 904,00

DPH 12 %

Celkové náklady včetně DPH

Celkem

Celkové náklady bez DPH



položka Název: MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 Zpracování restaurátorského záměru komplet 1 3500 3 500,00

2

Očištění  kamene  - včetně obruby, architektury a váz. 
Vyčištění a vyhubení mikroorganizmů - Před vyčištěním, 
nutná aplikace biocidního přípravku BFA Koncentrat - 
REMMERS (Aplikace dle technického listu výrobce).

- Čištění nečistot a jejich usazenin, prachu, olejových a 
mastných usazenin - Čištění pomocí vodní páry, popř 
tlakové vody s regulovatelným tlakem, čistící pasty 
Fassadenreiniger-paste

- REMMERS. komplet 1 14000 14 000,00

3

Mechanické dočištění. Výluhy sádrovce a krusty budou 
mechanicky očištěny za pomoci ostrých dlátek a kartáčů, tak 
aby nedošlo k narušení originálního povrchu kamene a byly 
odstraněny šedavé zákaly
na povrchu umělého kamene. komplet 1 18000 18 000,00

4

Petrifikace. Napuštění hmoty kamene roztokem esteru 
kyseliny křemičité KSE 300 HV - REMMERS (Aplikace dle 
technického listu výrobce). komplet 1 12000 12 000,00

5

Obnova nápisů (černá kamenická barva)  - velké litery. 
Barevná retuš - barevné korekce především v hloubkách 
nápisu budou obnoveny zředěnou solsilikátovou barvou na 
písmo v kameni - dle nálezového stavu. ks 8 160 1 280,00

6

Obnova nápisů (černá kamenická barva) - malé litery. 
Barevná retuš - barevné korekce především v hloubkách 
nápisu budou obnoveny zředěnou solsilikátovou barvou na 
písmo v kameni - dle nálezového stavu. ks 85 80 6 800,00

7

Revize spár a doplnění tvarových defektů- Tvarová 
rekonstrukce poškozených častí kamenné hmoty. Rušivé 
úbytky kamenné hmoty budou doplněny minerálním 
tmelem Restauriermortel - REMMERS (Aplikace dle 

technického

listu výrobce). Tmel bude pevnostně, barevně i strukturou 
korespondovat s tmeleným materiálem originálu, tj. 

poškozená místa budou nově doplněná a vymodelována do 
tvaru, který

bude svým tvarovým a vizuálním provedením odpovídat 

předmětné části náhrobku navazujícího na poškozené 
místo. Tato směs bude namíchána tak, aby granulace a 
barevnost

odpovídaly svým charakterem povrchu umělého kamene 
nacházejícím se v bezprostřední blízkosti konkrétního 
poškozeného místa. komplet 1 9000 9 000,00

8 Barevné a plastické retuše komplet 1 6000 6 000,00

9 Očištění a konzervační ošetření kovové lampy komplet 1 6500 6 500,00

10
Biocidní a hydrofobní ošetření kamene - napuštění povrchu 
proti působení srážkové a povětrnostní vlhkosti

komplet 1 9500 9 500,00

11
Ostatní náklady potřebné k řádnému provedení díla dle 
odst. III, čl. 3.2.2 smlouvy o dílo komplet 1 2000 2 000,00

88 580,00

88 580,00

Celkem

Celkové náklady bez DPH



10 629,60

99 209,60

DPH 12 %

Celkové náklady včetně DPH




