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Cislo smlouvy ptikazce: SPR/ODSH/025/24 Cislo smlouvy pfikaznika: 01/2024/TDS

]

Prikazni smlouva

uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., ob&anského ziakoniku

I. Smluvni strany

Jihoéesky kraj

se sidlem U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
Bankovni spojeni: CSOB C. Budé&jovice, &. .: 199783072/0300
ICO: 70890650

DIC: CZ70890650

zastoupeny JUDr. Andreou Tetourovou, vedouci ODSH KU

Za piikazce je ve vécech provadéni stavby dale opravnen vystupovat a jednat:
Ing. Jitka Lilakova, projektovy pracovnik ODSH KU, tel. ﬂ
(dale jen piikazce)

a

Miloslav Jindra

se sidlem Hurky 122, 373 72 LiSov

Bankovni spojeni: CSOB, a.s., & G&tu: 724054688/0300

ICO: 08974098

DIC: CZ7406261247

zastoupeny Miloslavem Jindrou Dipl.tech.

Fyzicka osoba podnikajici dle Zzivnostenského zakona nezapsana v obchodnim rejstiiku
(dale jen piikaznik)

Il. Pfedmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje pro piikazce obstarat provedeni kompletniho vykonu technického dozoru
stavebnika stavby (dale jen ,TDS") v rozsahu pfilohy €. 1 této piikazni smlouvy na akci:

»~Obchvat mésta Kaplice, 2. etapa, silnice II/154

misto stavby: Kaplice

investor: pfikazce

projektant stavby: Dopravn& inZzenyrska kancelaf, s.r.o., se sidlem Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec
Kralové, ICO: 27 466868

Zhotovitel stavby: bude uréen na zakiade vysledkl vefejne zakazky na zhotovitele stavby.
Predpokladany termin provadéni stavby: duben 2024 - bfezen 2026 /doba realizace 730 dni/.

Tento pfedpokladany termin pinéni je v8ak zavisly na zahajeni stavby samotné, tzn. v pfipadée
pfesunuti zahdjeni realizace prfedmétné stavby, a to zjakéhokoliv divodu leziciho na strané
zadavatele, bude posunuto i zahajeni pinéni tohoto pfedmétu vefejné zakazky.

Vykon pfedmétu pfikazu bude probihat po celou dobu pfipravy a realizace stavby.
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Ugelem této smlouvy je zajisténi povinnosti pro bezproblémovou realizaci stavebnich praci a dodavek
podle schvalené projektové dokumentace a podminek pfikazce. Pfikaznik je povinen plnit véechny
povinnosti, uvedené v pfiloze ¢&. 1., ktera je nedilnou soucasti této pfikazni smlouvy.

lll. Zpusob plInéni

1. Cinnost pfi vykonu TDS se bude fidit Metodickym pokynem Ministerstvem dopravy CR, &j.
51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s G¢innosti od 1.8.2019 v&. jeho pozdéjsich aktualizaci.
Zpasob a rozsah se stanovuje v souladu s vy$e uvedenym Metodickym pokynem - jako ob&asny
dozor, ale s pfitomnosti technického dozoru na stavbé vzdy, bude-li to situace stavby vyzadovat, a
to i nékolik dni za sebou.

2. Pfikaznik pini pfikaz uvedeny v ¢lanku Il. pro pfikazce poctivé a petlivé podle svych schopnosti a
zajistuje je jménem pfikazce. Pfikaznik je povinen postupovat pfi ¢innosti vykonavané podle této
smiouvy s odbornou péci.

3. Prikaznik je dale povinen tuto &innost uskute¢fiovat dle pokynu pfikazce a v souladu s jeho zajmy,
které pfikaznik zna nebo musi znat. Od piikazcovych pokynt se mize piikaznik odchylit jen
v pfipadé, Ze je to nezbytné k ochran& zajml piikazce a pokud nemize v&as obdrzet jeho
souhlas.

4. Ptikaznik je povinen oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi provadéni pfedmétu této
smlouvy a které mohou mit vliv na jeho pokyny, popfipadé zménu udélenych pokynd.

5. Obdrzi - li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni ho na to a splni takovy pokyn
jen tehdy, pokud na tom pfikazce trva.

6. Prikazce je povinen pfedat v€as pfikaznikovi véechny informace, nutné k provedeni pfedmeétu
ptikazu, pokud z jejich povahy nevyplyva, ze je ma obstarat pfikaznik.

7. Ptikaznik bude pfedmét pfikazu zajitovat sdm osobné nebo prostfednictvim odborné zplsobilych
osob, ktefi splfiuji podminku odborné zplsobilosti v rozsahu stanoveném pfikazcem v zadavacim
fizeni a ktefi budou pfedem jmenovité odsouhlaseni pfikazcem. V takovém piipadé v8ak vzdy
odpovida jako by pfikaz provadél sam.

8. Prikaznik poda pfikazci na jeho zadost zpravy o postupu pinéni pikazu.

9. Reseni specializované problematiky, ktera neni uvedena v zivnostenském opravnéni pfikaznika a
dokladech osvéd&ujicich odbornou zplsobilost pro vykon Einnosti dle této smlouvy, bude po
pfedchozim souhlasu pfikazce provadéno specializovanymi firmami. Ptikaznik odpovida za
Skodu, ktera vznikne pfikazci poru$enim zavazkl osoby, s niz uzaviel smlouvu k zaji$téni takové
specializované problematiky.

IV. Zmocnéni pfikaznika

1. Vyzaduje — li obstarani zalezitosti podle této smlouvy, aby ptikaznik za pfikazce pravné jednal,
vystavi mu pfikazce na zakladé jeho zadosti pisemné potfebnou plnou moc.

2. Pfikaznik se zavazuje vyuzit tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou moci nebo touto
pfikazni smlouvou.

V. Odména a zpusob jeji Ghrady
1. Zavykonavanou ¢&innost pfislusi pfikaznikovi dohodnuta odména.
2. Odmeéna za provadénou ¢innost byla dohodnuta jako cena smluvni ve vysi:

Nabidkova cena za vykon funkce TDS:
Cena bez DPH 1 848 000,00 K&

Celkova odména za celkové pinéni predmétu smlouvy:

Odména bez DPH 1 848 000,00 K¢
DPH 21 % 388 080,00 K¢
Odmeéna véetné DPH: 2 236 080,00 K¢

3. Tato odména je sjednana jako nejvy$e pfipustna. V odméné jsou jiz zahrnuty hotové vydaje a
naklady, ktereé pfikaznik nutné a 0celné vynalozi pfi pInéni svého zavazku ztéto smlouvy.
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V odméné je zohledn&no také riziko spojené se vznikem $kody ve smyslu § 2437 odst. 1
ob&anského zakoniku, a pokud k takové $kodé dojde, pfikazce neni povinen ji nahradit.

Odména za vykon dle &lanku ll. této smlouvy bude uftovéana a placena meési¢né zpétné
odpovidajicim pomé&rem z celkové odmeny, pfi¢emz posledni platba bude uhrazena po dokongeni
a pfevzeti stavby bez vad a nedodélk a kontrole kompletni dokladové &asti ke stavbé nutné pro
podani zadosti o vydani kolaudace, pokud nebude dohodnuto jinak.

Cinnosti vykonévané ptikaznikem po proplaceni celé, vy3e uvedené uplaty poskytované v souladu
s touto smlouvou se povazuiji za ginnosti, které jiz byly pfikaznikovi zaplaceny. Smiuvni strany se
dohodly, Ze sougasti vykonu TDS je také dalsi potfebna soutinnost nezbytna pro kolaudaci stavby
jako celku, kterou je pfikaznik povinen poskytnout v ramci vedeného kolauda¢niho fizeni na
zakladé vyzvy piikazce.

P¥ikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi Gplatu na zakladé faktury, kterou pfikaznik vyhotovi a
odesle piikazci. Faktura bude obsahovat pfedepsané nélezitosti dafiového dokladu dle platnych
zakona.

Smluvni strany se dohodly na tom, Zze vystavenou fakturu pfikazce uhradi ve Ihaté splatnosti,
ktera &ini 30 dni ode dne jejiho dorugeni na adresu piikazce. Zavazek piftkazce zaplatit fakturu je
spin&n odepsanim fakturované &astky z Uttu ptikazce ve prospéch uétu piikaznika. Nebude-li
faktura obsahovat nalezitosti dafového dokladu, je pfikazce opravnén ji vratit jako nelpinou k
dopliné&ni. V takovém piipadé se prerusi beh Ihity splatnosti a nové Ihita splatnosti zagne plynout
doruenim opravené faktury zpét pfikazci.

V ptipad&, Ze dojde ke zruseni nebo k vypovézeni smlouvy z divodl na strané piikazce, bude
ptikaznik prace rozpracované ke dni zrudeni nebo vypovézeni smlouvy fakturovat pfikazci
odmé&nu ve vysi vzajemné pisemn& dohodnutého rozsahu vykonanych praci.

Je-li opravnénost &asti fakturovaného obnosu piikazcem zpochybnéna, je pfikazce povinen tuto
skute&nost bez zbytetného odkladu pisemn& oznamit pifkaznikovi a zdQvodnit své namitky,
plitem2 nesmi zdrzet proplaceni nesporné &asti faktury. Na piipad neopravnéné zadrzené platby
se vztahuje ustanoveni &l. VIl odst. 2 o smiuvnich pokutach.

VI. Doba pinéni

1.

VI

Doba pin&ni popsaného v &l Il této smlouvy zatingd dnem podpisu smilouvy a konci
shromazdénim dokladd potfebnych pro ziskani kolaudaéniho souhlasu, veetné podani Zzadosti o
kolaudaci jménem zadavatele pro stavbu, na které pfikaznik vykonava dle této smlouvy technicky
dozor investora.

Predpokladané terminy pinéni vykonu TDS:

od 04/2024 do 03/2026 resp. po celou dobu realizace stavby tj. od pfedani staveniste
do protokolarniho pfedani hotové stavby.
Ptikazce je opravnén smlouvu kdykoliv &asteéné nebo v celém rozsahu s okamzitou platnosti
vypovédét.

Pfikaznik neni opravnén vypovédét smlouvu v obdobi trvani stavebnich praci.

Prohlaseni pfikaznika

Ptikaznik prohladuje, 2e ke dni podpisu této ptikazni smlouvy neni Zadnym zpsobem obchodne,
ekonomicky, pracovné&pravn& ani jinym obdobnym pomeérem spjat se zhotovitelem stavby ,nazev
stavby* obchodni spolegnosti ndzev spole¢nosti, ICO, sidlo a dale se zavazuje, Ze tento stav bude
trvat po celou dobu trvani této piikazni smlouvy.

VIil. Smluvni pokuty

1.

V ptipadé, ze je piikaznik v prodleni s vykonem &innosti ve smiuveném rozsahu, zavazuje se
zaplatit ptikazci dle jeho vyagtovani smiuvni pokutu ve vysi 0, 1 % ze smluvené uplaty za kazdy
den prodleni. Zavini — li pfikaznik neginnosti &i poru$enim svych povinnosti uvedenych v pfiloze &.
1 této smiouvy prodleni s dokon&enim stavby ve sjednané dobé, je piikazce opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20. 000,-- K&. Tim neni dotéeno pravo na nahradu skody.

Pti prodleni s Ghradou pené&zitého pinéni dle této smiouvy je pfikazce povinen zaplatit prikaznikovi
smiuvni pokutu ve vy3i 0, 1 % z dluzné &astky za kazdy den prodieni od data splatnosti faktury.

V ptipadé nepravdivosti prohlaseni &i nedodrzeni povinnosti uvedené v ustanoveni €l. VII. této
ptikazni smiouvy se pfikaznik zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy$i sjednané odmény dle ¢l.
V. této smlouvy. Tim neni dotéeno pravo na néhradu $kody. Piikaznik bere na védomi, ze
poruseni sjednaného zavazku dle &l. VIl smlouvy je pro ptikazce nepfipustné a nepfekrotiteiné a
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prohlasuje, Ze ujednanou smluvni pokutu neshledava jako nepfimétenou a s nasledky
nepravdivosti prohlaseni &i porudeni povinnosti dodr2et zavazek je v piné mife srozumén.

Ptikaznlk odpovida v piné vys8i za $kody, které pfikazci v souvislosti s vykonem ¢&innosti, které
vykonava dle této smlouvy pro pfikazce, vzniknou.

IX. Zavéreéna ustanoveni

1.

2.

Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, Fidi se jeji rezim p¥islusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Vychozimi podklady jsou pfislusna projektova dokumentace pro stavbu, smiouva o dilo uzaviena
se zhotovitelem v dplném znéni véetn& dodatkl tykajicich se pfipravy a realizace stavby,
projektové dokumentace pro realizaci stavby, stavebnl povolen!, spravni rozhodnuti dal$ich
organl statnl spravy ve véci stavby.

Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, jako? i dali dokumentaci a doklady spojené
s realizaci stavby mlze zhotovitel pouZit pouze pro provadéni stavby a souvisejicl spravni fizeni
se stavbou a nesmi je poskytovat tfetim osobam, ledaze k tomu da zhotovitel vyslovny pisemny
souhlas nebo tak stanovi zakon.

Dodatky a zmény této smiouvy jsou platné pouze v pisemné formé, podepsané zastupci obou
stran.

Pfikaznik bere na védomi, ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zfizeném podle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smiuv, ve znéni pozdéjsich predpist. Smiuvni strany prohladujl, Ze tato
smlouva neobsahuje udaje, které tvoii pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona &.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&j$ich pfedpisi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smiluvnich stran a uginnosti
dnem zvefejnénl v registru smiuv.

Pfikaznik je povinen dodrZovat Nafizeni Rady EU & 833/2014 ze dne 31. &ervence 2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing ve zn&ni
Nafizeni Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména &lanek 5k odst. 1 tohoto nafizeni
vCetné zajisténi jeho spinéni u okruhu v3ech subjektl podilejicich se na pinéni této smilouvy.
Poruseni této povinnosti zaklada pravo pfikazce odstoupit od smlouvy, nebude-li po pisemném
upozornéni ve stanovené |hité sjednana naprava.

Tato smiouva se vyhotovuje a potvrzuje ve &tyfech vyhotovenich, vdy po dvou pro kazdou
stranu. (affernativa: Tato smlouva je vyhotovena a podepsana elektronicky, kazdy podepsany
elektronicky obraz smlouvy mé platnost originalu)

Utastnici této smlouvy po jejim pre&tent prohlasuji, 2e souhlasi s jejim obsahem v piném rozsahu,
coZ stvrzuji svym podpisem.

X. Prilohy
Nedilnou soutasti této piikazni smlouvy je nasledujici ptiloha (tim se rozumi, Ze je zavazna):
Povinnosti pfikaznika

V C. Budé&jovicich dne 46,2,- 2024 V C. Budgjovicich dne 12.2. 2024

Piikazce: Piikaznlk:
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Priloha é. 1
Povinnosti Pfikaznika (TDS)

1.

Dohled nad dodrzovanim vychozich podkladd pro realizaci stavby, tj.:

- projektova dokumentace

- podminky smlouvy o dilo

- pinéni podminek stavebnich povoleni a jinych povoleni vydanych ve véci stavby
- ustanoveni pfislusnych provadécich norem (CSN), TP a TKP

- ostatni podminky (ochrana zZivotniho prostfedi apod.)

2,

Organizace predani stavenisté dle stavebniho zékona véetné& vypracovani vyzvy a protokolarnino
odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby.

3.

Kontrola zajisténi zakladnich smeérovych a vy$kovych vyty€ovacich bodd stavby zhotovitelem.

4,

Kontrola zajisténi (prostfednictvim zhotovitele stavebnich praci) potfebnych Gdaji o technickém stavu
sousednich objektll a inZenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny provadé&nou stavbou, veetné
potizeni zjednodusené dokumentace, posouzeni stavebné& technického stavu téchto objektl podie
mistnich podminek.

5.

Kontrola zajisteni vyty¢eni inzenyrskych siti zhotovitelem stavby, které byly uvedeny v projektove
dokumentaci stavby.

6.
Piipadna ucast pfi projednani provadéni souvisejicich praci na sousednich stavbach.

7.

Na vyzvani se ucastni geodetického zaméfeni dokonéenych &asti stavby, veetné pofizeni zapisu a
prevzeti geodetické dokumentace.

8.
Pribézné sledovani postupu stavby ve shodé se stavebnimi povolenimi, porovnavani s asovym a
finanénim harmonogramem a kontrola stavu fakturace provedenych praci ve vztahu k mnoZstvi
provedenych praci.

9.
Priprava kontrolnich dnli stavby, knimZ Pfikaznik zve kromé pfikazce, spravce komunikace a
zastupcl zhotovitele vdechny osoby a spravni organy, které jsou stavebnimi pracemi dotéeny nebo ve
vé&ci stavby vydavaji rozhodnuti. O pribé&hu kontrolnich dnli stavby pofizuje zapis, ktery zasila véem
zucastnénym.

10.

Pozadavky a namitky tietich osob, tykajici se pribé&hu a zplsobu provadéni stavby sdéluje prikazcovi,
s nimz konzultuje jejich pfipadné fedeni (napf. vlastnické a jiné naroky). Hiasi archeologické nalezy.

11.

Prubézné sleduje dodrzovani kvality provadénych praci dle pfislusnych norem, technologickych
pfedpisli a podminek projektové dokumentace.

12.

Kontroluje stav a kvalitu v8ech dilll a konstrukci stavby, které budou v dalSim postupu praci zakryty,
nebo se stanou nepfistupnymi. O téchto pofizuje zapis ve stavebnim deniku.

13.

Vyzaduje provedeni pfedepsanych zkou$ek materiald, vyrobka, konstrukci, instalaci a dalsich praci,
vyZaduje pfedloZeni dokladd prokazujicich kvalitu praci a vyrobku pfed jejich zabudovanim a pied
zakrytim (atesty, zkousky, osvédeeni o jakosti atp.). Pfi nekvalité uplatiiuje napravna opatfeni.

14,

Kontroluje vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavby a provadéni zapist tykajicich se kvality
provadénych praci, v pfipadé zmén a odchylek od projektu, poZzaduje ve stavebnim deniku provedeni
vypisu vymeér, které svym podpisem potvrdi.

15.

Projednava pfipadné zmény a dodatky projektu s dodrZzenim zasad nezvySeni pevné ceny,
neprodlouzeni celkové doby vystavby a nezhordeni kvalitativnich parametrd stavby se zhotovitelem,
vystupy z takovych jednani postupuje pfikazcovi ke konzultaci. Pokud takové zmeény nevyZaduji
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zmeénu smlouvy o dilo, pfipravi zmé&novy list. Zasahy do technického feseni stavby mize Ptikaznik
nafidit az na zakladé souhlasu piikazce.

16.

Zasadni zmény a dodatky projektu pfedklada piikazcovi s vyjadfenim a doporugenim k odsouhlaseni.
Po schvaleni pfikazcem dodatkem ke smlouvé o dilo, popfipadé pisemnym oznamenim, ozn&mi
zapisem do stavebniho deniku jejich platnost a sleduje jejich fadné provedeni.

17.

Kontroluje pin&ni smluvnich terminl stavebni pfipravenosti pro nastup subdodavatelli véetng jejich
vyzvani k zahajeni praci.

18.

Kontroluje v&cnou a cenovou spravnost ugtovani zéloh a faktur s podminkami smiouvy o dilo
(mnoZstvi, jednotkova cena a jejich soudiny), vede priib&Znou evidenci véech plateb aZ do kone&ného
vyGctovani stavby a provadi rekapitulaci stavby. VeSkeré platebni doklady po prezkoumani
neprodlené pieda investorovi k proplaceni. V&cnou a cenovou spravnost G&tovani zaloh a faktur
potvrzuje podpisem na faktufe na krycich listech objektl a rekapitulaci objektli. Prib&zny pfehled
fakturace za celou stavbu trvani stavby zasila jednou mésiéné, vidy k 20. dni toho kterého
mésice e — mailem investi¢nimu technikovi uvedenému v zahlavi smlouvy.

19.

Zajistuje systematické dopliiovani projektu zhotovitelem, dle schvalenych zmé&n a dodatkil v dobé&
realizace stavby.

20.

Prib&zn&, v pfedem dohodnutych terminech, informuje pfikazce o postupu vystavby ve vztahu
k harmonogramu vystavby, o finanénim pinéni a kvalité¢ provedenych praci. Bez zbyteéného odkladu
piedava pfikazci Grfedni doklady, kopie dulezité obchodni a jiné korespondence.

21.

Vyhotovuje a podava mési¢ni zpravy o postupu stavebnich praci v&etné fotodokumentace.

22,

Spolupracuje s projektanty vykonavajicimi autorsky dozor.

23,

Spolupracuje se zhotovitelem stavby a objednatelem na zavére&ném vylétovani stavby. Kone&nou
fakturu se svym vyjadienim a doporu¢enim pieda pfed podpisem ke schvaleni objednateli. Nasledn&
zhotoviteli potvrdi kone¢nou fakturu k odesléni k proplaceni. Zaroven je zodpovédny za kontrolu, zda
je ve faktufe uplatnéna pfipadna pozastavka dle platné smlouvy o dilo.

24,

Ptipravi vSechny podklady pro pfevzeti dokon&ené stavby piikazcem od zhotovitele a podklady pro
kolaudaci stavby, resp. jednotlivych stavebnich objektl a zajisti jejich fadny prib&h. Zajisti veskeré
podklady pro vydani rozhodnuti o povoleni uzivani stavby a kolaudaci stavby.

25,

Dohlizi na odstranovani vad a nedodélkli, v&etné zabezpe&eni viech praci podmitujicich pfedani
stavby v kvalité predepsané projektovou dokumentaci, pfislusnymi CSN a smiouvou o dilo mezi
pfikazcem a zhotovitelem stavby.

26.

Zajisti veskeré doklady nutné pro pfedani stavby nebo jejich &asti prikazcovi a dale pro uvedeni
stavby nebo jejich &asti do provozu.

27.

Provadi kontrolu vyklizeni stavenist& zhotovitelem.

28.

Poskytuje piikazci potfebnou soutinnost pfi kolaudaénim fizeni.
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