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Smlouva o provedení stavby 
Č. 17/24/0016 

uzavřená vsouladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění 
pozdějších právních předpisů 

mezı smluvními stranami 

Statutární město Liberec 
Sıd O : Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené : lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech technických : lng. Filipem Pořízem 
bankovní spojení: : 4 

: 00262978 
D C : CZ00262978 

(dale jen ,,objednatel“) 

STRABAG a.s. 
sıdlo : Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
zastoupený : lng. Petrem Ballkem, lng. Petrou Kroupovou 
ve věcech technických : lng. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí- VPJ 
bankovní Spojení: : 

I 608 38 744 
D C : CZ60838744 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dale jen „zhotovite/'ý 

takto: 

Úvodní ustanovení 
Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
správní skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačnich údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutně uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že O to požádá jedna ze smluvních stran. 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu S názvem „Obnova části ulice Na Mlýnku“ (dále jen ,,veřejná Zakázka“), ve které byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvhodnější. 
Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady kveřejné zakázce, 
S rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této 
smlouvě. 

článek I. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 
specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu 
za dílo.



článek ıı. 
Specifikace díla 

Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo ,,dílo“). 
Rozsah díla je určen Zadávací dokumentací k veřejné zakázce, projektovou dokumentací a 
nabídkou zhotovitele s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,soupis prací“), který je přílohou 
a nedílnou součástí této smlouvy. 
Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla a jeho užívání tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro 
zpracování nabídky v rámci této veřejné Zakázky. 

článek ııı. 
Kontrola provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 
Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající Z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), který 
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. 
Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody s objednatelem. 
Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 
ve stavebním deníku. 

článek ıv. 
Cas plnění 

Uzavření smlouvy na realizaci díla: po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín pro zajištění přípravné fáze stavby (vyřízení potřebných povolení nutných pro 
zahájení stavby): nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín splnění přípravné fáze stavby oznámí zhotovitel objednateli e-mailem na adresu 
kontaktních osob. 
Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od zajištění 
přípravné fáze Stavby (dle čl, IV., bodu 2). 
Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a 
převzetí staveniště. 
Termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby: nejpozději do 1 

kalendářních dnů od předání staveniště. 
Termín pro předání dokladů dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou 
legislativou včetně řádného uvedení Stavby do provozu: nejpozději do 60 kalendářních 
dnů od dokončení stavebních prací (dle čl. IV, bodu 5). 
Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 
pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla 
připadne na poslední den lhůty. 
Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy S výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele. 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich Závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, Vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat 
vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo 
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých 
by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo 
možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 
Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 
Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě



součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel povinen 
provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo 
ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

článek v. 
Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečnëno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, Zhotovitelem a TDS. 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu Z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které Zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. 
O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat Zejména: 

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení Sídla a IČˇ, 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IC, 
- označení této smlouvy 
- rozsah a předmět plnění, 
- čas a místo předání díla, 
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
- oznámení objednatele dle odst. 5. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a 
převzetí díla činí 5 dnů. 
Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci S TDS na základě výzvy zhotovitele. Pokud 
Objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu Z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
zhotoviteli, že dílo akceptuje S výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo 
převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu Z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo nepřevzal. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel newzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy. 
Oznámení O výhradách a oznámení O odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 
Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této 
smlouvy. 
Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 
Objednatel potřebuje k užívání díla vsouladu s účelem vyplývajícím ztéto smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a 
převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy O kontrolách 
díla, včetně jeho Zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 
Zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 
S jednotlivými druhy Stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. JestIiže›tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je Objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

článek vı. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu S podklady kveřejné zakázce, se 
schválenými projektovými dokumentacemi, s podmínkami pravomocných územních 
rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a spožadavky veřejnoprávních 
orgánů, a je povinen Zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve 
smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si 
smluvní strany tímto sjednávají. 
Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, O překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto Smlouvou a o vadách předaného díla.
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čıánek ıı. 
Specifikace díla 

Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo ,,dílo“). 
Rozsah dila je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce, projektovou dokumentací a 
nabídkou zhotovitele s oceněným výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou 
a nedílnou součástí této smlouvy. 
Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla a jeho užívání tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro 
Zpracování nabídky v rámci této veřejné zakázky. 

článek ııı. 
Kontrola provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění dila objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 
Zjisti-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající Z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), který 
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. 
Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody s objednatelem. 
Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem Zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby Se provede záznam 
ve stavebním deníku. 

článek ıv. 
Cas plnění 

Uzavření smlouvy na realizaci díla: po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín pro Zajištění přípravné fáze stavby (vyřízení potřebných povolení nutných pro 
zahájení stavby): nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín splnění přípravné fáze stavby oznámí zhotovitel objednateli e-mailem na adresu 
kontaktních osob. 
Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od zajištění 
přípravné fáze stavby (dle čl. IV., bodu 2). 
Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a 
převzetí staveniště. 
Termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby: nejpozději do 1 

kalendářních dnů od předání staveniště. 
Termín pro předání dokladů dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou 
legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: nejpozději do 60 kalendářních 
dnů od dokončení stavebních prací (dle čl. IV, bodu 5). 
Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 
pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla svýjimkou, že čas předání díla 
připadne na poslední den lhůty.

' 

Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele. 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich Závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, Vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat 
vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje Změna nebo 
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých 
by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo 
možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 
Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž Zápis do stavebního deníku. 
Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě



Y 

Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil 

sam. 
Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět sám ani osoba S ním propojená. 
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Vprüběhu pracovní doby 
musí být trvale dostupný na staveništi. D0 stavebního deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění 
stavby, O provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 
V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel 

adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby 
nedošlo ke škodě na této části díla. 
Zhotovitel je povinen provést všechna Opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla. 
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelü) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad anedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednatelí nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti a stavebně montážní pojištění, a to 
nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená 
pojištění platná po celou dobu realizace díla, na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
předložit doklad O existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 
prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je 
povinen zaplatit objednatelí Smluvní pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla (včetně DPH) 
uvedené v čl. VIII. odst. 1. této smlouvy. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednatelí 
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše 
uvedená rizika. 

čıánøk vıı. 
Staveniště a zařízení staveniště 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDS. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení Staveniště, a to v souladu S jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Stavba bude probíhat dle podmínek daných 
lokalitou. Zhotovitel zajistí čistotu komunikací vokolí stavby. Při provádění stavby bude 
postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou 
dodržovány předepsané pracovhípostupy, ČSN a bezpečnostní předpisy. 
Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po 
předání a převzetí díla. 

článek vııı. 
Cena za dílo a platební podmínky 

Cena za dílo je smluvními stranami Sjednána ve výši: 
- 1.370.914,68 Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát tisíc devět set čtrnáct korun 
českých šedesát osm haléřů) bez DPH, 
- 1.658.806,76 Kč (slovy: jeden milion šest set padesát osm tisíc osm set šest korun 

českých sedmdesát šest haléřů) včetně DPH, jejíž Sazba ke dni uzavření této smlouvy 
činí: 21 %. 

Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu této smlouvy. 
Objednatel neposkytuje zálohy. 
Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje



veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 
Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu 
provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur. Faktura musí být vystavena do 15 
dnů od vzniku nároku a na finanční plnění 80% (plnění dle přiloženého soupisu) a odeslána 
na adresu objednatele. Zbylých 20% (Zádržného) bude vyfakturováno až po úplném předání 
díla (dle čl. IV, bodu 6). 
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDS. 
Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 
S jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. 
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od vystavení a musí být doručena 
objednateli. 
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
- označení osoby objednatele včetně uvedení Sídla, IČ a DIČ, 
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
- den uskutečnění plnění, 
- číslo projektu, 
- označení této smlouvy včetně uvedeníjejího evidenčního čísla, 
- lhůtu splatnosti V souladu S předchozím odstavcem, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat 
náležitosti dle příslušných právních předpisů. 
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. Vtakovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu). 
Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený vtéto smlouvě nebo na účet, který 
zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

článek ıx. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného 
díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu S článkem V. této smlouvy. 
Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se 
sjednává v délce poskytnuté třetí osobou. 
Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 
převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během Záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla, nebude-li dohodou smluvních 
stran stanovena lhůta jiná. 
Oznámení musí obsahovat popis-vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje. 
Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady O více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. Vtakovém případě se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje. 

Článek X. 
Dohoda O smluvní pokutě, úrok Z prodlení a náhrada škody 

V případě, že zhotovitel nepředá dílo V dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z ceny za dílo včetně DPH za každý, byťjen 
započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 
DPH za každý, byťjen započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení S úhradou výdajů dle článku IX. odst. 5 této
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smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny za dílo včetně 
DPH za každý, byt" jen započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 
zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se Zaplacenim faktury zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení 
ve výši 0,05% Z fakturované částky za každý, byt' jen započatý den prodlení. 
Objednatel má právo na náhradu Škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 
zhotovítelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 
která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 
vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen Zákon O veřejných zakázkách. 

článek xl. 
Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy Z důvodů stanovených zákonem nebo touto 
smlouvou. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající Z této smlouvy, pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 
zahájeno insolvenční řízení. 
Vpřípadě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací. 

článek xıl. 
Nebezpečí škody 

Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 
dílo svadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 
Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště zhotovitelem. 

článek xııı. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
objednatele: 

- lng. Filip Poříz, tel.: 771 296 585, e-mail: poriz.filip@volny.cz 
- Martin Pochyla, tel. 771 296 586, e-mail: pochyla.martin@magiStrat.|iberec.cz 

Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
zhotovitele: 

- lng. Jan Hauser, tel.: +420 724 111 818, e-mail: jan.hauser@strabag.com 
- Martin Vojtěch, tel.: +420 606 606 205, e-mail: martin.vojtech@strabag.com 

Určení Zástupci smluvních stran“ jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 
věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují Zápisy Z jednání smluvních 
stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele 
při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, 
žádosti či jiné úkony podle této Smlouvy. 
Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. 
Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené vtéto 
smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně 
oznámily. 
Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení O doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu.



čıánek xıv. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje Zejména O smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 
Smlouva bude v souladu S ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně všech jejich změn a dodatkü. 
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za Obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez Stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

čıánøk xv. 
Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá Z této smlouvy. 
Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy Z ní vyplývající občanský Zákoník. 
Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatkü, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí S uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. 
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 
ø oceněný soupis prací (výkaz výměr) 

Tato smlouva je podepsána vlastnoručně a vyhotovena ve dvou výtiscích, Z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. 

-1 »3r'&12` -2924 V Lıberci dne ......:.:`.l....`;.. V Liberci dne 
173 _02_ 2024 

ob'ednatele: 

lng. Petr 
technický vedoucí oblasti veřejný 3 d0pravn| stavby v Zastoupení dle plné moci Ze dne 20.12.2023 

v za 20.12.2023 

P"°Věř"= 
lng. Renata Stránská
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zprfløøvánı nøhø ıikvžáflni øapflúú sønvisøjinf 5 pfevznııvn. nıøžønınn. xpvflønvánivn 
HSBC likvidaci ndpadu 
2. Pnıøżkz nøøhøflhnjø: 
A nákıflay xjznjønı 5 flnpnvøn øøpflan x vnmfl sıflvhy na nnının prøvxzıj 
pıøvøzøvflıeının flı‹1ın1ı‹y,vnnyxızčni1ını<v nøhø jšnèhn zzflzøni nz xnvflnnvánš nebo 
ı1Kviflfln1 najıflnú 
3 Zpúsøıı nıčrenı, 
Tvnøu ze rnzuvnı nnnnınøzı øúpflnn vyıfiúšnêhø v żnuıfluv ze zıknnnnfl es. 185/2001 
sh 0 n;±Lgg_ęjj_ı 5 nnnx‹1v__\Uzızınevn xnčni.

“ 

Zınn1 prim . 110 913.69 

I 4I 113103I ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKV SE ZHUT D0 100% PS M3 72 185 I 410.93 29 655.17 
floxyyàvkuıoúéı vnčıšiızrı hęmnovvch obmb ze zemmv vnnnns K názvu 
120. 030›Z1f182fl7)'0,2~25'0.3=72. 165 (51 
j>øın7J‹ø zflhmnjfl: 
- Knvnpıøını pvnvnúnni zemní Knnsınzıflne vč. výhšm vhøćnêhn ınflıøfláıfl 
- újzvzvfl nxıáflnnehn mmęfláın vınćenıın. ırmónınn. pvflnııøhánwn nzhø 
vyflnnšnnıvn. pť1n.jinê úpnıvyxfl účeıènı z1nj>šnn1 jnhn vnęnh vıflsınøsıi 
~ nnınênı 1 nızne vnhy hnınšni 
v nšøırnnı 1;ınž‹š1š po øęıøn flnhu práce v nšm vč ı‹ı1n1fl1inı‹ynh øpflırzni 
› zıiżnnı v øknıı vzúznž. Kønsınflxøi a øhjflınú zz jøjınh fløćflflnè xıjišıêni 
v zızžnnf pvøváúèni vč. hnınêni vn zııžflnýnn pnflxnžnhánh zz xııflnšnýøh pıøsıøreøh 
v zflıznn nı‹1xz1fln1=yøønšny nz×1 vndn 
_ nı‹1án1ınipn vvsıváçh n po jšnvnn n01nv'øh čáxıønh mqnvánh) vč. fløsypávek 
~ xpnnšıčnj n nøšøni vnflızvièıu 
v výnnšnz časť xzvnnš Kønsınzhnè znøhøzflnnnnná ı‹ı›vnflıiçı‹ývni vıivv 

flvzhnvánč, hnınčni a nzzvıránı' nnvvøhú Svflnnı 
nnızžnvánj úınivšıč z jęhø ønnnznfl pvnın vøač 
øávzaęni nøhn nhvęannš vnfly v nı‹ø11úınž1:1č n v úøžišıi 

› vøšıxøre pøvnøønè xønnınıhøn nınnžhnflnı nvnvøúøni zøvnnv Kønsınzıxnø ıpnjøzny. 
Sjnzzży, náj=z‹1y.1ešeni.ønfløèvná Kønflınnkzę. prflnø51eni.zvøvnenê p1nnny.zzı‹vy11fl 

- vučni rnıınční 

I ZSI 113725! 
na 
FR ZOVÁTÍI ZPEVNÉNVCH PLOCH ASFALTOVVCH. ODVOZ DO SKM M3 209.200 I 657.85 137 622.22 

4 184'0_u5=2ı79,2ı7I7 /Al



Pnmžkfl ıaIımu|n veškerou manipulaci S vyhmıranou :ml n S vy1ınuıanýmihmoIamI vč 
uınzenı na ıkıádku Nøzzhınuıe pøpınıek ın skıádku. kıflvý sn vykazuıe v poınžøe 
0141“ (= výIimI‹øn ınflıáhø nnnøžzıvı høurzınèhø mflferiálxı, má Ja ınøžná pøpıaıflk 
ıflhrnnnı no ieđnoıxnvı ønny hnurání - ıemo faxı mvsl hýı uvnúęn v dopırxnícim ıexıu 
K ıøzøeì 

13zea4I IFEŠUBEŇI RVH §IŘ DO 2M PAZ I NEPAŽTŘ ııı, ODVOZ Do SKM 7,500 I 492.84 I 3 696.30 

Iøahøn xvahn nnz nıxšzrøni Kniniøø 
25'o.3=7.5DDW 
pøıøflfl xzhvnujø: 
-vnflnnzvná z Svıflú únpnvz, nhnnisıšni. pmøžønı. nnvnpnıznfl 5 výxnpkęn 
- hønnpıøını nvøvflflflnč vyhøpúvhy nøzıpflžønè xznøflžøns 
› nšnmni výıxønmš pn „Inn úøhn pvávø v nšvn va. Kııvnflıınxýnn npzırøni 
› zıiżnnı vyhøpávzk v hıiıxøxıı pnflxøvnnšhø vnøønı, Kønnınıxør n nhınınú vč. Jęiinh 
flnćflflnšhn zni~š‹šn1 
- nšžnnr pøú vøfløv. v nknıı výıfluınin, vę flisnšnýøıı prnflınvenh zn pnfl 
v ‹čž=n1 vn vvflıváøh, pánnh fl nn Jnnýnh nnınýøh ča51znh(ııøvvánn› 
- ısflvpánx vnøy vč ćzn-øfløınn |ınnn\‹. pnınxhi z pønmøvøsflni čen-,zznı z-.nnpvzvy (viz 
nflznøvønı K pnI.1151,2) 
A pnıťflhne sniıęni hızxıiny vnnzønnnı vnny 
v ıážønı n vnxøø|øvánijefln01ııvýøn hflıvflnú 
- vyıøhnvnnı fl nnšønı vyknpkn 
› Svıhnváni ø pmvflh. svıhú nn hnnnčnehn ıvfln›. vývnšnn nnmšn v nøflıøžı n v mám 
znnhnánnøønè Kı\nnflúøı‹ýnn vıivy 
› flvønınnınč nnıne x1ıuhø1ne ınzpnjøni nflçıhınne høınøny 
v mćni vyknpávıxy. zxıxınznèflı Knrnnú x nflpflvıávøh 
v nzıflnı, vxzpføni fl røzøvręni vč nrnpnžnván1 (vyjma šıšıøvýnh =1čn› 
- únnavn. nnhrznv n øčısıšnı flnfl. záı‹1n‹1øve spáry. men n svahů 
v øflvflflznı nøhn nhvzxıęm vøav v øhnıš výkøpišıč zı ve výkøpxsıi 
v mflčni výknpku 
v vøšxnrı pnvnnønè 1‹nns‹n›ı‹nø unnøžmjiøı pvnvønzni vyxøpavxy (pmezny. nnzúy. 
nánzay. ınšnni. pnapšr Kønxır . pınznnnčnz. zpnvnènć vıønhy. zakzyıı ı pná) 
v nnzznnınıø nıøžønı xflnniny [nn nhıánhn. úø náxyvn› nvn øønınflxy zn áhıáflhn, vyknzvfl 

H Em l nm.. 
Kznnnnunøı 

I M3 I

I 

1 ON 411,73 
572213I ISPOJOVAOI POSTŘIK Z EMULZE D0 D.5KG/M2 M2 I 4309520 I 15.55 I 87013.04

I 

Iänyøvznı øøsmk PSE D,2Iın,m xnıvnz ınnxı Aco 11› n flavflıflzyøflxıflfl
1 vnzøvxfl; 4184'1.Da=4 309,520W 

- únúáni vızøh prøaøpsflnyøn ınnznúıú pıø pøflırixy v pınflflpzznónn nnøisıvi 
- pvnveúznı flıø vreflnpnnıhø ınnhnøıøqinıxèhn vreflxzıvn 
› zrixøni vmvy hęz nzzhınni ššrky, pøıúáúáfli vmvy nn zhınáøh 
ııçvflvn nzınwgzni. nknnčønı 

57AA03] IASFALTOVY BETON PRO DERUSNE VRSTVV ACO 11 Na I 215.476 I 4510.28 I 993w4,69
I 

Innvxgzøvvnh vnznvıv v xı. 50 nvn
I vøzx›vı‹fl.- ı184'0.D5'1.ıı8=215,ı78@] 

- dnúánš flnhi v pøuúnvflná Kvflıvıe 
- øćišıeni pøahıflan 
- nnnžzni mezi flıø vhaepxınóhø ıøøhnøıngınıènø phzflpixn. zhnınčni vmvy v 
pmıønsnnć ııøvsťøø 
› xfixflnš vrflvy hex nızıısønı ššrky. pøıflıáaánı vıáıvy nn øıxpánıı. včøınč pmøøvnıøh 
Snzv n spojů 
- úpvzvn nflpøıęni. nhnflčnnı pøaeı øhnıhnikú. flııflıflčnınh xzflznnı. nflvøahøvfløinh 
øvnnžkú. návøzıňnvflčú, vpuxu, šnnhfl n pøø. 
- nøxflhvnnjn pnsmky. náıčfy 
- nzxflhmnię1exnšnI nnnêı øhnzhnčkú, zıiıflıflcniøh znnzønı. øavøúnnvfløføh ønınžıflıı. 
návnúnnvflčú. vønxıı. ıflnhøı z nnø. 
mnıhı 45 820.16 

a9923| IWSKOVA UPRAVA KRVCICH HRNOU Kus I 29.000 I 1 535.72 45 525.16

5

I 

|28=2s. DDD W I 

- poınžka výšıxnvè úpıflvy zıhmuie všflnhny nnınê pıxne ćı materiály pvn zvýšen! nehø 
sniżzni zırıxønı Ivčęınè nnıne ťnmvy xıávżqıøıhn pnvvvhn vnzøvhy nøıxz ęnnflniın). 
Oıhnnl køıııtflıkcı ı rm 2 5|1,1A 

9Is111| I'ŘEZÁTı'I ASFALTOVEČIIO KRv'ru VOZOVEK TL DO SOMM M I 19,400 I 46.99 91 1.61
I 

rnzáni nøaćı flıınıčninh nhmh - nvnvzaflnr Knnaknvá Snág pm ıárivkn flzıflıın I 

nn “ nınø xıávø//øıflsffl/ıøvv hyı vøznzv›‹vv_gZ~11,2=19.40o (41 I 

pøınzkfl zflnnnnn ręxáni vnxnvıxøvê vnıvy v nfnánpsflnè Iıønırøø. vıszınš zpnıı-ny 
vøzı 

931311! TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRCR D0 100MM2 M I 19.400 I 82.19 1 606,13
I 

na n`ønı nn .návfliıøı n=‹flı1nvÝ_ıgı vøxøvhv n závšvkn nnflêı høınnnvvøh øhnıh
I nzzäıønınn Sıávflııø/nsvflıťnvvıfyı vøzøvı‹fl,2‹11.2=1s,4DD W 

pflnżkfl xflhfnniø ‹1‹›‹1ávKv 5 øıflznnı pıvúzpsnnêhn rnflıznáıfl, nčišıšnš pıøch xpávy 
pin únnvnn. øčišıšni øıxnıı' zván/ nn úønnzè 
názahrnuxę Išsvıìcí Dıorvı 

v.„`


