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Smlouva o provedení stavby 
č.17/24/0017 

uzavřená vsouladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů 

mezi smluvními stranami 

Statutární město Liberec 
sıd O : Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené : lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech technických : lng. Filipem Pořízem 
bankovní spojení: Z 

: 00262978 
D C : CZ00262978 

(dale jen „objednáte/“) 

STRABAG a.s. 
sıdlo : Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
zastoupený : lng. Petrem Ballkem, Ing. Petrou Kroupovou 
ve věcech technických : ln _ Jan H Iavní stavbyvedoucí- VPJ 
bankovní spojení: : 

D C : CZ60838744 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

(dale jen „Zhotovite/“) 

takto: 

Úvodní ustanovení 
Smluvní strany prohlašuji, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
správní skutečnosti vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se Zavazuji, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajù smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že O to požádá jedna ze smluvních stran. 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „Obnova části ulice Vřesová“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvhodnější. 
Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady kveřejné zakázce, 
S rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitamí a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této 
smlouvě. 

ćıánek ı. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 
specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu 
za dílo.



čıánek ıı. 
Specifikace dila 

Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“). 
Rozsah díla je určen Zadávací dokumentací k veřejné zakázce, projektovou dokumentací a 
nabídkou zhotovitele s oceněným výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), l<terý je přílohou 
a nedílnou součástí této smlouvy. 
Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla a jeho užívání tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro 
Zpracování nabídky v rámci této veřejné zakázky. 

článek ııı. 
Kontrola provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 
Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající Z této smlouvy, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), který 
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. 
Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody S objednatelem. 
Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 
ve stavebním deníku. 

článek ıv. 
Cas plnění 

Uzavření smlouvy na realizaci díla: po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín pro zajištění přípravné fáze stavby (vyřízení potřebných povolení nutných pro 
zahájení stavby): nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín splnění přípravné fáze stavby oznámí zhotovitel objednateli e-mailem na adresu 
kontaktních osob. 
Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od zajištění 
přípravné fáze stavby (dle čl. IV., bodu 2). 
Termín pro zahájení stavebních praci: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a 
převzetí staveniště. 
Termín pro dokončení stavebních prací a zpětně převzetí stavby: nejpozději do 1 

kalendářních dnů od předání staveniště. 
Termín pro předání dokladů dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou 
legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: nejpozději do 60 kalendářních 
dnů od dokončení stavebních prací (dle čl. IV, bodu 5). 
Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 
pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla svýjimkou, že čas předání díla 
připadne na poslední den lhůty. 
Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy S výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele. 
Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, Vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (Záplavy, Zemětřesení apod.), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, at'již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat 
vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje Změna nebo 
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých 
by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo 
možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 
Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž Zápis do stavebního deníku. 
Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě
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součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel povinen 
provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo 
ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

čıánek v. 
Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS. 
Zhotovitel Se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu \/yplývajícímu Z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. 
O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení této smlouvy 
- rozsah a předmět plnění, 
- čas a místo předání díla, 
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
- oznámení objednatele dle odst. 5. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a 
převzetí díla činí 5 dnů. 
Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele. Pokud 
Objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu Z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
zhotoviteli, že dílo akceptuje S výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo 
převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu Z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. 
V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo nepřevzal. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smIou\/y. 
Oznámení O výhradách a oznámení O odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 
Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této 
smlouvy. 
Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 
Objednatel potřebuje k užívání díla vsouladu s účelem vyplývajícím ztéto Smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a 
převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy O kontrolách 
díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 
zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel objednateli nepředá, je Objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

článek vı. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu S podklady kveřejné zakázce, se 
schválenými projektovými dokumentacemi, S podmínkami pravomocných územních 
rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a spožadavky veřejnoprávních 
orgánů, a je povinen Zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve 
smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si 
smluvní Strany tímto Sjednávají. 
Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele O všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, O překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou a O vadách předaného díla.



nzìíìv 

Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, 
odpovídá však, jako by plnil 

sam. 
Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět sám ani osoba 

s ním propojena. 

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební 
deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního 
deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění 

stavby, o provedených zkouškách a další údaje 
potřebné k posouzení prací objednatelem. 

V případě, že dojde K přerušení prací na prováděněm dílu, zavazuje se Zhotovitel 

adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit 
již provedenou část díla tak, aby 

nedošlo ke škodě na této části díla. 
Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení 

vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli 

nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla. 
Zhotovitel na sebe přejimá zodpovědnost za škody 

způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelü) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad anedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě 
na zdraví nebo majetku, tzn. že v 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdü, plotů, objektů, prostranství, 

inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 

Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti 
a stavebně montážní pojištění, a to 

nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel 
se zavazuje udržovat uvedená 

pojištění platná po celou dobu realizace díla. na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen 

předložit doklad o existenci pojištěni ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 

prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy 
jako nepravdivá, či neúplná, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 % ze sjednané ceny dila (včetně DPH) 

uvedené V čl. Vlll. odst. 1. této smlouvy. Případné 
uhrazení této smluvní pokuty objednateli 

nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše 
uvedenou pojistnou smlouvu na výše 

uvedená rizika. 

článek vıı. 
Staveniště a zařízení staveniště 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 

stranami a TDS. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, 

a to v souladu s jeho potřebami, v 

souladu S dokumentací předanou objednatelem a v souladu S dalšími požadavky 

objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Stavba 
bude probíhat dle podmínek daných 

lokalitou. Zhotovitel zajistí čistotu komunikací vokolí stavby. Při provádění stavby bude 

postupováno dle platných norem, ,vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou 

dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní 
předpisy. 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a 
vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po 

předání a převzetí díla. 

ćıánøk vııı. 
Cena za dílo a platební podmínky 

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 
- 351.731,97 Kč (slovy: tři sta padesát jeden tisíc sedm set třicet jedna korun 

českých 

devadesát sedm haléřů) bez DPH, 
- 425.595,68 Kč (Slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc pět set devadesát 

pět korun českých 

šedesát osm haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření 
této smlouvy činí: 21 %. 

Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu této Smlou\ıy. 
Objednatel neposkytuje zálohy. 
Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytně k řádnému Splnění závazků 
zhotovitele, včetně inflace.



Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu 
provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur. Faktura musí být vystavena do 15 
dnů od vzniku nároku a na finanční plnění 80% (plnění dle přiloženého soupisu) a odeslána 
na adresu objednatele. Zbylých 20% (zádržného) bude vyfakturováno až po úplném předání 
díla (dle čl. IV, bodu 6). 
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených praci a dodávek potvrzený TDS. 
Soupis provedených prací a dodávek vypracuje Zhotovitel v položkovém členění a 
S jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. 
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnú od vystavení a musí být doručena 
objednateli. 
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat Zejména: 
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
- den uskutečnění plnění, 
- číslo projektu, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat 
náležitosti dle příslušných právních předpisů. 
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. Vtakovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu). 
Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený vtéto Smlouvě nebo na účet, který 
zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

článek ıx. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného 
díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy. 
Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se 
sjednává v délce poskytnuté třetí osobou. 
Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 
převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele O vadách díla, nebude-li dohodou smluvních 
stran stanovena lhůta jiná. 
Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel vdùsledku vady díla 
uplatňuje. .

- 

Bude-li zhotovitel v prodlení S odstraněním vady O více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. Vtakovém případě se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje. 

článek x. 
Dohoda o Smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

V případě, že Zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z ceny za dílo včetně DPH za každý, byťjen 
započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 
DPH za každý, byt' jen započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 5 této 
smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny za dílo včetně
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DPH za každý, byt“ jen započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 
zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení 
ve výši 0,05% Z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 
Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 
Zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 
která je utvrzena smluvní pokutou, má Objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 
vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách. 

čıánek xı. 
Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy Z důvodů stanovených zákonem nebo touto 
smlouvou. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající Z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 
zahájeno insolvenční řízení. 
V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit dílo po celou dobu přerušení prací. 

čıánek xıı. 
Nebezpečí škody 

Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže Objednatel převzal 
dílo svadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 
Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště zhotovitelem. 

článek xııı. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

Ve věcech technických je při plnění této Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
objednatele: 

- lng. Filip Poříz, tel.: 771 296 585, e-mail: poriZ.filip@vo|ny.cZ 
- Martin Pochyla, tel. 771 296 586, e-mail: pochyla.martin@magistrat.liberec.cz 

Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
zhotovitele: 

- lng. Jan Hauser, tel.: +420 724 111 818, e-mail: jan.hauser@Strabag.cz 
- Martin Vojtěch, tel.: +420 606 606 205, e-mail: martin.vojtech@strabag.com 

Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 
věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy Zjednání smluvních 
stran a předávací protokol. Určený Zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele 
při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, 
žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. 
Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. 
Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené vtéto 
smlouvě nebo kontaktní údaje, které sí smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně 
oznámily. 
Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení O doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu, 

čıánek xıv. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství



Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je 
veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 
Smlouva bude v souladu S ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně 
všech jejich změn a dodatků. 
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a Zveřejnění bez Stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

čıánęk xv. 
Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 
pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá Z této smlouvy. 
Není-li vtéto smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy zní vyplývající občanský 
zákoník. 
Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 
to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí 
suveřejněním smlouvy vregistru smluv vsouladu spodmínkami stanovenými Zákonem 
č.340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se 
dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. 
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 
ı oceněný soupis prací (výkaz výměr) 

Tato smlouva je podepsána vlastnoručně a vyhotovena ve dvou výtiscích, Z nichž každý má 
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 
svobodné a vážné vůle. 
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snížení zařízení (včęmš nnme úpravy sıávvzflnínø pøvnzhu vozuvky nnııo chodníku). 

!3=3 UDDQJ
I 

oıhını ıx‹znnnıı‹n;ê_pvınø 
|'ŘšZÁŇí ASFALTO HO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M I 18,508 I 45.91 

2 985.05 
I 849.70

I 

ıg,5‹78=18 508W 
pøınžxz zflhnıníę fèxánı vnzøvıxøvè vmvy v prøúèpsflná ııønšínę, včflınč spøflzhy 
vná

I 

Zflríxnvıı hranv v mčsıš nzpgjení na Sıáv vøznvkn
I 

931323! TĚSNĚ Ní DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIF\K PRÚR Do :‹DOMM2 M I 48.529 
\ 45.91 I 2136,15

| 

Í1§,529=4ê.5Z9W 
pnınžhı xflhfnuıę fløflávıxv n øxflzęní prøúępxznènø nvnıęnáıní nčíšıèní pıønn spáry 
přez: úpvzvnn, nćısıèní nkøıí „páry nn úpnvá

Í 

flıø nøı 113763
I 

ııaıahmnin ıšxnlcí Drum
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