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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 
se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 
IČO:  708 89 546 
Bankovní spojení:                        
Číslo účtu:                    

dále též „objednatel“ 

a 
Společnost / podnikatel  REVIST s. r. o. 
se sídlem:  Kurzova 2202/20, 155 00 Praha Stodůlky 
zastoupená:  Ing. Martinem Choutkou 
IČO:  248 15 756 
DIČ: CZ24815756 
zapsaná v OR vedeném    Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176872 
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                             

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: 

Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, 
Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)“ objekt SO 07 – par. č. 2610/19 

Článek 1 
Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto 

smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením 

objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího 

oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným 

pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky: 
Ing. Ladislav Satorie,                                                                

Ing. Václav Nýč,                                                           
b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou 

smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění; 
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c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): bude řešeno samostatnou smlouvou a 

zhotoviteli sděleno před začátkem plnění; 
d) zástupce uživatele: Mgr. David Lepka, ředitel ústavu,                                            

                               
e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Choutka,                                                  
b) ve věcech technických: Ing. Martin Choutka,                                                  
c) zástupce zhotovitele na stavbě: Ing. Martin Choutka,                                                  
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 

specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je 

zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a 

to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených v bodu 1.4. je zhotovitel povinen prokázat jejich kvalifikaci 

v rozsahu požadovaném v bodě 1.4. 

1.4 Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté zhotovitele: 

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Choutka, tel. +420 777 756 639, e-mail: choutka@revist.cz 
• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby. 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.2.2024 předložená v rámci 

veřejné zakázky „Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov 
nad Kněžnou (stavební práce)“ objekt SO 07 – par. č. 2610/19. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy: 

a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby (DPS) (uložena mimo smlouvu)včetně 

stavebního povolení 

b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

c) Příloha č. 3 – Harmonogram prací (uložen mimo smlouvu, tento dokument není podkladem pro uzavření 

smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku) 

d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění (Souhrnné prohlášení) 

e) Příloha č. 5 - Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace (není relevantní) 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 
d) prověřil místní podmínky na staveništi; 
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval 

objednatel do doby podpisu této smlouvy; 

2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si ověřil 

správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, 

opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací 

dokumentace. 



Příloha č. 2 

3 
 

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 

objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí 

být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede 

jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem 

požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli 

řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných. 

Článek 4 
Předmět díla 

 
4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – „Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou 

skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)“ objekt SO 07 – par. č. 2610/19 podle 
projektová dokumentace od firmy Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. IČO 252 97 066 ve stupni DPS 

z 11/2023 (dále též jen „projektová dokumentace“ nebo „DPS“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, 

včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. 
Stávající stav objektu SO 07 

V současné době objekt slouží pro ubytování klientů se zdravotním postižením. Před zahájením stavebních prací 

bude ubytovaným klientům poskytnuto náhradní ubytování na co nejkratší omezenou dobu. 

Předmět díla  

Vyžadované stavební úpravy v objektu SO 07 (par. č. 2610/19): 

1. Pevné přehrazení stropu ve společenské místnosti, využití nově vzniklé plochy (podlahy). Tato úprava spočívá 

ve zrušení stropního průhledu tak, aby nemohlo docházet k vrhání předmětů z horního patra do přízemí, a 

zajistila se tím bezpečnost klientů a personálu. Současně vznikne větší pochozí plocha horního patra, která 

bude využívána. Pevné přehrazení stropu mezi místnostmi č. 110 (obytný prostor - 1.NP) a č. 207 (hala – 2.NP) 
v prostoru stávajícího průhledu. Nová konstrukce bude pro zvětšení plochy místnosti č. 207 provedena jako 
pochozí. 

2. Stavebně oddělit místnost č. 109 kuchyň a č. 110 jídelnu. Oddělení by spočívalo v osazení uzamykatelných 

dveří a vybudování příčky cca 1,5, m vysoké s oknem, kde bude osazeno plexisklo se spodním otvorem 

pro vydávání stravy. Personál tak bude moci provádět činnosti v kuchyni bez obav z možného ohrožení a 

zároveň bude mít přehled o klientech v místnosti. Současně bude zajištěna bezpečnost klientů, jelikož jsou 

v kuchyňské lince elektrické spotřebiče a ostré předměty. 

3. Oddělení prostoru přízemí a patra (1.NP a 2.NP) příčkou s dveřmi v 2.NP. Navrhnout příčku s uzamykatelnými 

dveřmi – vytvoření dvou oddělených prostor, aby nedocházelo k nechtěnému střetu klientů umístěných v 1.NP 
a klientů umístěných v 2.NP. 

4. Instalace bezpečnostních fólií na skleněné výplně dveří, oken a střešních oken. 

5. Zabezpečení větrání okny bez možnosti běžného otvírání oken (zamezení možnosti opuštění budovy klienty). 

Plné otvírání oken bude umožněno pouze v případě údržby a úklidu. 

6. Zakrytí (obložení) všech radiátorů z důvodu bezpečnosti klientů. 

7. Dveře v pokoji pro personál č. 104 a do místnosti č. 201 opatřit průhledným otevíracím otvorem 

(s bezpečnostní folií) tak, aby klienti viděli do místnosti a zároveň do ní nemohli vstoupit. 

8. Dveře do místností č. 101, 103, 104, 111, 201, 205, 206, 208 opatřit neprůhledným otevíracím oknem tak, aby 

personál viděl do místnosti (otevírání ze společných prostor). 

9. Úprava stávajících rozvodů vody, topení, elektro a osvětlení z důvodů nově navržených stavebních úprav. 
 
Rozsah prací je současně vymezen soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.  

4.2 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. 
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4.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

4.4 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD + 
flash disk v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve volně 

dostupném editovatelném textovém programu pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel) včetně 

dokladové části v listinné podobě v počtu 2 ks a digitální podobě v počtu 2 ks CD.  

• příprava a provedení komplexních zkoušek,   

• provozní předpisy;  

• zdokumentování stavu nemovitostí v blízkosti stavby před zahájením stavebních prací (pasportizace);  

• dopravně – inženýrská opatření – projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich 

údržba a přemisťování a následné odstranění dle uzavřených smluv s provozovatelem krajských komunikací 

případně vyjádření správce obsažených v dokladové části DSP a podmínek v těchto dokumentech uvedených;  

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění,  

• zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,  

• vyhotovení provozního řádu pro zkušební provoz a provozního řádu pro trvalý provoz,  

• průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 91/2016 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 

náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, v šesti vyhotoveních.  

• veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech 

nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;  

• zápis o předání a převzetí staveniště;  

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

• zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;  

• po dobu realizace díla musí být v pracovní době, zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní 

orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům;  

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  

• protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníků;  

• předání návodů na údržbu a obsluhu zařízení, zaškolení obsluhy a zpracování potřebných provozních manuálů a 

písemných seznamů všech těchto podkladů  

• vedení stavebního deníku;  

• zabezpečení staveniště proti vstupu neoprávněných osob;  

• výkopy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob a účastníků silničního provozu do 

výkopu. V nočních hodinách budou výkopy osvětleny. Přístup pro pěší do objektů a provoz na veřejných chodnících 
bude zajištěn pomocí lávek opatřených oboustranným zábradlím;  

• organizace provedení přejímky stavby za účasti investora;  

• další doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby stanovené stavebním úřadem v rozhodnutí o povolení stavby;  

• splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení a příslušných právních předpisů 
• splnění ohlašovací povinnosti podle § 22 odst.2 památkového zákona;  
• upozornění – stavba je prováděna na území národní kulturní památky;  

• zajištění kolaudace stavby;  

• spolupráce a účast na kontrolních prohlídkách;  

• zpracování řídícího harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů i veškerých dílčích nebo úsekových 

harmonogramů jednotlivých objektů a jejich aktualizací, technologického postupu provádění díla a jeho předání 
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objednateli nejpozději v den předání staveniště.  Předložený harmonogram bude obsahovat dobu plnění předmětu 

smlouvy v kalendářních dnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární 

předání díla uživateli). Dále harmonogram bude obsahovat dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 

stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční 

lhůty. V harmonogramu budou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají 

být tyto práce zhotovitelem provedeny. Harmonogram bude průběžně aktualizován v rámci KD; 

• pořízení kompletní dokladové části díla nutné ke kolaudaci;  

• zpracování výrobní a dílenské dokumentace v minimálním sjednaném rozsahu;  

• kompletní stavebně-montážní práce;  

• předání záručních listů a návrhů servisních smluv a písemných seznamů všech těchto podkladů;  

• dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,  

• zajištění likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

• průběžný úklid staveniště a okolí (dle pokynů a požadavků technického dozoru investora – dále v této smlouvě jako 

„TDI“), veškerá opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti (nadměrného obtěžování okolí), odstranění odpadů, zbytků 

a úklid po provádění díla, zbylých výrobků, nástrojů a stavebních strojů dle platné legislativy a tak, aby předmět 

díla byl způsobilý a plně vhodný pro nerušené užívání k zamýšlenému účelu v souladu s vydanými veřejnoprávními 

rozhodnutími a stanovisky,  

• reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; 

dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a 

rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k 

zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu. 

Technická kritéria pro dodávku: 
- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební 

výrobky.  

4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v  době 

provádění díla. 

4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který 

je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně 

technickými požadavky na výstavbu.  

4.8  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a 

dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 

potřebnými certifikáty. 

4.9  Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny 

novými na náklady zhotovitele. 

4.10 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu 
s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.11  Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací 

stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr. 

4.12  Stavební práce mohou probíhat denně od 6:00 do 19:00 hod. 

Článek 5 
Doba a místo plnění  

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 

zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy 

bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště 

od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby 

do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu 
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kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání vždy prosté všech právních a faktických vad 

bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné 

zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

 

Termíny 

realizace: 

 

 

Zahájení plnění: Plnění bude zahájeno na Výzvu objednatele 
k zahájení plnění  

Dokončení stavebních prací: nejdéle do 10 týdnů od předání a převzetí 

staveniště  

Předání řádně dokončeného díla (stavby) 
včetně předání kolaudačního souhlasu nebo 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí: 

nejdéle do 4 týdnů od dokončení stavebních 

prací 

5.3. Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního rozhodnutí anebo jiného opatření příslušného stavebního úřadu. Dílo se 

považuje za dokončené, bylo-li řádně zhotoveno, předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-li na základě 

rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

5.4. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění díla, 
posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění díla.   

5.5. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří oddělenou přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel bude dílo provádět 

dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené 

v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy 

a jsou reálně splnitelné. Ke dni předání staveniště zhotovitel předloží řídící harmonogram stavby dle předmětu 

díla. Harmonogram dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli do 1 týdne od doručení výzvy k zahájení 

plnění. 

5.6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. 

Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy 

v souladu s občanským zákoníkem.  

5.7. Místo plnění: Objekt 07 - Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612 - (par. č. 2610/19). 
 

Článek 6 

Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení 

staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a 

veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným 

v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí  

cena celkem bez DPH 1.247.235,15 Kč  

 (slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetsedmtisícdvěstětřicetpět korun českých a patnáct haléřů bez DPH)  

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, 
budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje 
se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2. 

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová 

dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž 

nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro 

provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, 

uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. 

V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl 

předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený 
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koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,81.  Pokud 
konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě 

a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 

písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními 

zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny 

(změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS 

autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram 

plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace 

vztažená ke změně včetně označení revize. 

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.  

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 

osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) 

vznikly. 

Článek 7 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

 
7.1  Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady 

(dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude 

písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu 

soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených 

prací za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem 

protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění 

celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“) 

7.2  Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.3  Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.4  Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle 

příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-
li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 
V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně. 

7.5  Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – 
dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený 

originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel 

TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením 

důvodu nejpozději do 7 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem 

pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně 

dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné 

faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.  
b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.  
c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny.   
d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.  
e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po dokončení a 

převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle 

článku 9.2 této smlouvy, 

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 

vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, 
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potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech 

vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku, 

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla – pouze konečná faktura 

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a 

vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, 

neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel 

nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo 

v budoucnu vznikne nárok. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí 

osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za 

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů 

se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit 

poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 

prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 

dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, 

zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se 

za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel 

oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, 

anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 

k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje 

se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí 

objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední 

platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka 

hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, 

k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
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Článek 8 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby 

stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto 
článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. 

V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních 

vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. 

Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dní.  

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a 

nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou 

obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn 

písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, 
zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a 

vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o 

podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se 

týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám 

této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a 

nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a 

podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění 

díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, 

podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla 

v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 

15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná 

jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek 

výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže 

betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí 

technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole 

zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a 
poslání výzvy e-mailem na adresu TDS a objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným 

konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí 

TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola 

objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich 

prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo 

k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole 

zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle 

odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je 
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zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě 

vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny 

objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené 

části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může 

být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 

za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které 

v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, 

příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 
souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 

objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel 
dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu 

vyvolala, popř. si je vyžádala.  

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a 

měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 

požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí 

podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 

jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu 

smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební 

připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické 

podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, 

kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – 
tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení 

nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen 

zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem 

do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 

dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. 

Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, 

a to v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na 

její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 

projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako 

doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem 

v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je 

zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. 

Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli 
a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 
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8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 

dokumentací v termínech dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude 

vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob 

k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.  Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, 

elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během 

provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se 

v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby 

zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany 

životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou 

pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem 

pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a 

poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud 

porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby 

objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí 

území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i 

práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 

osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž 

vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody 

v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi: 

- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka). 

Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6x židle, 1x skříň, 1x 

věšák na kabáty. 

8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a 

nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by 

tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze 

č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití 

poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze 

č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel 

je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede 

pouze s předchozím souhlasem objednatele. 
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8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci:  
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení, 
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 
 
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně 

uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace jiným poddodavatelem. 

8.7 Harmonogram 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří oddělenou přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v měsících (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po 

písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude 

možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková 

navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, 

dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a 

počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a 

termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

8.7.2 Veškeré změny harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.7.3 Harmonogram dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli do 1 týdne od doručení výzvy k zahájení 

plnění. 

8.8 Pracovněprávní předpisy 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy 

dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré 

pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 

pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že 

příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 

pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 

strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10%. Bude-li s dodavatelem 
zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním 

této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo 

pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení 

s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli 

ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 

smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte 

pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %.Pro případ, že 
nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit 

zhotoviteli do 15 ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se 

zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení 

smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy. 
 

Článek 9 
Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 
9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla 

včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí.  Dílo uvedené v čl. 4 

této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační 

souhlas nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi 
stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, 

že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.   
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9.2. Předání a převzetí díla: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a 

převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 

k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu 

přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 
9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení 

předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do 

prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí 

objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a 

komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného 

provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání 

kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (ve formátu 

*pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 2 ks. Pokud nebude při převzetí 

díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 
c) případnou dohodu o slevě z ceny,  
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, 

nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 

prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o 

předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění 

těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 

díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě 

vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění 

těchto vad a nedostatků. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, 
postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a 

objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 

konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 

a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací 

řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve 

kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen 

podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené 

staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové 

dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě 

ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, 
záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Článek 10 
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
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c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 

ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i 

jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení 

díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány 

k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i 

škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 

převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání 

a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 

závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či 

nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada 

vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do 

úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví 
objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si 

k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na 

žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy 

uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu 

ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré 

informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla 

vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla (záruční doba). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 

odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. 

Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím 

používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka 

oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu 

dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední 

kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího 

odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou 

bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 

➢ Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které 

způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění 

nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav 
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může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po 
nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně 

odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

➢ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav 

omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit 

dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, 

které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady 
ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem 

na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
➢ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií 

„vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění 

příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této 

vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s 

ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co 
nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby 

odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to 
ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své 

kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů 

ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem 

nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou 

slevu ze sjednané ceny. 

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena 

pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin 

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo 

jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel 

poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
➢ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení 

požadavku. 

➢ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce 

➢ na telefonním čísle (Hot-line): +                v pracovní dny v době 8:00-17:00 
➢ na e-mailové adrese:                v režimu 7x24x365 
➢ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou. 

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy 

je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich 

provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 

funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky 

trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je 

potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů 

ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako 

celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) 

třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku. 

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu 

škody související s vadným plněním. 

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu 

či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto 

práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou 
oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky 

vůči dodavateli. 

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je 

reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo 

požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel 

má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma 

stranami. 
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Článek 12 
Smluvní pokuty 

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla uvedenému v bodě 5.2 

této smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení 

díla podle této smlouvy.  

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti dílčím termínům uvedených v této smlouvě činí 5.000 
Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení dílčího termínu podle 
této smlouvy.  

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště (jeho části) v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta 

za nezahájení stavby či její příslušné části v termínu stanoveném touto smlouvou je 10.000 Kč za každý den 

prodlení. 

12.1.4 Smluvní pokuta 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo 

nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo 

staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí 

díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den 

prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, 

dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 

ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení 

opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel 

objednateli. 

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté 

části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli závazku, 
vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 

zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne 

označeny. 

12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 

poddodavateli zhotovitele. 

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní 

straně povinné. 

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší 

smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 
 
13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční 

řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení 

smlouvy zhotovitelem: 
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a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této 

smlouvě; 
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 
c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této 

smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 

smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 

zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak 
zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. 

Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou 

část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení 

povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem 

v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené 

o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení 

o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví 

díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 

stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 

z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 

na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 
 

Článek 14 
     Další ujednání 

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i 

nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit 

v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 

bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny 

technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout 

tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel 

je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní 

osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců 

ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je 

překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci 
předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude 

sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko 

ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, 

kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 



Příloha č. 2 

18 
 

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí 

poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce 

objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 400 tis. 
Kč/jednu pojistnou událost, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho 

činnosti objednateli či třetím osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou 

dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění 

skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné 

smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a 

pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při 

pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 

financujícího výstavbu předmětu plnění. 

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí 

i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných 

otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel 

povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout 

o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této 

smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele 

dle občanského zákoníku.  

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.  

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Článek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více 

než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi 

smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé 

otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení 

odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat 

(nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, 
pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 

upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 

a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem 

ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny 

oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním 

poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího 

předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto 

ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-
mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě. 

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění     

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 



Příloha č. 2 

19 
 

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu 

zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, 

že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem 

obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou 

obsaženy v této smlouvě. 

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.8 Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena elektronicky. V případě, že by 

smlouva byla uzavřena v listinné podobě, bude tato smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a 

aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit 

případnou změnu své adresy.  

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
 
16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno vedoucím odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

na základě Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého 

kraje při zadávání veřejných zakázek.  

 
 
Objednatel:                                                                               Zhotovitel: 
 
V Hradci Králové dne ………… 

 
V Praze dne …………… 
 

 

………………………………… 
Mgr. Martin Červíček, hejtman 
Královéhradecký kraj 

 

 ………………………………….. 
Ing. Martin Choutka, jednatel 
REVIST s. r. o. 
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KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 24815756

DIČ: CZ24815756

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28112023

Stavba:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum:

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 937 176,93Stavební úpravy 1 077 753,47

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 247 235,15 1 439 453,73

Elektroinstalace02 112 143,08 128 964,54

103 521,7203 Zařízení pro vytápění stavby 85 555,14

174 252,0015,00% 1 161 680,01

129 214,00112 360,00

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

07.02.2024

 

1 247 235,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

85 555,1421,00% 17 966,58

1 439 453,73CZK

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě 

 

    a) Souhrnný list 

       - údaje o Uchazeči 

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 

 

    b) Rekapitulace objektů 

       - potřebné Ostatní náklady 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě 

 

    a) Krycí list 

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

listu 

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) 

 

    b) Rekapitulace rozpočtu 

       - potřebné Ostatní náklady 

 

    c) Celkové náklady za stavbu 

       - ceny u položek 

       - množství, pokud má žluté podbarvení 

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

28112023

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

REVIST s.r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu 

prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný 

údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.  

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). 

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. 

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou 

součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. 

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou 

vystaveny protokoly. 

POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A 

OCENIT!
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:

KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 24815756

DIČ: CZ24815756

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 937 176,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 937 176,93 15,00% 140 576,54

Cena s DPH v CZK 1 077 753,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:  

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 937 176,93

HSV - Práce a dodávky HSV 272 389,10

01 - Stavební úpravy

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

01 - Stavební úpravy

REVIST s.r.o.

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou
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    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 899,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 138 564,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 127,01

    997 - Přesun sutě 31 096,84

    998 - Přesun hmot 9 701,25

PSV - Práce a dodávky PSV 664 787,83

    713 - Izolace tepelné 3 150,40

    741 - Elektroinstalace 2 816,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 720,89

    763 - Konstrukce suché výstavby 148 602,49

    766 - Konstrukce truhlářské 295 078,65

    767 - Konstrukce zámečnické 66 131,65

    776 - Podlahy povlakové 19 141,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 107 146,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:  

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 937 176,93

D HSV Práce a dodávky HSV 272 389,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 899,20

1 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 3,920 1 760,00 6 899,20 CS ÚRS 2023 02

VV " příprava a zazdění zárubní 

VV (0,9+2,0*2)*4*0,2 3,920

VV Součet 3,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 138 564,80

2 K 611325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 

0,25 do 1 m2 na stropech
kus 10,000 704,00 7 040,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10" práce spojené s rekonstrukcí 10,000

3 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm
m2 19,600 352,00 6 899,20 CS ÚRS 2023 02

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 19,600 528,00 10 348,80 CS ÚRS 2023 02

5 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 

0,25 do 1 m2 na stěnách
kus 10,000 616,00 6 160,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10" práce spojené s rekonstrukcí 10,000

6 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 19,600 660,00 12 936,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 300,000 30,80 9 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV 300"  práce spojené s rekonstrukcí 300,000

VV Součet 300,000

8 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 400,000 57,20 22 880,00 CS ÚRS 2023 02

VV 400 "  práce spojené s rekonstrukcí 400,000

VV Součet 400,000

9 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 39,200 176,00 6 899,20 CS ÚRS 2023 02

VV " po montáži nových dveří do stáv otvorů 

VV (0,9+2,0*2)*4*2 39,200

VV Součet 39,200

10 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením 

geotextilií
m2 300,000 88,00 26 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV 300"  práce spojené s rekonstrukcí 300,000

VV Součet 300,000

11 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 0,600 7 040,00 4 224,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,15*4 " oprava podlahy po montáži nových dveří 0,600

12 K 632451441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

přes 30 do 40 mm
m2 4,000 1 056,00 4 224,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0*4 " oprava podlahy po montáži nových dveří 4,000

13 K 9539-R100
Oprava povrchové úpravy a zapravení fasády po 

montáži a ztužení průvlaku P1 
kus 8,000 1 056,00 8 448,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV 8 8,000

14 K 9539-R200
Zapravení podlahy  a nášlapné vrstvy po montáži 

nových dveří ozn P/04+L/04
kus 4,000 748,00 2 992,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV 4 4,000

15 K 9539-R300
Zapravení podlahy a úprava pro založení nové příčky v 

m.č. 207 + 109 
m 13,200 748,00 9 873,60

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

01 - Stavební úpravy
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VV " dle popisu PD ozn 2 m.č. 109+110

VV 2,8 2,800

VV " dle popisu PD ozn 3 m.č.207

VV (2,4*2+4,7+0,7+0,2) 10,400

VV Součet 13,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 127,01

16 K 946111111
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 

do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m
kus 1,000 1 760,00 1 760,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 946111211
Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 

m v do 1,5 m za každý den použití
kus 60,000 246,40 14 784,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 946111811
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 

0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m
kus 1,000 1 056,00 1 056,00 CS ÚRS 2023 02

19 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 150,000 74,80 11 220,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 300,000 44,00 13 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV 300 "práce spojené s výměnou výplní otvorů 300,000

21 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 28,000 123,20 3 449,60 CS ÚRS 2023 02

VV 28 "dle výpisu v.č. D.1.2-ST.03 28,000

22 K 953961214R
Kotvy chemickou patronou M 16 hl do 600 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 8,000 1 232,00 9 856,00

P

Poznámka k položce: 

dle popisu PD 

Posílení příčné výztuže průvlaku P1 

- Příčná výztuž stávajícího průvlaku P1 bude posílená závitovými 

tyčemi M16 délky 0,65 m vlepenými po 0,50 m zdola 

přes desku do průřezu průvlaku. Závitové tyče budou zdola opatřené 

širokými podložkami (rozměru 50×50 mm nebo ø 

58 mm) a matkou. Hloubka vlepení tyčí do betonu je nejméně 0,60 m, 

je třeba dodržet půdorysnou polohu tyčí od 

vnitřního líce průvlaku podle detailu. 

- Upozornění k provádění chemických kotev: Hloubky vlepení 

chemických kotev jsou navržené větší (u průvlaku P1 

výrazně), než je standardní. Vrty se musejí dokonale vyčistit (nutno 

čistit pečlivěji, tzn. vícekrát, než předepisuje výrobce 

chemického tmelu pro vrt standardní hloubky, a upravenými nástroji) v 

celé jejich délce. Vyplnění vrtů chemickým 

tmelem se musí provádět od kořene (zvlášť pečlivě u hlubokých vrtů 

do průvlaku P1), musí se kontrolovat skutečně 

použitý objem tmelu v každém vrtu. Závitové tyče musejí být dlátovitě 

ukončené jako originální kotvy. Závitové tyče je 

třeba do tmelu „zašroubovat“, nikoli vtlačit. 

1 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV 8 "dle výpisu v.č. D.1.2-ST.03 8,000

23 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 28,000 220,00 6 160,00 CS ÚRS 2023 02

VV 28 "dle výpisu v.č. D.1.2-ST.03 28,000

24 K 953965135R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 650 mm kus 8,000 440,00 3 520,00

P

Poznámka k položce: 

dle popisu PD 

Posílení příčné výztuže průvlaku P1 

- Příčná výztuž stávajícího průvlaku P1 bude posílená závitovými 

tyčemi M16 délky 0,65 m vlepenými po 0,50 m zdola 

přes desku do průřezu průvlaku. Závitové tyče budou zdola opatřené 

širokými podložkami (rozměru 50×50 mm nebo ø 

58 mm) a matkou. Hloubka vlepení tyčí do betonu je nejméně 0,60 m, 

je třeba dodržet půdorysnou polohu tyčí od 

vnitřního líce průvlaku podle detailu. 

- Upozornění k provádění chemických kotev: Hloubky vlepení 

chemických kotev jsou navržené větší (u průvlaku P1 

výrazně), než je standardní. Vrty se musejí dokonale vyčistit (nutno 

čistit pečlivěji, tzn. vícekrát, než předepisuje výrobce 

chemického tmelu pro vrt standardní hloubky, a upravenými nástroji) v 

celé jejich délce. Vyplnění vrtů chemickým 

tmelem se musí provádět od kořene (zvlášť pečlivě u hlubokých vrtů 

do průvlaku P1), musí se kontrolovat skutečně 

použitý objem tmelu v každém vrtu. Závitové tyče musejí být dlátovitě 

ukončené jako originální kotvy. Závitové tyče je 

třeba do tmelu „zašroubovat“, nikoli vtlačit. 

1 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV 8 "dle výpisu v.č. D.1.2-ST.03 8,000

25 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 3,920 114,40 448,45 CS ÚRS 2023 02

VV " po vybourání otvorů 

VV (0,9+2,0*2)*4*0,2 3,920

26 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,400 308,00 1 971,20 CS ÚRS 2023 02

VV " vybourání  stáv dveří pro nové protipožární 

VV 0,8*2,0*4 6,400

VV Součet 6,400

27 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D do 35 mm
m 1,600 1 584,00 2 534,40 CS ÚRS 2023 02

VV "prostupy profese 

VV 0,4*2*2 1,600

VV Součet 1,600

28 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 19,600 105,60 2 069,76 CS ÚRS 2023 02

VV " po vybourání otvorů 

VV (0,9+2,0*2)*4*0,5*2 19,600

29 K 978013-R Vyříznutí stávající fasády pro zesílení stáv. průvlaku kus 8,000 396,00 3 168,00

VV 8 8,000

30 K 9851-R00 Provedení provizorní zástěny m2 62,100 176,00 10 929,60

P

Poznámka k položce: 

PROVIZORNÍ ZÁSTĚNA. KONSTRUKCE Z ROZNÁŠECÍCH 

TRÁMKŮ NA PODLAZE A POD STROPEM + DŘEVĚNÉ SLOUPKY 

VYKLÍNOVANÉ PROTI STROPU, 

OPLÁŠTĚNÉ MIN. DO VÝŠKY 1500mm DESKOVÝM MATERIÁLEM, 

V HORNÍ ČÁSTI MOŽNO POUŽÍT SILNOU PE FÓLII. 

STĚNA UTĚSNĚNA PROTI PRONIKÁNÍ PRACHU DO VNITŘNÍCH 

PROSTOR.POZOR, V PŘÍPADĚ SDK PODHLEDU NELZE 

KLÍNOVAT PROTI PODHLEDU ! 

STABILITU NUTNO ZAJISTIT JINÝM ZPŮSOBEM. 

ZAKRYTÍ A OCHRANA PODLAHY V PRACOVNÍM PROSTORU. 

DEMONTÁŽ PŘÍČKY JE MOŽNÁ AŽ PO DOKONČENÍ PRACÍ 

VV (5+5)*2,7 27,000

VV (8+5)*2,7 35,100

VV Součet 62,100

D 997 Přesun sutě 31 096,84
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31 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 8,013 404,80 3 243,66 CS ÚRS 2023 02

32 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 8,013 748,00 5 993,72 CS ÚRS 2023 02

33 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 8,013 264,00 2 115,43 CS ÚRS 2023 02

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 160,260 13,20 2 115,43 CS ÚRS 2023 02

VV 8,013*20 'Přepočtené koeficientem množství 160,260

35 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 8,013 2 200,00 17 628,60 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 9 701,25

36 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,959 1 628,00 9 701,25 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 664 787,83

D 713 Izolace tepelné 3 150,40

37 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 12,000 52,80 633,60 CS ÚRS 2023 02

VV 12" ze skladby nové podlahy 12,000

38 M 63141432
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,033-0,035 tl 30mm
m2 13,200 184,80 2 439,36 CS ÚRS 2023 02

VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

39 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,040 1 188,00 47,52 CS ÚRS 2023 02

40 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,040 748,00 29,92 CS ÚRS 2023 02

D 741 Elektroinstalace 2 816,00

41 K 741-DR Demontáž svítidel nad otvorem stropní konstrukce sada 1,000 2 816,00 2 816,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 22 720,89

42 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 0,500 1 056,00 528,00 CS ÚRS 2023 02

43 K 762810024
Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku 

šroubovaných na trámy
m2 12,000 422,40 5 068,80 CS ÚRS 2023 02

VV 12" ze skladby nové podlahy 12,000

44 K 762823210
Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva 

průřezové pl do 144 cm2 s výměnami
m 26,000 220,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle výpisu v.č. D.1.2-ST.03

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

45 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,468 10 560,00 4 942,08 CS ÚRS 2023 02

VV 26*0,08*0,18*1,25 0,468

46 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 0,740 4 400,00 3 256,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,5 0,500

VV 12*0,02 0,240

VV Součet 0,740

47 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,396 7 392,00 2 927,23 CS ÚRS 2023 02

48 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,396 704,00 278,78 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 148 602,49

49 K 763111466
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 

2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 61 dB
m2 35,920 1 848,00 66 380,16 CS ÚRS 2023 02

VV " dle popisu PD ozn 2 m.č. 109+110

VV 2,8*2,8 7,840

VV " dle popisu PD ozn 3 m.č.207

VV (2,4*2+4,7+0,7+0,2)*2,7 28,080

VV Součet 35,920

50 K 763111711 SDK příčka dilatace m 26,400 264,00 6 969,60 CS ÚRS 2023 02

VV " dle popisu PD ozn 2 m.č. 109+110

VV 2,8*2 5,600

VV " dle popisu PD ozn 3 m.č.207

VV (2,4*2+4,7+0,7+0,2)*2 20,800

VV Součet 26,400

51 K 763111714 SDK příčka zalomení m 13,200 255,20 3 368,64 CS ÚRS 2023 02

52 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 35,920 74,80 2 686,82 CS ÚRS 2023 02

53 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 

páskou a akrylátem (oboustranně)
m 13,200 114,40 1 510,08 CS ÚRS 2023 02

54 K 763111723 SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů m 2,700 44,00 118,80 CS ÚRS 2023 02

55 K 763111724 SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů m 5,400 158,40 855,36 CS ÚRS 2023 02

VV 2,7*2 5,400

56 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 35,920 105,60 3 793,15 CS ÚRS 2023 02

57 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 35,920 123,20 4 425,34 CS ÚRS 2023 02

58 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 35,920 220,00 7 902,40 CS ÚRS 2023 02

59 K 763132111R
SDK podhled samonosný ocel. rošt - odolnost EI30DP1 

1x deska 15mm+ TI tl. 60mm dle popisu PD 
m2 12,000 1 584,00 19 008,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV 12" ze skladby nové podlahy 12,000

60 K 763131711 SDK podhled dilatace m 14,800 246,40 3 646,72 CS ÚRS 2023 02

VV 4,7+1,6+4,6+3,9 14,800

61 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 14,800 123,20 1 823,36 CS ÚRS 2023 02

62 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 12,000 44,00 528,00 CS ÚRS 2023 02

63 K 763131715 SDK podhled stínová spára m 14,800 83,60 1 237,28 CS ÚRS 2023 02

64 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 

do 1,0 m
m2 12,000 59,84 718,08 CS ÚRS 2023 02

65 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 12,000 105,60 1 267,20 CS ÚRS 2023 02

66 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 12,000 308,00 3 696,00 CS ÚRS 2023 02
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67 K 763153411 SDK podlaha z desek DFRIEH2 tl 2x12,5 mm m2 13,800 985,60 13 601,28 CS ÚRS 2023 02

VV 12*1,15" ze skladby nové podlahy 13,800

68 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 2,893 1 003,20 2 902,26 CS ÚRS 2023 02

69 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 2,893 748,00 2 163,96 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské 295 078,65

70 K 766-R100

Dodávka a montáž bezpečnostní folie na prosklené 

výplně oken a dveří typ SC4 - čirá ochranná fólie tl. 100 

um

m2 78,654 422,40 33 223,45

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV dle tabulky V1 OS/01-14+03a

VV 1,4*2,35*2 6,580

VV 1,75*0,75 1,313

VV 1,6*2,35*2 7,520

VV 2,7*2,35 6,345

VV 1,5*0,75*2 2,250

VV 2,2*0,75 1,650

VV 3,0*0,75 2,250

VV 3,0*2,35 7,050

VV 4,5*1,6 7,200

VV 4,5*2,7 12,150

VV 0,78*1,4*6 6,552

VV 1,275*1,3 1,658

VV 1,825*1,05 1,916

VV 1,4*2,4*2 6,720

VV 5,0*1,5 7,500

VV Součet 78,654

71 K 766-R200
Dodávka a montáž bezpečnostní uzamykatelná větrací 

okenní pojistka/3 polohy
ks 33,000 783,20 25 845,60

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV dle tabulky V1 OS/15

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

72 K 766-R201
Dodávka a montáž revize oprava a další údržba oken 

dle stavu stáv. oken 
sada 1,000 21 296,00 21 296,00

P

Poznámka k položce: 

dle popisu TZ : 

U stávajících oken je navrženo osazení uzamykatelných mechanizmů 

ve spodní části rámu okna a křídla a tím zamezení otevření výplní v 

rámci běžného provozu. Stávající výplně budou v rámci stavebních 

prací seřízeny a bude opraveno rozbité kování. Aretace bude řešena i 

v rámci střešních oken a to pomocí osazené uzamykací patky na 

ostění okna zabraňující plnému otevření.  

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV 1 "dle popisu TZ str 2 1,000

73 K 766-R300
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/01
ks 2,000 2 992,00 5 984,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

74 K 766-R301
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/02
ks 2,000 2 816,00 5 632,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

75 K 766-R302
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/03
ks 3,000 2 816,00 8 448,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

76 K 766-R303
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/04
ks 3,000 3 080,00 9 240,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

77 K 766-R304
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/05
ks 1,000 2 464,00 2 464,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

78 K 766-R305
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/06
ks 1,000 2 376,00 2 376,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

79 K 766-R306
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/07
ks 1,000 2 833,60 2 833,60

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

80 K 766-R307
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/08
ks 2,000 2 728,00 5 456,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

81 K 766-R308
Dodávka a montáž zakrytí otopných těles dřevěnou 

konstrukcí vč. trubního vedení dle popis PD ozn T/09
ks 2,000 3 168,00 6 336,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

82 K 766-R400
Dodávka a montáž výdejního okna 1250x750mm dle 

popis PD ozn T/Ok1
kus 1,000 6 600,00 6 600,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

83 K 766-R500
Dodávka a montáž dveří 900/1970 vč. zárubně, včetně 

kování, do SDK tl. 125mm dle popis PD ozn L/01 a L/02
kus 2,000 11 352,00 22 704,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

84 K 766-R501
Dodávka a montáž úpravy stávajících dveří dle popisu 

PD včetně kování. vč. zárubní ozn L/03 a P/03
kus 4,000 12 760,00 51 040,00
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P

Poznámka k položce: 

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 

- osazení dřevěného otevíratelného 

okénka s prosklením 

- bezpečnostní sklo 

- klasické kování 

- otvírání ze společných prostor 

- rozměr: 400 x 400 mm 

- výplně okének u dveří do m. č. 

101, 103 a 111 opatřit folií 

jednosměrně průhlednou 

do stávajících dveří bude osazen zámek s 

cylindrickou vložkou knoflíkovou pro generální klíč 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

85 K 766-R502

Dodávka a montáž dveří 800/1970 vč. protipožární 

zárzbně, včetně okénka 400x400 mm, dle popisu PD 

ozn L/04 a P/04 - požární odolnost EW30 DP3

kus 4,000 21 400,00 85 600,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

D 767 Konstrukce zámečnické 66 131,65

86 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 9,700 264,00 2 560,80 CS ÚRS 2023 02

VV "dem zábradlí otvoru ve stropě 

VV 4,7+2+3 9,700

87 K 767161813R
Demontáž kovových prvků melující otvor ve stropě do 

suti
m 15,000 264,00 3 960,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV "dem zábradlí otvoru ve stropě 

VV 3,8+4,7+2+4,5 15,000

88 K 76716-R
Dodávka a montáž ocelových prvků nového stropu vč- 

kotvení a povrchové úpravy dle v.č. D.1.2.-ST.03
kg 137,632 264,00 36 334,85

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV " dle výpisu na výkresu 

VV 125,12*1,1 137,632

89 K 767-R100 Dodávka a montáž kování dle popisu PD ozn Z/01 kus 11,000 660,00 7 260,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV " dle výpisu na výkresu V3

VV 7+4 11,000

VV Součet 11,000

90 K 767-R101 Dodávka a montáž kování dle popisu PD ozn Z/02 kus 8,000 792,00 6 336,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV " dle výpisu na výkresu V3

VV 4+4 8,000

VV Součet 8,000

91 K 767-R102
Dodávka a montáž systému generálného klíče 

dvoustupňového pro celý objekt
sada 1,000 4 400,00 4 400,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

92 K 767-R103 Úprava zábradlí kus 2,000 2 640,00 5 280,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

D 776 Podlahy povlakové 19 141,24

93 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 12,000 52,80 633,60 CS ÚRS 2023 02

VV 12" ze skladby nové podlahy 12,000

94 K 776121411
Dvousložková penetrace dřevěného podkladu 

povlakových podlah
m2 12,000 246,40 2 956,80 CS ÚRS 2023 02

VV 12" ze skladby nové podlahy 12,000

95 K 776221111R
Dodávka a montáž krytiny z homogenního PVC dle 

popisu PD 
m2 12,000 968,00 11 616,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí 

VV 12" ze skladby nové podlahy 12,000

96 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 8,500 132,00 1 122,00 CS ÚRS 2023 02

VV 4+4,5 8,500

97 M 19416005R lišta soklová m 8,670 74,80 648,52

VV 8,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,670

98 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 6,700 132,00 884,40 CS ÚRS 2023 02

VV 4,7+2 6,700

99 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 6,834 167,20 1 142,64 CS ÚRS 2023 02

VV 6,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,834

100 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 

v do 6 m
t 0,013 8 800,00 114,40 CS ÚRS 2023 02

101 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,013 1 760,00 22,88 CS ÚRS 2023 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 107 146,51

102 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 716,220 13,20 9 454,10 CS ÚRS 2023 02

VV " výmalba prostor 1NP - v místech dotčených novou 

VV 35*2,7 94,500

VV 72 72,000

VV 17*2,7 45,900

VV 18 18,000

VV " výmalba prostor 1NP - v místech dotčených novou 

VV 23+33+20+21 97,000

VV (19,3+23,4+17,8+18,2)*2,6 204,620

VV 62 62,000

VV 32*2,6 83,200

VV 15*2,6 39,000

VV Součet 716,220

103 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 716,220 35,20 25 210,94 CS ÚRS 2023 02

104 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 

v místnostech v do 3,80 m
m2 716,220 30,80 22 059,58 CS ÚRS 2023 02

105 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 716,220 70,40 50 421,89 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:

KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 24815756

DIČ: CZ24815756

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hana Bezstarosti DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 143,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 112 143,08 15,00% 16 821,46

Cena s DPH v CZK 128 964,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:  

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Hana 

Bezstarosti

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 143,08

HSV - Práce a dodávky HSV 6 567,98

02 - Elektroinstalace

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

02 - Elektroinstalace

REVIST s.r.o.

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

Strana 8 z 14

https://app.urs.cz/products/kros4


    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 834,40

    997 - Přesun sutě 733,58

PSV - Práce a dodávky PSV 78 341,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 78 341,10

M - Práce a dodávky M 9 180,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 9 180,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 954,00

OST - Ostatní 5 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:  

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Hana 

Bezstarosti

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 143,08

D HSV Práce a dodávky HSV 6 567,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 834,40

1 K 973031616

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a 

krabice, velikosti do 100x100x50 mm

kus 4,000 81,60 326,40 CS ÚRS 2023 02

2 K 974031121

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 

mm

m 60,000 91,80 5 508,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 733,58

3 K 997013001

Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje 

vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní 

prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 

z výšky (hloubky) do 2 m

m3 0,124 5 916,00 733,58 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 78 341,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 78 341,10

4 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 

trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 1,000 153,00 153,00 CS ÚRS 2023 02

5 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 1,000 51,00 51,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 

trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 

zapuštěných plastových kruhových

kus 3,000 153,00 459,00 CS ÚRS 2023 02

7 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 

víčkem a svorkovnicí
kus 3,000 51,00 153,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x1,5 mm2

m 20,000 102,00 2 040,00 CS ÚRS 2023 02

9 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 23,000 51,00 1 173,00 CS ÚRS 2023 02

VV 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 23,000

10 K 741122031

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 95,000 51,00 4 845,00 CS ÚRS 2023 02

11 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 109,250 61,20 6 686,10 CS ÚRS 2023 02

VV 95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 109,250

12 K 741310233

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 

vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální 

přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 1,000 102,00 102,00 CS ÚRS 2023 02

13 M 34535003
přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, 

šroubové svorky
kus 1,000 153,00 153,00 CS ÚRS 2023 02

14 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 153,00 153,00 CS ÚRS 2023 02

15 M 34539057 kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem kus 1,000 102,00 102,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 741372021

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných 

hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 1,000 255,00 255,00 CS ÚRS 2023 02

17 M 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h kus 1,000 1 938,00 1 938,00 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce: 

N

18 K 741372154
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních
kus 13,000 510,00 6 630,00 CS ÚRS 2023 02

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou
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19 M RMAT0001

Přisazené LED svítidlo, nouzové kombinované, 27W, 

d360mm, stínidlo PC, IK10, IP65, bílá základna, zdroj 

27W, 3880lm, 3000K, v nouzovém režimu 150lm

kus 4,000 4 590,00 18 360,00

P
Poznámka k položce: 

AN

20 M RMAT0002

Přisazené LED svítidlo, nouzové kombinované+ senzor, 

27W, d360mm, stínidlo PC, IK10, IP65, bílá základna, 

zdroj 27W, 3880lm, 3000K, v nouzovém režimu 150lm

kus 2,000 4 794,00 9 588,00

P
Poznámka k položce: 

AN+S

21 M RMAT0003
Přisazené LED svítidlo, 14W, d280mm, stínidlo PC, 

IK10, IP65, bílá základna, zdroj 14W, 2000lm, 3000K
kus 4,000 2 244,00 8 976,00

P
Poznámka k položce: 

B

22 M RMAT0004

Přisazené LED svítidlo, nouzové kombinované, 14W, 

d280mm, stínidlo PC, IK10, IP65, bílá základna, zdroj 

14W, 2000lm, 3000K, v nouzovém režimu 150lm

kus 3,000 4 284,00 12 852,00

P
Poznámka k položce: 

BN

23 K 741374841

Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti 

interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 

nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 

stropních do 0,09 m2

kus 10,000 306,00 3 060,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 741374861

Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti 

interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 

nebo integrovaným zdrojem LED zavěšených, ploše do 

0,09 m2

kus 2,000 306,00 612,00 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 9 180,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 180,00

25 K 460941111
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 60,000 153,00 9 180,00 CS ÚRS 2023 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 954,00

26 K HZS2231

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář-příprava před stavební 

činností ( ochrana ponechaných spínačů a svítidel)

hod 8,000 408,00 3 264,00 CS ÚRS 2023 02

27 K HZS2232

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný-úprava 

rozvaděče řaz. 6 (2.n.p.), seřízení světelných senzorů 

ve svítidlech 

hod 7,000 510,00 3 570,00 CS ÚRS 2023 02

28 K HZS4212

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost revizní technik specialista-mimořádná 

revize

hod 10,000 612,00 6 120,00 CS ÚRS 2023 02

D OST Ostatní 5 100,00

29 K OST-01 Koordinace a zaregulování s ostatními profesemi sada 1,000 5 100,00 5 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:

KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 24815756

DIČ: CZ24815756

Projektant: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 555,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 555,14 21,00% 17 966,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 521,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 555,14

PSV - Práce a dodávky PSV 80 055,14

03 - Zařízení pro vytápění stavby

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

03 - Zařízení pro vytápění stavby

REVIST s.r.o.

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou
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    733 - Ústřední vytápění - potrubí 15 492,40

    734 - Ústřední topení, armatury 13 239,60

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 323,14

OST - Ostatní 5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 555,14

D PSV Práce a dodávky PSV 80 055,14

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 15 492,40

1 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 6,000 55,00 330,00

2 K 733290801 Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm m 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

15x1_dodávka a montáž
m 16,000 418,00 6 688,00

VV 4+12 16,000

4 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 15x1
kus 10,000 253,00 2 530,00

5 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 16,000 38,50 616,00

VV 4+12 16,000

6 K 733291902.R
Propojení potrubí měděného na stávající potrubí D 15x1 

mm - přechodový spoj ocel / Cu 15x1
kus 2,000 1 375,00 2 750,00

7 K 733291101.R Topná, provozní a dilatační zkouška kus 1,000 2 200,00 2 200,00

8 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,008 13 200,00 105,60

9 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 

500 m
t 0,008 6 600,00 52,80

D 734 Ústřední topení, armatury 13 239,60

10 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 10,000 110,00 1 100,00

11 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 10,000 99,00 990,00

12 K 734221552
Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 

PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
kus 5,000 495,00 2 475,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 734221684
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro 

veřejné prostory
kus 5,000 880,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 02

14 K 734261233
Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C 

svorné Cu 15x1
kus 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 

vypouštěním
kus 5,000 385,00 1 925,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,008 13 200,00 105,60

17 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,008 5 500,00 44,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 323,14

18 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním
kus 5,000 550,00 2 750,00

19 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm
kus 1,000 6 600,00 6 600,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 735164232.R

těleso otopné, trubkové, koupelnové se středovým 

připojením a zvětšenou výhřevbou plochou, typ KLM - 

090075 - 00M

kus 2,000 7 150,00 14 300,00

21 K 735164252.R

těleso otopné, trubkové, koupelnové se středovým 

připojením a zvětšenou výhřevbou plochou, typ KLM - 

122060 - 00M

kus 2,000 6 490,00 12 980,00

22 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 200,000 33,00 6 600,00

23 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 

do 1500 mm
kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 735161811
Demontáž otopného tělesa trubkového výšky do 1500 

mm
kus 4,000 220,00 880,00 CS ÚRS 2023 02

25 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 

nebo konvektorů do odpadu
kus 10,000 22,00 220,00

26 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 24,000 38,50 924,00

27 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 200,000 27,50 5 500,00

28 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 

6 m
t 0,138 1 650,00 227,70

29 K 998735193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,138 880,00 121,44

D OST Ostatní 5 500,00

30 K OST-01 Koordinace a zaregulování s ostatními profesemi sada 1,000 5 500,00 5 500,00

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

03 - Zařízení pro vytápění stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:

KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 24815756

DIČ: CZ24815756

Projektant: IČ:

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 112 360,00 15,00% 16 854,00

Cena s DPH v CZK 129 214,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT HRADEC 

KRÁLOVÉ v.o.s.

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 360,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REVIST s.r.o.

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

Strana 13 z 14

https://app.urs.cz/products/kros4


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 112 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.Rychnov nad Kněžnou Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHK HK, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:

OBCHODNÍ 

PROJEKT HRADEC 

KRÁLOVÉ v.o.s.

Uchazeč: REVIST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 360,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 112 360,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z 

hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících 

vedení a zařízení před poškozením

2 K 013294000R Dílenské dokumentace Kč 1,000 7 680,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

1 "všechny jednotlivé dílenské dokumentace dle PD a potřebné pro 

realizaci díla 

VV
1 "všechny jednotlivé dílenské dokumentace dle PD a 

potřebné pro realizaci díla 
1,000

3 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 8 200,00 8 200,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 030001000.1 Zařízení staveniště Kč 1,000 12 400,00 12 400,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, 

zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení 

přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení 

staveniště např.  

zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění 

výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně 

odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na 

dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace 

skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, vyhotovení 

skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro 

předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další 

práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace. 

 

Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště 

5 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce: 

zdvihací a manipulační technika dle zvyklostí zhotovitele

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 039203000 Úprava terénu a ploch po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 1 920,00 1 920,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 044002000 Revize Kč 1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 02

14 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost Kč 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor 

stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor  

17 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování 

technologických předpisů ochrana sousedních pozemků 

18 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

ÚSP pro mládež, Domečky Rychnov nad Kněžnou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Příloha č. 1 

1 

SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

Krycí list nabídky 

Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky 

„Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou 

skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební 

práce)“ objekt SO 07 – par. č. 2610/19 

Zadavatel 

Královéhradecký kraj, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

IČO: 708 89 546 

Druh řízení VZMR II. 

Předpokládaná hodnota VZ 1.521.000 Kč bez DPH 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma REVIST s.r.o. 

IČO 24815756 

DIČ CZ24815756 

Sídlo Kurzova 2202/20, Praha Stodůlky 15500 

Zástupce Ing. Martin Choutka 

Bankovní spojení/ číslo účtu                              

Kontaktní údaje dodavatele 

Kontaktní osoba ve věci veřejné 

zakázky 
Ing. Martin Choutka 

e-mail                   

telefon           

Zástupce ve věcech smluvních Ing. Martin Choutka 

e-mail                   

telefon           
Zástupce zhotovitele na stavbě 

(stavbyvedoucí) 
Ing. Martin Choutka 

e-mail                   

telefon           
Telefonní číslo (Hot-line) pro příjem 

požadavků na odstranění vady 

v pracovní dny v době 8:00 – 17:00 h 

(dle odst. 11.4.3 smlouvy o dílo) 

          

E-mailová adresa pro příjem 

požadavků na odstranění vady 

v režimu 7x24x365 (dle odst. 11.4.3 

smlouvy o dílo) 

               

Celková nabídková cena 

Celková cena v Kč bez DPH DPH v Kč samostatně Celková cena v Kč včetně DPH 

1.247.235,15 192.218,58 1.439.453,73 
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Koeficient k výpočtu případných víceprací, vypočtený jako podíl 

celkové ceny díla dle smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky uvedené v zadávací dokumentaci (dle čl. 6 odst. 4 smlouvy o dílo) 

0,81 

[doplní dodavatel na dvě desetinná 

místa podle výše jeho nabídkové ceny] 

 

Prohlášení o kvalifikaci 

Výše jmenovaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce „Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou 

(stavební práce)“ objekt SO 07 – par. č. 2610/19, jejímž zadavatelem je Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, 

se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové, a že splňuje 

 

1. základní způsobilosti, neboť: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž nebylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 

nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

2. profesní způsobilost, požadovanou zadavatelem, protože níže uvedenými doklady disponuje ve lhůtě k podání 

nabídek:  

a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 3 měsíce 

přede dnem zahájení zadávacího řízení, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění 

zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licence, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, kterou dodavatel disponuje a jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ ve formě 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

anebo osvědčení o registraci dle § 30r autorizačního zákona, a to v oboru pozemní stavby, 

Jméno a příjmení autorizované osoby Ing. Martin Choutka 

Vztah osoby k dodavateli Jednatel společnosti 

Obor autorizace pozemní stavby 

Číslo autorizace 0008085 

 

3.    technickou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem, neboť: 

a) v posledních 5 letech realizoval alespoň 2 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel 

považuje zakázku, jejímž předmětem byla výstavba či rekonstrukce budovy občanské výstavby JKSO 801nebo 

JKSO 803, přičemž hodnota zakázky byla alespoň 600 tis. Kč bez DPH: 
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1. 1 Název zakázky: Odstranění příčin vzniku vlhkostních map a zatékání do spojovacích 

chodeb v objektu par.č. 1902/1, Hradec Králové 

Místo plnění zakázky Hradec Králové – Speciální základní škola 

Identifikace objednatele Název: Královéhradecký kraj 
IČO: 70889546 

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245 

Kontaktní osoba objednatele Jméno a funkce: Ing. Oma, TDS 

                   
                          

Investiční náklady stavby (bez DPH) 4.022.699,- Kč 

Doba plnění zakázky (datum od – do) X/20220-04.01.2021 

Jedná se o výstavbu či 

rekonstrukci budovy občanské 

nebo bytové výstavby? 

Ano / ne 

2. 2 Název zakázky: Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, 

Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)] 

Místo plnění zakázky Domečky, R n K, Jiráskova 1612 

Identifikace objednatele Název: Královéhradecký kraj 
IČO: 70889546 

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245 

Kontaktní osoba objednatele Jméno a funkce: Ing. Oma, TDS 

                   
                          

Investiční náklady stavby (bez DPH) 1.762.146,39 Kč 

Doba plnění zakázky (datum od – do) 07.05.2021-4.11.2021 

Jedná se o výstavbu či 

rekonstrukci budovy občanské 

nebo bytové výstavby? 

Ano / ne 

Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel zaškrtne příslušnou možnost] 

k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele 

k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Elektroinstalace MIHL s.r.o. 

IČO 15057780 

Sídlo Na Tržišti 262, Nová Paka 50901 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

1 Dodavatel doplní (nahradí) text ve žlutě označených buňkách tabulky. Dodavatel může uvést i další významné stavební práce, které realizoval 

během posledních pěti let, v takovém případě dodavatel pro tyto vytvoří další kopie příslušné tabulky. 
2 Dodavatel doplní (nahradí) text ve žlutě označených buňkách tabulky. Dodavatel může uvést i další významné stavební práce, které realizoval 

během posledních pěti let, v takovém případě dodavatel pro tyto vytvoří další kopie příslušné tabulky. 
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elektroinstalace 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ne 

Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 

představuje více než 10% hodnoty zakázky? 

ANO/NE 

 

Tabulku použije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 

 

 

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů: 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů3 a prohlašuje, že 

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o 

střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 

čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti; 

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve 

které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

 

Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky   

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné 

zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 

se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými 

ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 

uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních 

dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. 

d) dodavatel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností 

při vlastní dodávce a montáži a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů 

na životní prostředí. 

 
3 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 

není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce. 
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Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné zakázky 

v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 

Dodavatel prohlašuje, že  

• neexistují důvody pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 

2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

 

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek 

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávacích podmínek a že s takto 

navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné zakázky 

bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 zadávacích podmínek, a zavazuje se, že v případě, že bude vybraným dodavatelem, 

smlouvu ve znění přílohy č. 2 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu. 

 

Za dodavatele dne 07.02.2024 

 

 

 

……………………… 

Ing. Martin Choutka, jednatel společnosti REVIST s.r.o. 
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