

Smlouva o dílo

č. objednatele: 815/OD/2023

č. zhotovitele: 20240002P

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami níže uvedeného dne měsíce a roku
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Statutární město Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČO: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100
Zástupce: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města
Teplice, na základě vnitřních předpisů

Oprávnění k jednání: Ve věcech smluvních:
Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
[REDAKCE]

Ve věcech technických:
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 4629682/0800
Evidence: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1820
Zástupce: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Oprávnění k jednání: Ve věcech smluvních:
[REDAKCE]

Ve věcech technických:
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Ve věcech realizace a předání díla:
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo samostatně „smluvní strana“)

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Kladečský plán ze dne 11.12.2023
2. Nabídka zhotovitele ze dne 30.10.2023
3. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy.

Článek II. - Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Výstavba skladovacích boxů z betonových bloků – ul. Bezová“, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodávka, doprava a uložení systému H-BLOK STANDARD na místo určené objednatelem a založení první řady zdi dle kladečského plánu a nabídky zhotovitele pro akci s názvem „**Výstavba skladovacích boxů z betonových bloků – ul. Bezová**“ (dále jen „dílo“). Smluvní stran sjednávají, že podklad pro založení zajistí objednatel.
3. Kvalitativní podmínky pro provedení díla:
 - Zhotovitel garantuje, že dodaný materiál bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé vlastnosti.
 - Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů
4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Místem plnění je místo zhotovení díla, ul. Bezová, p.p.č. 4168/6 k.ú.Teplice.
6. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem.

Článek III. - Cena za dílo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. Objednatel bere na vědomí, že rozsah položek s hodinovou sazbou, je kalkulován jako orientační, a že jejich skutečný rozsah bude zhotovitelem fakturován dle skutečnosti na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

Cena díla bez DPH	1.283.505,00 Kč
DPH 21 %	269.536,05 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.553.041,05 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činnostmi při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 30.10.2023 nebo v případě dohodnuté změny řešení provedení díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak zhotovitel navrhne jednotkové ceny a předloží je k odsouhlasení. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. Změny musí být vždy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelům hrazeny až po úplném dokončení díla včetně odstranění vad a nedodělků na podkladě daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel k odsouhlasení do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany objednatele vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.
4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - Převzetí staveniště do 10 dnů od písemné výzvy objednatele; výzvu může objednatel učinit v případě, že zhotovitel bude mít vyrobený veškerý materiál potřebný pro provedení díla, o čemž bude objednatel neprodleně informovat, smluvní strany berou na vědomí, že výrobní proces bude probíhat 60-90 dnů, tzn. nejpozději 90 dnů po podpisu smlouvy je zhotovitel povinen vyrobit potřebný materiál;
 - Zahájení prací do 14 dnů od převzetí staveniště;
 - Dokončit dílo do 3 dnů od zahájení prací na díle za podmínky, že podklad pro založení první řady bude ze strany objednatele řádně připraven, v případě, že podklad nebude vhodný, stanoví smluvní strany nový termín za předpokladu, že objednatel zajistí vhodné úpravy podkladu.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení. Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla

1. Zhotovitel přebírá v rozsahu prováděného díla odpovědnost za vlastní řízení postupu prací na díle. Odpovídá za provádění prací na díle ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
6. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit.
7. Objednatel kontroluje provádění prací. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
8. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech uhradit cenu za materiál, který měl být použit podle původního kladečského plánu před změnou. Požadované změny zhotovitel v přiměřeně dlouhé lhůtě ocení a uvede, zda mají vliv na termín provedení díla. V případě nutnosti změny termínu a ceny uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě.
9. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
10. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil objednatel, obdobně platí i pro situace, kdy budou na staveništi nevhodné klimatické podmínky nebo nastanou okolnosti vyšší moci.
11. Zhotovitel je povinen likvidovat odpad vzniklý při provádění díla v souladu s právními předpisy.
12. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. V případě prodlení s předáním staveniště se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla nejméně tři dny před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přijímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal.

Článek IX. – odpovědnost za vady

1. Zhotovitel neposkytuje na provedené dílo záruku, poskytuje pouze záruku na materiál použitý pro zhotovení díla v délce, kterou stanovuje výrobce použitého materiálu - H bloků.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným provozováním díla, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

Článek X. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd., a mají přímý vliv na plnění povinností některé ze smluvních stran ze smlouvy.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové události vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde k dohodě, má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději však do měsíce od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že:

- a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace;
- b) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 60 kalendářních dnů oproti termínům schváleného harmonogramu provádění díla;

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.
3. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá dostatečně rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.


Článek XIV. - Závěrečná ustanovení


1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0920/23 ze dne 24.11.2023.
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.
7. Přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 30.10.2023 – NP000870 a NP000871
Příloha č. 2 – Kladečský plán ze dne 11.12.2023


Za zhotovitele:

V Obrnicích dne dle elektronického podpisu


Datum: 2024.02.15
12:34:47 +01'00'




HERKUL a.s.


Datum: 2024.02.19
15:53:52 +01'00'

HERKUL a.s.

Za objednatele:

V Teplicích dne dle elektronického podpisu


Datum: 2024.02.20
08:11:38 +01'00'

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
na základě vnitřních předpisů
Statutární město Teplice

H-BLOK cenová nabídka 2. ETAPA kóje Teplice**NP000871**

Pro: [REDACTED]

Varianta č. 2**Magistrát města Teplice**

Ing. Milan Slepíčka, [REDACTED]

Teplice

Datum: 30.10.2023

Tato nabídka je platná do 31.12.2023

Vystavil: [REDACTED]

Způsob platby: bankovním převodem

Doprava: dodavatelem

Předp. termín dodání: 31.12.2023

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
2. etapa kóje výška 2,4m				
■ H-BLOK STANDARD 1800x600x600	197,00 KUS	2 762,00	544 114,00	658 377,94
■ H-BLOK STANDARD 2/3 1200x600x600	23,00 KUS	2 114,00	48 622,00	58 832,62
■ H-BLOK STANDARD 1/3 600x600x600	8,00 KUS	1 465,00	11 720,00	14 181,20
■ H-BLOK STANDARD U 1800x600x600	65,00 KUS	2 900,00	188 500,00	228 085,00
■ H-BLOK STANDARD 2/3 U 1200x600x600	9,00 KUS	2 222,00	19 998,00	24 197,58
■ H-BLOK STANDARD 1/3 U 600x600x600	2,00 KUS	1 538,00	3 076,00	3 721,96
Dopravní náklady 2. etapa výška 2,4m				
■ auto s hydraulickou rukou + vlek - Teplice, ul. Bezová	21,00 ks	3 300,00	69 300,00	83 853,00
■ manipulace-ukládání bloků - dofakturace dle skutečných hodin	45,00 hod	850,00	38 250,00	46 282,50
Celkové součty dle skupin			bez DPH	s DPH
2. etapa kóje výška 2,4m			816 030,00	987 396,30
Dopravní náklady 2. etapa výška 2,4m			107 550,00	130 135,50

Cena celkem bez DPH**923 580,20 Kč****Cena celkem s DPH****1 117 532,00 Kč**

Genová nabídka je pouze informativní a nenahrazuje vyjádření statika !!!
H-BLOK nabízí i přepravu bloků autem s HR o nosnosti 24t.

H-BLOK cenová nabídka 1. ETAPA kóje Teplice**NP000870**

Pro:

Varianta č. 1**Magistrát města Teplice**

Ing. Milan Slepíčka,

Teplice

Datum: 30.10.2023

Tato nabídka je platná do 31.12.2023

Vystavil:

Způsob platby: bankovním převodem

Doprava: dodavatelem

Předp. termín dodání: 31.12.2023

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
1. etapa kóje výška 2,4m				
■ H-BLOK STANDARD 1800x600x600	80,00 KUS	2 762,00	220 960,00	267 361,60
■ H-BLOK STANDARD 2/3 1200x600x600	5,00 KUS	2 114,00	10 570,00	12 789,70
■ H-BLOK STANDARD 1/3 600x600x600	2,00 KUS	1 465,00	2 930,00	3 545,30
■ H-BLOK STANDARD U 1800x600x600	26,00 KUS	2 900,00	75 400,00	91 234,00
■ H-BLOK STANDARD 2/3 U 1200x600x600	3,00 KUS	2 222,00	6 666,00	8 065,86
Dopravní náklady 1. etapa výška 2,4m				
■ auto s hydraulickou rukou + vlek - Teplice, ul. Bezová	8,00 ks	3 300,00	26 400,00	31 944,00
■ manipulace-ukládání bloků - do fakturace dle skutečných hodin	20,00 hod	850,00	17 000,00	20 570,00
Celkové součty dle skupin			bez DPH	s DPH
1. etapa kóje výška 2,4m			316 526,00	382 996,46
Dopravní náklady 1. etapa výška 2,4m			43 400,00	52 514,00

Cena celkem bez DPH**359 925,54 Kč****Cena celkem s DPH****435 510,00 Kč**

Cenová nabídka je pouze informativní a nenahrazuje vyjádření statika !!!
H-BLOK nabízí i přepravu bloků autem s HR o nosnosti 24t.


152-2023-H-Město Teplice-Sklad materiálu ul. Bezová-Kladečák-1.ETAPA - V2

ROZMĚRY JSOU PŘIZPUSOBENY MODULOVÉMU SYSTÉMU H-BLOK-LIŠÍ SE OD POŽADOVANÝC ROZMĚRU-PŘED OBJEDNÁNÍM ŽÁDÁME INVESTORA O REVIZI C

Výška kójí 2,40 m


ŘADA 1,3


15



ŘADA 2

15





CELKOVÝCH ROZMĚRU

ŘADA					POČET	CENA	CENA CELKEM
	1	2	3	4			
1800	27	26	27		80	- Kč	- Kč
1200	1	3	1		5	- Kč	- Kč
600	1	0	1		2	- Kč	- Kč
1800				26	26	- Kč	- Kč
1200				3	3	- Kč	- Kč
600				0	0	- Kč	- Kč
						CELKEM BEZ DPH	- Kč
						21 % DPH	- Kč
						CELKEM VČ.DPH	- Kč


152-2023-H-Město Teplice-Sklad materiálu ul. Bezová-Kladečák-2.ETAPA - V2


ROZMĚRY JSOU PŘIZPUSOBENY MODULOVÉMU SYSTÉMU H-BLOK-LIŠÍ SE OD POŽADOVANÝC ROZMĚRU-PŘED OBJEDNÁNÍM ŽÁDÁME INVESTORA O REVIZI CELKOVÝCH ROZMĚRU


Výška kójí 2,40 m

ŘADA 1,3

25,8







ŘADA					POČET	CENA	CENA CELKEM
	1	2	3	4			
1800	66	65	66		197	- Kč	- Kč
1200	7	9	7		23	- Kč	- Kč
600	3	2	3		8	- Kč	- Kč
1800				65	65	- Kč	- Kč
1200				9	9	- Kč	- Kč
600				2	2	- Kč	- Kč
						CELKEM BEZ DPH	- Kč
						21 % DPH	- Kč
						CELKEM VČ.DPH	- Kč