
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2405 

S M L O U V A  O  Z H O T O V E N Í  S T A V B Y  –  
R E K O N S T R U K C E  S T Ř E C H Y   

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. STAREZ – SPORT, a.s. 

Zastoupené: 

Se sídlem:   Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno 
IČO:   26932211 
DIČ:   CZ26932211 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. 
Číslo účtu:  35-1393300227/0100 
Pověřen podpisem této smlouvy:  
 
Ve věcech technických je oprávněna jednat:  
 

  
Kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 

II. VESTAV group s.r.o.  

Zastoupený:  
Se sídlem:   Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
IČO:    27675912 
DIČ:    CZ27675912 
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 
sp. zn. C 51087  
Bankovní spojení:  ČSOB as., pobočka Vyškov 

Číslo účtu:   201167069/0300 

Kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. 

(dále jen „Zhotovitel“) 



(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 
strany“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle 
§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; 
práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.  

I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na část 1 veřejné 
zakázky s názvem „Rekonstrukce ledové plochy a střechy haly Rondo“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky 
(dále jen „Zadávací řízení“), podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.3. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu části 1 Veřejné 
zakázky, který podal nabídku na část 1 Veřejné zakázky, potvrzuje, že se detailně seznámil 
s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu.  

I.4. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace předmětu díla dle této Smlouvy budou 
v místě plnění probíhat stavební práce spočívající v rekonstrukci ledové plochy haly 
Rondo (tj. realizace části 2 Veřejné zakázky).  

I.5. Pojmy definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy 
použije subsidiárně; 

c) pokud existuje výkladová nejasnost mezi ustanovením této smlouvy a jejími přílohami 
nebo dokumenty, na něž smlouva odkazuje, má přednost ustanovení této smlouvy. 
Pokud existuje výkladová nejasnost mezi touto smlouvou, včetně příloh, a nabídkou 
Zhotovitele, budou mít přednost ustanovení smlouvy včetně příloh. 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla – rekonstrukce střechy, spočívající především 
ve výměně střešního souvrství za nové ve střešní ploše haly Rondo (dále jen „Stavba“). 

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací 



a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Stavby, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení 
staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), 
bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby při dodržení 
požadavků souvisejících se sociální odpovědností podle přílohy č. 3 smlouvy. Rozsah 
Stavby je vymezen:  

a) Touto smlouvou a jejími přílohami, zejm. přílohou č. 1 – technická specifikace, která 
obsahuje projektovou dokumentaci (dále jen „Projektová dokumentace“), 
a soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny 
u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“). Projektovou 
dokumentaci a soupis prací vypracovala společnost DKarchitekti, s.r.o., se sídlem 
Křenová 409/52, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, IČO: 05290236; 

b) obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, normami ČSN 
a jinými technickými normami. 

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro řádnou 
realizaci Stavby - výrobní a dílenská dokumentace a případně další realizační 
dokumentace (dále jen „realizační – výrobní dokumentace“), a to průběžně před 
faktickou realizací dané části stavby s předchozím projednáním s osobou 
vykonávající technický dozor investora uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„TDI“) a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále 
jen „AD“); realizační - výrobní dokumentaci bude Zhotovitel průběžně předávat 
Objednateli vždy ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě; 

b) zpracování týdenního věcného a časového harmonogramu realizace Stavby (dále jen 
„Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště 
k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující 
důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických 
nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je 
povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI 
na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu; 

c) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 
včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této 
smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 
správcům;  

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Stavby;  



e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

f) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí; 

g) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, 
předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné 
podobě a v digitální podobě;  

i) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 
závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě;  

j) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 
plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, 
vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 
třech vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě; 

k) zařízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 
po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky Objednatele;  

l) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, 
použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady; 

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, příkopy, propustky, vnitřní povrchy apod.); 

n) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími 
a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; 
oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 
stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek, pokud je nutné;  

o) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

p) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem 
Zhotoviteli;  

q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě;  



r) geodetické zaměření Stavby 

s) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy (resp. 
úplné vyklizení Staveniště); 

t) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“). 

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti 
Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 
budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či 
dotčených sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na 
vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně 
druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro 
potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;  

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. X.1 této 
smlouvy ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě, přičemž výkresová 
část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 
*.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. 

II.5. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 
DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další 
zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na 
základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci 
dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání 



majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel 
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění 
plnění dle smlouvy.  

II.6. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, 
které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za 
odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle čl. V této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

III. Lhůta plnění   

III.1. Závazek Zhotovitele řádně provést plnění dle této smlouvy je splněn úplným a řádným 
dokončením Díla a předáním Díla Objednateli. Dílo bude dokončeno do 4 měsíců ode, jež 
Objednatel určí v písemné výzvě Objednatele k zahájení plnění. Objednatel v písemné 
výzvě k zahájení plnění uvede, kdy má dojít k zahájení stavebních prací (přičemž 
předpokládaná doba plnění je od května do srpna/září 2024, a to v době odstávky haly 
Rondo). Jestliže Objednatel výzvu k zahájení plnění neučiní do 28. 2. 2024, je záměrem 
Objednatele Dílo realizovat v roce 2025. V takovém případě obdobně platí, že nejzazším 
termínem pro učinění písemné výzvy k zahájení plnění v roce 2025 je 28. 2. 2025 a Dílo 
bude dokončeno do 4 měsíců ode dne, jež Objednatel určí v písemné výzvě Objednatele 
k zahájení plnění (přičemž předpokládaná doba realizace Díla je od května do srpna/září 
2025, a to v době odstávky haly Rondo). V případě, že Objednatel písemnou výzvu 
k zahájení plnění neučiní ani v nejzazším termínu pro rok 2025 dle předchozí věty, smlouva 
zaniká, aniž by stranám vznikl nárok na jakékoli vyrovnání z tohoto titulu.    

III.2. Termíny pro provedení se prodlužuje o dobu, po kterou Dílo nebylo možné realizovat 
z důvodů nikoli na straně Zhotovitele. Odpovídající úprava termínů provedení bude 
upravena dodatkem ke Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se prodloužení termínů pro 
provedení Díla dovolávat pouze v případě, že skutečnost, která prodloužení odůvodňuje, 
Objednateli písemně sdělí bez zbytečného odkladu.  

III.3. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno 
též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky 
nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případech, kdy 
z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že 
dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných 
v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré 
odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné 
sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

III.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 



III.5. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací v elektronické 
podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých 
stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum 
jejího zahájení a ukončení.  

 Plnění harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle harmonogramu bez 
souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 7 kalendářních dnů 
s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání zvláště 
nepříznivé klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem 
a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle 
harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti 
Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, 
kde má být Stavba provedena. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování 
Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle harmonogramu 
(uvedené oprávnění platí vedle povinnosti Zhotovitele podle odst. II.3 písm. a) této 
smlouvy). Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, 
kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a 
ceny prováděných příslušných prací. 

III.6. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých 
prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení 
a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude 
určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací 
(případně kombinaci uvedeného); 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, 
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů 
účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při 
vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel 
prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak; 

c) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele. 

III.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění 



a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 
které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění 
(tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný 
požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 
změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem plnění je Brno – hala Rondo, Křídlovická 34, 603 00 Brno. Podrobné vymezení místa 
realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny 

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává 
takto:  

cena celkem 17 472 960,17 Kč bez DPH. 

V.2. Pro obsah a rozsah ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby 
vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

V.3. Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby 
vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, který je součástí této 
smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

V.4. Celková cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací, obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený 
zisk Zhotovitele. Celková cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména 
i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění 
zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, 
organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení 
požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, provozní 
náklady, náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky, zvýšené náklady 
o víkendech, svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na 
odstranění a znečištění sutě a odpadů ze stavby, za spotřebu energií, za pronájmy, za zábor 
veřejného prostranství, náklady na značení BOZP a požární ochrany dle relevantní právní 
úpravy, náklady správních poplatků apod. Celková cena obsahuje rovněž odměnu za 
poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS. 

V.5. V Celkové ceně je také zahrnuta částka představující úhradu vodného, stočného, elektrické 



energie a dalších médií odebraných při provádění díla; uvedené částky hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 

V.6. Celková cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 
sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než 
těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 
na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné 
kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než 
tu, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

c) pokud bude písemná výzva dle odst. III.1 smlouvy učiněna v roce 2025, je 
Zhotovitel bez dalšího (bez nutnosti uzavřít dodatek k této smlouvě) oprávněn 
Celkovou cenu upravit o míru inflace vyjádřenou přírůstkem ročního Indexu cen 
stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlašovaného Českým statistickým úřadem 
pro kód CC-CZ = 2411 Sportovní hřiště za kalendářní rok 2024; 

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 
daňové povinnosti, je Zhotovitel k Celkové ceně či odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

V.7. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Celkové ceny, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny Celkové ceny a předložit písemný 
požadavek na změnu Celkové ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě 
Objednateli změnu Celkové ceny v případě změny sazeb DPH. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení Celkové ceny, vyjma případů změny podle odst. V.6 písm. c) a d) této 
smlouvy. Jednání o zvýšení Celkové ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ, resp. jiného právního předpisu 
upravujícího zadávání veřejných zakázek, který ZZVZ nahradí. 

 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel 
písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 
pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 
obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací 
vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných 



prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude 
obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání 
stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle 
tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 
ustanovením ZZVZ.  

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 
písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 
oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované 
položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena 
dohodou smluvních stran podle Cenové soustavy RTS vydanou obchodní společností RTS, 
a.s., se sídlem Lazaretní 13, Brno, 615 00, IČO: 25533843, nebo Cenové soustavy ÚRS (CS 
ÚRS) vydanou obchodní společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 
10 – Malešice, IČO: 47115645,  pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce 
poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních 
prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití 
ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní 
konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě 
musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit 
vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova 
návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI 
a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti 
vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo 
měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, 
ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. 
Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ 
dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem 
oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné 
nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která 
v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných 
položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací 
podle čl. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy 



smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 
ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu 
prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného 
odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 
skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité 
odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba 
neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení 
Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních 
prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu 
neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat 
také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu 
takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Celkové ceny . Výše 
snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných 
prací. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě 
záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy 
a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve lhůtě, která 
může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změnový 
list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních 
vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný 
položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako 
je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a 
k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání 
vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním 
změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny 
vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve 
struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového 
softwaru vše na technickém nosiči dat (CD či DVD). 

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Celkové ceny se obě strany zavazují, za předpokladu 
dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 
smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Celkové ceny díla nelze přihlížet. 



VII. Platební podmínky 

VII.1.Celková cena bude hrazena na základě finanční prostavěnosti stavby v průběhu celé doby 
plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). Finanční 
prostavěností Stavby se pro účely této Smlouvy rozumí procentní vyjádření nákladů 
na Stavbu, které byly k danému okamžiku prostavěny, vzhledem k Celkové ceně; procento 
prostavěnosti bude posuzováno s ohledem na výši Zhotovitelem provedených a osobou 
vykonávající TDI odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu 
bude soupis provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být oceněný podle 
jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy (dále jen „Soupis“). 

VII.2.Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti Stavby do 95 % Celkové 
ceny, a to na základě 2 průběžných vyúčtování.  První průběžnou fakturou lze vyúčtovat 
část plnění skutečně realizovanou, jež odpovídá maximálně 50 % finanční prostavěnosti 
Stavby. Druhou průběžnou fakturaci lze vyúčtovat část plnění skutečně realizovanou až do 
maximální výše 95 % finanční prostavěnosti Stavby. Zbývajících 5 % bude ponecháno na 
konečné vyúčtování po předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků ve smyslu odst. 
VII.14 této smlouvy. 

VII.3.Právo na úhradu Průběžné faktury Zhotoviteli vzniká, bude-li dílo Zhotovitelem provedeno 
v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve 
všech svých částech a bude-li Objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny 
vady díla a Objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková 
smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou 
samostatné faktury.  

VII.4.Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu), vč. Soupisu ve 2 
písemných vyhotoveních a v digitální podobě k odsouhlasení TDI, a to vždy nejpozději do 
5 pracovních dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura 
vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je Soupis vystavovaný Zhotovitelem a 
potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální 
fakturu.  

VII.5.Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně 
dle příslušného dodatku. 

VII.6.Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a 
technologie. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-
43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) do režimu přenesení daňové 
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést 
na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“. 

VII.7.Průběžná faktura i Finální faktura za zhotovení Stavby musí obsahovat náležitosti 



daňového dokladu dle ZDPH, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto 
údaje:  

a) označení banky a číslo účtu dle smlouvy o dílo, 

b) označení díla, 

c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

d) číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesené daňové 
povinnosti text „daň odvede zákazník“, 

e) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru 
nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, 

f) příloha – Soupis podepsaný Objednatelem a TDI, přičemž Soupis musí obsahovat 
zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných 
jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném 
fakturačním období, 

g) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila. 

VII.8.Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet Zhotovitele uvedený na jakékoliv faktuře je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu ZDPH. Nebude-li v příslušné evidenci uveden 
bankovní účet Zhotovitele, který uvedl na faktuře, má Objednatel právo uhradit cenu na 
účet Zhotovitele v evidenci uvedený. 

VII.9.Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a 
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury 
stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) Zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce; nebo 

b) Zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení; nebo 

c) bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně. 

VII.10.TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 
námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 



prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI předá 
TDI příslušnou fakturu Objednateli. 

VII.11.Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a 
potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla 
odsouhlasena TDI (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Na zbývající část fakturované 
částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce. 

VII.12.Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

VII.13.Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se 
vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu 
odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle 
tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.14.Objednatelem bude na základě Průběžných faktur uhrazeno maximálně 95 % Celkové 
ceny. Zbývající část Celkové ceny ve výši 5 % bude Objednatelem uhrazena na základě 
faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě (pro účely této 
smlouvy jen „Finální faktura“).  

VII.15.Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení 
předmětu plnění dle této smlouvy, tj. po odstranění všech Drobných vad a vyklizení 
Staveniště, dle toho, která z těchto podmínek nastane později. Součástí Finální faktury 
bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě a v digitální podobě.   

VII.16.Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za 
zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 
faktur.  

VII.17.Objednateli bude Finální faktura předána, vč. Soupisu a finálního rozpočtu stavby, 
po jejím odsouhlasení TDI. 

VII.18.Objednatel se zavazuje uhradit jakoukoliv fakturu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu 
bude příslušná faktura doručena, nebude-li z důvodů uvedených v této smlouvě faktura 
vrácena nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

VII.19.Objednatel je oprávněn proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoli části Celkové ceny 
na základě Průběžné faktury nebo Finální faktury započítat jakékoli své pohledávky za 
Zhotovitelem, spočívající zejména, nikoli však výlučně, v nárocích na úhradu nákladů na 
odstranění vad a nedodělků, neodstraní-li tyto vady či nedodělky Zhotovitel řádně a včas, 



nároků na zaplacení smluvních pokut, které je Zhotovitel povinen dle této smlouvy zaplatit, 
nároků na náhradu škod vzniklých Objednateli či jakékoli jiné finanční nároky. 

VII.20.Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky. 

VII.21.Smluvní strany souhlasí ve smyslu § 26 ZDPH, že faktury mohou být vystavovány i 
v elektronické podobě. 

VII.22.V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně 
příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze 
strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové 
schránky Objednatele (ID: vgkgff6) či na e-mail: . Pokud nelze 
takto postupovat, smluvní strana doručí fakturu včetně příloh TDI na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. Vlastníkem 
zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je 
předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem 
převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy 
podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost 
a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími 
práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého 
a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. 
Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které 
dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je 
povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo 
dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby poskytnuté 
poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle Smlouvy, a to vždy do 15 dnů ode dne 
obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 
jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze 



strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost splnit povinnosti dle tohoto odstavce; 
Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace 
nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.  

VIII.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, 
že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně 
životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému 
znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím 
zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je 
oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají 
splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě 
Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů 
ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje zapojit v průběhu realizace předmětu smlouvy nejméně 1 osobu 
znevýhodněnou na trhu práce (tj. osobu, jež splňuje podmínky alespoň jedné z kategorií 
uvedených tabulce v příloze č. 3 této smlouvy). Pro účely této Smlouvy se má za to, že 
osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace předmětu smlouvy zapojena, pokud je 
v zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho poddodavateli a zároveň v rámci tohoto 
poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací předmětu smlouvy 
nejméně 40 celých hodin, a to ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních 
prací. Za účelem splnění svých povinností vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob 
znevýhodněných na trhu práce, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob 
znevýhodněných na trhu práce. V pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin 
strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací předmětu smlouvy zvlášť 
pro každou takovou osobu. Vyhodnocení splnění této povinnosti bude provedeno po 
úplném dokončení předmětu plnění dle této smlouvy, tj. po odstranění všech Drobných 
vad a vyklizení Staveniště. 

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí 
směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a k zajištění 
recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Objednatel je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle 
tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a 
předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové 
výzvy. 

VIII.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí 
směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. 
Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které 
dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je 
povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo 



dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

VIII.9. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této 
smlouvy. 

VIII.10. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 
technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla 
Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují 
aplikaci § 2595 a § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 

VIII.11. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou 
podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.12. Dílo vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního 
deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové 
náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. 
V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 
třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 
a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 
dle této smlouvy.  

VIII.14. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 
v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.15. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, 
že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy 
o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním 
díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 



Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným 
osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole 
na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel 
zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a 
to v přiměřeném rozsahu.  

VIII.18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, 
že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou 
v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 
být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 
zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen 
umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené 
zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit 
a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží 
pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a 
to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy TDI nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDI, 

f) kontrolních dnů se účastní TDI, Zhotovitel (tj. stavbyvedoucí, příp. v jeho nepřítomnosti 
zástupce stavbyvedoucího); kontrolních dnů mají právo se dále účastnit Objednatel, AD, 
zástupce provozovatele (jímž je KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, 
Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 2629619) a případně další osoby pověřené Objednatelem,  



g) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě.  

VIII.19. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení 
Staveniště.  

VIII.20. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění 
dle Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

VIII.21. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy 
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 
o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 
nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

VIII.22. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle předchozího 
odstavce. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli 
bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle předchozího 
odstavce. 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle 
této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této 
smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního 
deníku. 

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy 
a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn 
do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních 
dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu 



souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Zhotovitel nejpozději 7 pracovních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá 
předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu 
o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude 
vykazovat Drobné vady. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
bezodkladně, nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí příslušné části díla, případně ve 
lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí příslušné části díla. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1 této 
smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí 
k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 
této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí 
díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých 
smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nebo jeho části 
nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 
vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 
sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 
této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 
VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu 
s odst. VI.2 a/nebo s odst. VI.5 této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že 
z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy 
nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním 
závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě 
o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3 
a/nebo VI.7 této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla nebo jeho části, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 



c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) identifikaci dotačního programu včetně čísla výzvy, 

g) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

h) soupis příloh, 

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,  

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávajících 
technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.  

X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním 
termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6 této smlouvy.  

X.8. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“ a 
„Záruční doba“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 
měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky.  

Záruční doba začíná běžet převzetím příslušné části díla po podpisu přejímacího protokolu 
všemi stranami, případně ode dne odstranění poslední Drobné vady, bylo-li převzato 
s Drobnými vadami. 

X.9. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, 
za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky 
platí podmínky uvedené níže.  

X.10. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem 
odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel 
také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

X.11. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

X.12. Je-li vada odstranitelná, je Objednatel oprávněn domáhat se jejího odstranění 
opravou, doplněním toho, co chybí, anebo zaplacení přiměřené slevy z Celkové ceny. 

X.13. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů 
od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení 



o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

X.14. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě nebo nezajistí-li 
její odstranění ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby a Zhotovitel je povinen mu náklady na takové 
odstranění vady v každém jednotlivém případě uhradit v plném rozsahu. 

X.15. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce Záruční doby.  

 

XI. Pojištění a bankovní záruky 

XI.1.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to 
s limitem pojistného plnění ve výši 50 mil. Kč. Doklad o pojištění (např. kopie pojistných 
smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel Objednateli předloží do 10 dnů od účinnosti 
smlouvy a je dále povinen tyto pojistné doklady kdykoliv na požádání bezodkladně 
předložit Objednateli. V případě, že je Zhotovitelem společnost ve smyslu § 2716 a násl. 
Občanského zákoníku, musí pojištění krýt vždy všechny členy této společnosti. 

XI.2.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně. 

XI.3.Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XI.4.K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednaných lhůtách dle této smlouvy 
Zhotovitel poskytne Objednateli ve lhůtě pro předání Staveniště finanční záruku za řádné 
dokončení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení díla“), což smluvní strany 
stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatel Bankovní záruku za řádné dokončení 
díla poskytnutou bankou (dále jen „Banka“) ve smyslu § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku; Bankovní záruka za řádné dokončení díla v záruční listině obsahuje 
písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky příslušného Objednatele 
v rozsahu nejméně 5 % Celkové ceny bez DPH, pokud Zhotovitel poruší v průběhu 
realizace díla jakékoliv své povinnosti dle této smlouvy, zejm. nedokončí dílo dle této 
smlouvy ve sjednané dílčí lhůtě pro dokončení části díla a/nebo neodstraní Drobné 
vady do 10 dnů po předání a převzetí díla nebo jeho části Objednatelem, případně 
ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla, a/nebo nevyklidí 
Staveniště do 10 pracovních dnů po předání a převzetí poslední části díla, případně 
do 5 dnů po odstranění všech vad a nedodělků nebo v jiné lhůtě sjednané smluvními 
stranami při předání a převzetí díla, a to vždy k příslušné části díla, které je zajištěno 



Bankovní zárukou za řádné dokončení díla. Bankovní záruka za řádné dokončení díla 
pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. 
Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné 
dokončení díla bude neodvolatelná, splatná bez námitek a na první vyžádání. Text 
Bankovní záruky za řádné dokončení díla k předloží Zhotovitel k předchozímu 
schválení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel do 15 dnů, má se za to, že obsah 
záruční listiny schválil. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít 
v držení po celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována 
v platnosti po celou smluvenou dobu realizace díla (tj. do doby odstranění Drobných 
vad) prodlouženou vždy nejméně o dobu alespoň 30 dnů po aktuálně sjednané 
době pro předání a převzetí díla. Bankovní záruka musí být vystavena s platností vždy 
minimálně na 4 měsíce a nejméně 1 kalendářní měsíc před koncem své platnosti 
musí být nahrazena novou, nebo vydaným dodatkem ke stávající bankovní záruce, 
který prokazatelně prodlouží její platnost nejméně tak, aby končila nejdříve 1 měsíc 
po aktuálně sjednané době pro předání a převzetí poslední části díla; Objednatel v 
takovém případě vrátí záruční listinu bankovní záruky s končící platností Zhotoviteli 
oproti listině nové bankovní záruky na další období (nejedná-li se o záruční listinu 
bankovní záruky v elektronické podobě). 

c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla udržována v požadované výši 
po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla 
nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou minimální výši a byl o tom 
předložen Objednateli řádný doklad. 

d) Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově do 
14 dnů po podpisu přejímacího zápisu o předání a převzetí poslední části díla, 
případně od předložení zápisu o odstranění Drobných vad poslední části díla, 
v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane poslední. 

e) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
dokončení díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních 
pokut), částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna 
na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě. 

f) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

XI.5.K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne 
Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla 
a za současného dodržení těchto podmínek: 



a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 
záručních podmínek ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude 
v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele 
v rozsahu nejméně 3 % Celkové ceny bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání 
Záruční doby poruší své povinnosti dle této smlouvy. Bankovní záruka za řádné 
splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či 
smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení Zhotovitelem apod.) vzniklé 
v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude 
obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 
podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné 
splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. 

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 
dobu Záruční doby 60 měsíců, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání 
všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých v Záruční době. Bankovní záruka 
za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po 
uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění 
záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění 
záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na 
bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

XI.6.Je-li Zhotovitel tvořen více osobami (sdružením do společnosti), musí jakákoliv bankovní 
záruka (případně bankovní záruky) vystavené dle tohoto článku zajišťovat neplnění 
závazků kterékoliv z těchto osob. 

 

XII. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XII.1.Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

XII.2.Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli 
zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 20 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 
zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení; 

b) ve výši 700 000 Kč za prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla v termínu 
dle čl. III této smlouvy;  

c) ve výši 0,2 % z Celkové ceny za prodlení Zhotovitele za každý i započatý den prodlení 



s dokončením a předáním Díla v termínu dle čl. III této smlouvy; 

d) ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den neoprávněného zastavení či přerušení prací 
na Stavbě ze strany Zhotovitele; 

e) ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti nebo každý i započatý den prodlení 
v souvislosti s nakládáním s odpady dle odst. VIII.4 této smlouvy; 

f) ve výši 5 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad 
ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení za každou jednotlivou 
Drobnou vadu; 

g) ve výši 5 000 Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných 
záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 
1 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

h) ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP 
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel 
ve lhůtě stanovené Koordinátorem BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý 
den prodlení se sjednáním nápravy;   

i) ve výši 250 000 Kč za každé porušení pravidel dle odst. VIII.21 a odst. VIII.22této 
smlouvy; 

j) ve výši 100 000 Kč za porušení povinnosti dle odst. VIII.5 této smlouvy; 

k) ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinnosti nebo každý i započatý den prodlení 
Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění dle čl. XI této smlouvy, případně 
za každé porušení povinnosti sjednat a předložit bankovní záruku za řádné dokončení 
díla dle čl. XI této smlouvy; 

l) ve výši 1 000 Kč za každé porušení povinnosti nebo každý i započatý den prodlení 
Zhotovitele se sjednáním a předložením bankovní záruky za řádné splnění záručních 
podmínek dle čl. XI této smlouvy; 

m) ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle 
odst.  XIV.4 této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně; 

n) ve výši 10 000 Kč za prodlení s úplným vyklizením Staveniště dle odst. II.3 písm. s) této 
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení; 



o) ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení nebo každé jiné porušení povinnosti 
Zhotovitele v čl. XII. výslovně neuvedené.; 

p) ve výši 10 000 Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za hrubé 
porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy Zhotovitel i přes 
upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI: 

 provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI požadováno 
zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl k takovým pracím 
zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický 
postup a/nebo 

 opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený 
technologický postup prací a/nebo 

 provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schváleným technologickým postupem a/nebo 

 opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami 
zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami 
(kontrolním zkušebním plánem) a/nebo 

 opakovaně poruší některou z povinnosti dle odst.VIII.18 písm. b) a/nebo c) této 
smlouvy;  

XII.3.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XII.4.Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XII.5.Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů 
ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 
škody.  

 

XIII. Ukončení smluvního vztahu 

XIII.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 
písemně.  

XIII.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIII.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 
závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů oproti lhůtě plnění dle čl. III této smlouvy; 



b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 
delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XI této smlouvy, 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a 
Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XI. této smlouvy, 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání 
Objednateli, 

i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby. 

XIII.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIII.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIII.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. XIII.7. této smlouvy, ani další ujednání, která 
mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo 
která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIII.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 
obou stran jsou následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 
soupisem prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel 



je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí 
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se 
přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené 
práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené 
části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky 
v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn 
požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Celkové ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro 
odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 
dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 
let. 

 

XIV. Zvláštní ujednání 

XIV.1.Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Taková součinnost Zhotovitele zahrnuje 
zejména poskytnut kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží 
a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Stejnou povinnost je Zhotovitel povinen zajistit 
ze strany poddodavatelů, které použije k provádění činností dle této smlouvy. 

XIV.2.Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, jakož i maximálně 
využívat k plnění osob, jejich prostřednictvím byla kvalifikace prokázána. 

XIV.3.Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, pokud 
takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace v nabídce do Zadávacího řízení místo 
Zhotovitele, či jinou osobu, s jejíž pomocí prokazoval kvalifikaci, pouze ze závažných 
důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/nová 
osoba musí disponovat minimálně kvalifikací, která byla požadována u takového plnění 
v Zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 15 dnů od doručení 
žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel/nová osoba potřebnou 
kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele/jiné osoby bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 



předloženy. 

XIV.4.Povinnosti hlavního stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého bylo prokázáno splnění 
kvalifikace (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu 
stavebního zákona): 

a) účastní se vždy kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 
objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na 
stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem; 

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast 
při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
hlavního stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi 
přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání Objednatele 
do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (nemoc, dovolená). 
Nebude-li z důvodu objektivní neschopnosti být přítomen na Staveništi přítomen hlavní 
stavbyvedoucí, Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi přítomnost Zástupce 
stavbyvedoucího, u kterého bude rovněž prokázána kvalifikace, který je uveden v příloze 
č. 2 a který bude vykonávat činnost hlavního stavbyvedoucího po dobu jeho 
nepřítomnosti. 

XV. Ostatní a závěrečná ujednání 

XV.1.Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XV.2.Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv 
Objednatel.  

XV.3.Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

XV.4.Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XV.5.Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci § 557 a § 1805 
Občanského zákoníku. 

XV.6.Smluvní strany vylučují při uzavírání dodatku použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 
(Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití § 2609 Občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto 



Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené 
části odměny) a § 1798 a následujících Občanského zákoníku (smlouvy uzavírané adhezním 
způsobem). 

XV.7.Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 Občanského 
zákoníku. 

XV.8.Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při 
realizaci díla.  

XV.9.Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 
současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné 
a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo 
zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze 
smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, 
nejsou v hrubém nepoměru. 

XV.10.Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

XV.11.Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Technická specifikace a oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam kontaktních osob  

Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností 
 
 

 

V Brně dne dle data el. podpisu   

 

 

 

    Ve Vyškově dne dle data el. podpisu  

 

         Za Objednatele            Za Zhotovitele 

 
  

0'



Stavba: DKAR/N003
_A

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27675912

DIČ: CZ27675912
68201

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 669 322,00

-0,17

14 846 446,88

0,00

REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

VESTAV group s.r.o.

Celkem

2 186 513,29

Víta Nejedlého 601
Vyškov

Za zhotovitele

0,00

0,00

170 000,00

17 472 960,17

21 142 282,00

17 472 960,17

270 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 101A 0,00 17 472 960,17 3 669 321,64 21 142 281,81 100

00 0,00 440 000,00 92 400,00 532 400,00 3

D.1.1.1 0,00 17 032 960,17 3 576 921,64 20 609 881,81 97

0,00 17 472 960,17 3 669 321,64 21 142 281,81 100

Popis stavby: DKAR/N003_A - REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO
Popis objektu: SO 101A - STŘECHA NAD ARÉNOU
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: D.1.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

Stavební objekt

STŘECHA NAD ARÉNOU

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

6 HSV 100 736,39 1

94 HSV 280 000,00 2

96 HSV 1 219 819,62 7

99 HSV 1 410,11 0

712 PSV 7 839 974,23 45

713 PSV 4 117 932,65 24

764 PSV 307 600,00 2

767 PSV 2 373 200,00 14

799 PSV 207 740,00 1

D96 PSU 584 547,17 3

VN VN 270 000,00 2

ON ON 170 000,00 1

Cena celkem 17 472 960,17 100

Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 

Úpravy povrchu, podlahy

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 270 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 80 000,00 80 000,00 RTS 23/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 23/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 23/ I

4 005121040R Zabezpečení zařízení dle BOZP sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 170 000,00
5 004111020RX Náklady na výrobní a dílenskou dokumentaci potřebnou k realizaci stavby Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 23/ I
Náklady na ochranu a nepřetržitou ostrahu ( 24hod denně )  staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na zabezpečení výkopů, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Záchytné sítě, kotevní body a jiné.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Zabezpečení staveniště před pádem osob z výšky.
Zabezpečení rozkrytých částí střešního pláště proti zatečení.
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

8 0096526 Dodatečný stavebně technický průzkum hod   50,00000 300,00 15 000,00 Vlastní

9 0096527 Vypracování kotevního plánu ks    1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

10 0096528 Vypracování kladečského  plánu ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 440 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 100 736,39
2 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 399,50400 40,00 15 980,16 801-1 RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
1,23*290*1,12 399,50400

3 635014201RT1 D + M suchá maltová směs na bázi cementu m3 1,19851 5 000,00 5 992,55 Vlastní

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 

s rozprostřením a uhlazením

- třída reakce na oheň A1
- spotřeba cca 0,003 m3/m2

suchá maltová směs na bázi cementu
- lze upustit od realizace, pokud se při demontáži původních vrstev zjistí, že je kvalita, rovinnost
a vyspádovaní podkladu vyhovující
- výrobek zvolit dle potřebné výšky k vyrovnání
- odolná proti mrazu, pro venkovní použití
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

1,23*290*1,12*0,003 1,19851

4 699101101R00 Příprava podkladu - vysávání prům.vysavačem m2 5 250,91229 15,00 78 763,68 Vlastní
D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
1,23*290*1,12 399,50400
výměra - viz položka 712373121RU1 : 
4851,40829 4 851,40829

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 280 000,00
5 971156461200R Jeřáb Sh 240,00000 1 000,00 240 000,00 Vlastní

6 971156461300R Lešení den   40,00000 1 000,00 40 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 219 819,62
7 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 399,50400 100,00 39 950,40 801-3 RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23)*290*1,12 399,50400

8 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  
jednovrstvé,  

m2 8 366,76114 30,00 251 002,83 800-711 RTS 23/ I

Včetně veškěré stavební připravenosti. dopravy na staveniště a zpětné demontáže

Včetně veškěré stavební připravenosti. dopravy na staveniště a montáže a zpětné demontáže
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SS/02 : 
POVLAKOVÁ HI PVC-P TL. 1,5 mm : 
290,0*(0,94+0,295) 358,15000
SS/05 : 
povlaková hydroizolace na bázi PVC-P bez vyztužené vložky : 
11,0*11,0*3,14 379,94000
SS/04 : 
povlaková hydroizolace na bázi PVC-P bez vyztužené vložky : 
((37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05-379,94) 3 624,36557
SS/05 : 
litý asfalt : 
11,0*11,0*3,14 379,94000
SS/04 : 
litý asfalt : 
((37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05-379,94) 3 624,36557

POSTUPOVAT OPATRNĚ A PŘED ODSTRANĚNÍM VĚTŠÍ ČÁSTI NEJPRVE
UDĚLAT LOKÁLNÍ ODKRYTÍ, ZJISTIT SKUTEČNÝ STAV A DLE DANÉHO
ZJIŠTĚNÍ DÁLE POSTUPOVAT.
PLATÍ KOMPLETNĚ PRO ODDÍL 96

PŘI ODSTRANĚNÍ VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE MŮŽOU OBJEVIT
SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY MOŽNÉ PŘEDEM ZJISTIT ANIŽ BY
NEBYL OHROŽEN PROVOZ A FUNKČNOST HALY, PROTO JE NUTNÉ
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

9 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  
dvouvrstvé,  

m2 1 118,03000 60,00 67 081,80 800-711 RTS 23/ I

D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SS/02 : 
POVLAKOVÁ HI NA BÁZI EPDM TL. 2 mm : 
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 3 mm : 
290,0*(0,94+0,295) 358,15000
SS/05 : 
povlaková hydroizolace na bázi EPDM bez výztužné vložky : 
pogumovaná hliníková vložka : 
11,0*11,0*3,14 379,94000
2x oxidovaný asfaltový pás s nasákavou vložkou : 
11,0*11,0*3,14 379,94000

10 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  třívrstvé,  m2 3 624,36557 90,00 326 192,90 800-711 RTS 23/ I

D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SS/04 : 
povlaková hydroizolace na bázi EPDM bez výztužné vložky : 
2x oxidovaný asfaltový pás s nasákavou vložkou : 
((37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05-379,94) 3 624,36557
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

11 712400831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny 
jednovrstvé,  

m2 2 481,47200 30,00 74 444,16 800-711 RTS 23/ I

D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SS/03 : 
POVLAKOVÁ HI PVC-P TL. 1,5 mm : 
3,82*290*1,12 1 240,73600
LITÝ ASFALT TL. ~ 1 mm : 
3,82*290*1,12 1 240,73600

12 713104211R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, 
tloušťky do 100 mm

m2 1 139,82000 20,00 22 796,40 800-713 RTS 23/ I

D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SS/05 : 
11,0*11,0*3,14*3 1 139,82000

13 713104311R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 5 245,04157 20,00 104 900,83 800-713 RTS 23/ I

D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

D.1.1.24 : 
SS/03 : 
3,82*290*1,12 1 240,73600
SS/05 : 
11,0*11,0*3,14 379,94000
SS/04 : 
((37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05-379,94) 3 624,36557

14 712400833R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 3 vrstvy m2 1 240,73600 90,00 111 666,24 Vlastní
D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SS/03 : 
2x OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm : 
povlaková hydroizolace na bázi EPDM bez vyztužné vložky : 
3,82*290*1,12 1 240,73600

15 7124946811R00 Odstranění textilie střešních skladeb m2 5 603,19157 10,00 56 031,92 Vlastní
D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SS/02 : 
290,0*(0,94+0,295) 358,15000
SS/03 : 
3,82*290*1,12 1 240,73600
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

SS/05 : 
11,0*11,0*3,14 379,94000
SS/04 : 
((37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05-379,94) 3 624,36557

16 95_V1/01-V1/04 DEMONTÁŽ, ULOŽENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VZT POTRUBÍ, EL. KABELŮ A HROMOSVODU 
STŘECHY

ks    97,00000 1 000,00 97 000,00 Vlastní

D.1.1.02 : 
97 97,00000

17 965048150RAY Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah a střech po odstranění bouraných vrstev m2 757,65400 20,00 15 153,08 Vlastní

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23)*290*1,12 399,50400
D.1.1.02 : 
D.1.1.10 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SS/02 : 
POVLAKOVÁ HI PVC-P TL. 1,5 mm : 
290,0*(0,94+0,295) 358,15000

18 966_O/01 DMT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA OKRAJI STŘECHY ARÉNYodvoz a ekologická 
likvidace - viz výkres D.1.1.02

m     580,00000 30,00 17 400,00 Vlastní

290,0*2 580,00000
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

19 966_O/02 DMT STÁVAJÍCÍ MEZISTŘEŠNÍ ŽLABodvoz a ekologická likvidace - viz výkres D.1.1.02 m     233,30200 30,00 6 999,06 Vlastní
D.1.1.02 : 
37,15*2*3,14 233,30200

20 966_O/03 DMT STŘEŠNÍ VTOKYodvoz a ekologická likvidace - viz výkres D.1.1.02 ks    20,00000 200,00 4 000,00 Vlastní

21 966_O/06 DMT PROSTUPY NA VRCHOLU KOPULE, odvoz a ekologická likvidace - viz výkres D.1.1.02 ks    76,00000 200,00 15 200,00 Vlastní

D.1.1.02 : 
76 76,00000

22 966_O/07 DMT ŽEBŘÍK NA STŘECHU ARÉNY, odvoz a ekologická likvidace ks    2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 410,11
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 3,13357 450,00 1 410,11 801-4 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,16,18,19,20,21,22, : 
Součet: : 3,13357 3,13357

Díl: 712 Povlakové krytiny 7 839 974,23
24 712311106RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,4 kg/m2
m2 4 851,40829 35,00 169 799,29 800-711 RTS 23/ I

výměra - viz položka 712373121RU1 : 
4851,40829 4 851,40829

vč. zapravení střešní kce

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

25 712351111RT4 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu

m2 6 092,14429 250,00 1 523 036,07 800-711 RTS 23/ I

výměra - viz položka 712373121RU1 : 
4851,40829 4 851,40829
D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(3,82)*290*1,12 1 240,73600

26 712373121RU1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 
kotev/m2, pro tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie,  

m2 4 851,40829 450,00 2 183 133,73 800-711 RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN04 : 
čistá plocha střechy : 
((4,12+0,83)/2*8,025*2*2+(0,83+3,0)/2*5,275*2*36)*1,05 847,10273
SN02 : 
čistá plocha střechy : 
(37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05 4 004,30557

27 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 4 851,40829 30,00 145 542,25 800-711 RTS 23/ I
výměra - viz položka 712373121RU1 : 
4851,40829 4 851,40829

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

28 712411106RZ4 Povlaková krytina střech do 30° za studena asfalovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 
emulze 0,4 kg/m2

m2 1 640,24000 30,00 49 207,20 800-711 RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12 1 640,24000

29 712441559RZ3 Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu 
izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož

m2 399,50400 280,00 111 861,12 800-711 RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23)*290*1,12 399,50400

30 712491171R00 Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 1 640,24000 30,00 49 207,20 800-711 RTS 23/ I
D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12 1 640,24000

31 712_99_01 Úprava střešního pláště - lemování, prostupy, klempířské kce, neuvedené v samostatných 
položkách

m2    6 491,64829 25,00 162 291,21 Vlastní

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 

Oplechování atiky a  řešení prostupů ve střešním plášti je součástí systémového řešení střešního pláště
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12 1 640,24000
výměra - viz položka 712373121RU1 : 
4851,40829 4 851,40829

32 712373131RS1 Provedení povlakové krytiny střech do 30°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2, 
pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci

m2 1 640,24000 400,00 656 096,00 Vlastní

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12 1 640,24000

33 28322138R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P; 
kašírování strukturovaná rohož; μ = 20000,0

m2 7 465,39553 327,00 2 441 184,34 SPCM RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12*1,15 1 886,27600
výměra - viz položka 712373121RU1 : 
4851,40829*1,15 5 579,11953

34 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 7 465,39553 40,00 298 615,82 SPCM RTS 23/ I
D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12*1,15 1 886,27600
výměra - viz položka 712373121RU1 : 
4851,40829*1,15 5 579,11953

35 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1,00000 50 000,00 50 000,00 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 4 117 932,65
36 713141323R00 Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy m2 12 983,29658 60,00 778 997,79 800-713 RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12*2 3 280,48000
výměra - viz položka 712373121RU1 : 
4851,40829*2 9 702,81658

37 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 
= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 427,13402 1 500,00 640 701,03 SPCM RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12*0,06*1,02 100,38269
D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 

50 m vodorovně
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

D.1.1.24 : 
SN03 : 
čistá plocha střechy : 
(37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05*0,08*1,02 326,75133

38 28375768.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 397,28888 1 800,00 715 119,98 SPCM RTS 23/ I

D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23+3,82)*290*1,12*0,06*1,02 100,38269
D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN04 : 
čistá plocha střechy : 
((4,12+0,83)/2*8,025*2*2+(0,83+3,0)/2*5,275*2*36)*1,05*0,06*1,02 51,84269
SN03 : 
čistá plocha střechy : 
(37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05*0,06*1,02 245,06350

39 28375971R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 
OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 107,68805 1 800,00 193 838,49 SPCM RTS 23/ I

SN04 : 
čistá plocha střechy : 
((4,12+0,83)/2*8,025*2*2)*1,05*(0,08+0,19)/2*1,02 11,48692
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

(0,83+3,0)/2*5,275*2*36*1,05*(0,08+0,167)/2*1,02 96,20113

40 63151420RS Desky z minerálních vláken  tl. 20mm, ? = 0,037 W/m.K m2 814,98816 100,00 81 498,82 Vlastní
D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN02 - 50% = 26,6st : 
(1,23)*290*1,12*2*1,02 814,98816

41 63151430RS Desky z minerálních vláken  tl. 30mm, ? = 0,037 W/m.K m2 12 427,97436 135,00 1 677 776,54 Vlastní
D.1.1.03 : 
D.1.1.23 : 
D.1.1.24 : 
SN04 : 
čistá plocha střechy : 
((4,12+0,83)/2*8,025*2*2+(0,83+3,0)/2*5,275*2*36)*1,05*2*1,02 1 728,08956
SN03 : 
čistá plocha střechy : 
(37,82*37,82*3,14-847,10273*0,8)*1,05*2*1,02 8 168,78336
SN02 - 50% = 26,6st : 
(3,82)*290*1,12*2*1,02 2 531,10144

42 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1,00000 30 000,00 30 000,00 800-713 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 307 600,00
43 K/01 D + M OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA STŘEŠE ARÉNY, kompletně dle výpisu klempířských výrobků 

- výkres D.1.1.21
bm 290,00000 540,00 156 600,00 Vlastní

50 m vodorovně
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

44 K/04 D + M OPLECHOVÁNÍ VZT/OTK ZAŘÍZENÍ, kompletně dle výpisu klempířských výrobků - 
výkres D.1.1.21

m2    30,00000 1 000,00 30 000,00 Vlastní

45 K/05 D + M VYMEZUJÍCÍ L PROFIL NA ATICE, kompletně dle výpisu klempířských výrobků - výkres 
D.1.1.21

m     290,00000 400,00 116 000,00 Vlastní

· Tloušťka 0,6 mm
· R. Š. 480 mm
Poznámka:
Hlavní hydroizolace je fólie mPVC - nutné
použití prvků určené přímo na tuto fólii.
Ostatní prvky potřebné k oplechování atiky,

Závětrná lišta z poplastovaného plechu
· Barva šedá

· oplechování VZT a OTK
Poznámka:
Po dočasném odstranění budou některé oplechování
potřeba vyměnit.
Výměra: odhad 30 m2

jako jsou rohové, koutové lišty, vodovzdorná
překližka, aj. jsou součástí klempířských prací,
proto
se ve výpisu klempířských výrobků neuvádějí.

Popis:

Popis:
· rozvinutá šířka oplechování atiky - 390 mm
· tloušťka - 1,6 mm
· materiál - tažený hliníkový plech, prášková lakovaná
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

46 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 1,00000 5 000,00 5 000,00 800-764 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 373 200,00
47 Z/01 D + M VÝLEZ NA STŘECHU OBVODOVÉHO OCHOZU - HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK, kompletně dle 

výpisu zámečnických výrobků - výkres D.1.1.20
ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

odvod vlhkosti na úrovni parozábrany, může být
nahrazeno typizovaným výrobkem
Poznámka:
Součástí výrobku je kotevní materiál, aj., proto se ve výpisu
klempířských výrobků neuvádějí.
V celkovém počtu (délce) se nepočítá s prořezem.

povrchová úprava, RAL 7016
· v dolní části bude perforovaný v rozteči 10 cm pro

· Jekl 40x25x2 mm
· příčle - Jekl 30x25x2 mm
· úchyt pro zachycení žebříku
· úchyt z tyčové oceli O 25 mm
· přivařeno na stávající ocelový profil
Poznámka:

50 m vodorovně

Popis:
· závěsný hliníkový žebřík
· rozměr 400x4500 mm

Součástí výrobku je i kotevní materiál.
Výměra nepočítá s prořezem materiálu.
Zhotoveno v souladu s normami
ČSN 74 3282 a ČSN 73 1901.
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S: DKAR/N003_A

O: SO 101A
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
REKONSTRUKCE STŘECHY HALY RONDO

STŘECHA NAD ARÉNOU

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

48 Z/02 D + M VÝLEZ NA STŘECHU AEÉNY - HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK, kompletně dle výpisu 
zámečnických výrobků - výkres D.1.1.20

ks    2,00000 12 000,00 24 000,00 Vlastní

Délka/objem:
Jekl profilu 40x25x2 mm - 9 m
Jekl profilu 30x25x2 mm - 5 m
úchyt z tyčové oceli O 25 mm - 0,6 m
Hmotnost:
Jekl profilu 40x25x2 mm - 0,7 kg/m - 7 kg

Počet:
1 ks

· Jekl 40x25x2 mm
· příčle - Jekl 30x25x2 mm
· úchyt Jekl 40x25x2 mm
· navařená kotevní deska - P10 na úchyt
· rozměr 0,15x0,15x0,01 mm
· do zdiva na chemickou kotvu

Jekl profilu 30x25x2 mm - 0,55 kg/m - 3 kg
úchyt z tyčové oceli O 25 mm - 3,85 kg/m - 3 kg

Popis:
· žebřík
· rozměr 400x3500 mm

Poznámka:
Součástí výrobku je i kotevní materiál.
Výměra nepočítá s prořezem materiálu.
Zhotoveno v souladu s normami
ČSN 74 3282 a ČSN 73 1901.
Počet:
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49 Z/03 D + M MOBILNÍ KOTEVNÍ BOD, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - výkres D.1.1.20 ks    2,00000 15 000,00 30 000,00 Vlastní

50 Z/04 D + M záchytný systém proti pádu osob, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - výkres 
D.1.1.20

sestava 1,00000 23 800,00 23 800,00 Vlastní

2 ks
Délka/objem:
Jekl profilu 40x25x2 mm - 16 m
Jekl profilu 30x25x2 mm - 5 m
Kotevní deska 0,15x0,15x0,01 mm - 0,003 m3
Hmotnost:

· záchytný systém proti pádu osob
· konstrukce kotvicího bodu je nutné zatížit 224 kg
· vhodné max. pro jednu osobu
· pro rovnoměrné rozložení zatížení se doporučuje použití betonových
dlaždic jako roznášecí plochy.
· rozměr této plochy by měl být 1500 x 1500 mm

Jekl profilu 40x25x2 mm - 1,99 kg/m - 32 kg
Jekl profilu 30x25x2 mm - 1,47 kg/m - 8 kg
Kotevní deska - 7,850 kg/m3 - 21,2 kg/m3

Popis:
· mobilní kotvicí bod přitěžovaný

· materiál nerozová ocel, roznášecí kříž hliník
Poznámka:
Součástí výrobku je i kotevní materiál.
Výměra nepočítá s prořezem materiálu.

FIXNÍ KOTEVNÍ BOD
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51 Z/05 D + M TRAPÉZOVÉ PLECHY, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - výkres D.1.1.20 m2    1 000,00000 200,00 200 000,00 Vlastní

52 Z/06 D + M OCELOVÁ KONSTRUKCE V MÍSTĚ BÝVALÉHO ŽLABU, kompletně dle výpisu 
zámečnických výrobků - výkres D.1.1.20

kg 9 902,00000 200,00 1 980 400,00 Vlastní

· záchytný systém proti pádu osob
· osová vzdálenost sklopných kotvících prvků
je 160, 180, 205, 225 a 250 mm.
· minimální šířka horní vlny 20 mm
· roznášecí deska rozměry 200 x 290 mm
· nerezový kotvící bod kotvený

Celkový počet kotevních bodů na střeše - 1 ks
(dva kotvicí body instalovány na žebříku)
Celková délka lana na střeše - 100 m

Popis:
· poškozené trapézové plechy budou očistěny, obroušeny

do ocelového trapézového plechu min. tl. 0,5 mm
· mezi oky nataženo nerezové lano O 8 mm
Poznámka:
Součástí výrobku je i kotevní materiál.
Výměra nepočítá s prořezem materiálu.
Počet:

a opatřeny nátěrem kategorie korozní agresivity pro
stupeň C3 , které se naleznou po odkrytí stávajících
vrstev. Pokud budou plechy ve větší míře poškozené,
budou nahrazeny za nové. Původní prolam. pl. VSŽ 12
202 a 12 204, nutno ověřit na stavbě po odkrytí.
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4250+3768+1884 9 902,00000

53 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1,00000 100 000,00 100 000,00 800-767 RTS 23/ I

Díl: 799 Ostatní 207 740,00
54 X/01 D + M VYHŘÍVANÉ STŘEŠNÍ VTOKY S NÁSTAVCEM, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - 

výkres D.1.1.22
ks    20,00000 4 500,00 90 000,00 Vlastní

Popis:
· ocelová konstrukce v místě bývalého žlabu
· profil UPE 160
· pozinkovaný plech tl. 3 mm
· pozinkovaný plech tl. 1,5 mm
Poznámka:

pozinkovaný plech tl. 3 mm - 3 768 kg
pozinkovaný plech tl. 1,5 mm - 1 884 kg

50 m vodorovně

·Popis:

Součástí výrobku je i kotevní materiál.
Výměra nepočítá s prořezem materiálu.
Délka:
celková délka 250 m
Hmotnost:
UPE 160 - 4250 kg

odvodnění střech s elektrickým vyhříváním
Materiál:
· ochranný koš – polyamid PA6
Integrovaná manžeta izolace nástavce:
· tělo vpusti polyamid PA6
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55 X/02 D + M VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - výkres 
D.1.1.22

m2    30,00000 400,00 12 000,00 Vlastní

56 X/03.1 D + M PODPĚRA VEDENÍ PRO VODIČ, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - výkres 
D.1.1.22

ks    60,00000 69,00 4 140,00 Vlastní

· DN 125
Integrovaná manžeta izolace střešního vtoku:
· tělo vpusti polyamid PA6
· BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS
· DN 125
Parametry vyhřívání:

· PVC - fólie na bázi mPVC

Popis:
· Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu.
Poznámka:
· Před samotnou rekonstrukcí nebylo možné zjistit stav jednotlivých
VZT potrubí v místě střešního souvrství. Po odkrytí je nutné
posoudit stav a potřebu výměny či navýšení výšky potrubí nad

· připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní
konstrukcí
· délka přívodního kabelu vpusti je 1,5 m (kabel CYKY 3×1,5
mm)
· vyhřívaní je pouze spodního kusu - vtoku

novou úroveň střešního pláště.

Popis:
· podpěra vedeni určená pro upevnění vodiče na plochých
střechách
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57 X/03.2 D + M VODOROVNÉ SVODY, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - výkres D.1.1.22 m     100,00000 300,00 30 000,00 Vlastní

58 X/04 D + M NÁŠLAPNÉ DLAŽDICE NA STŘEŠE, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - výkres 
D.1.1.22

ks    16,00000 100,00 1 600,00 Vlastní

59 X/06 D + M LEŽATÉ POTRUBÍ PRO STŘEŠNÍ VTOKY, kompletně dle výpisu ostatních výrobků - 
výkres D.1.1.22

ks    20,00000 3 500,00 70 000,00 Vlastní

mrazuvzdorným betonem uvnitř

· Vodorovné svody od aktivního prvku.
· Stávající svod by měl být typu AIMgSi D=8, nutné při realizaci
ověřit.

· materiál: celoplastová podpěra odolná proti UV záření s vloženým

Celkem ks - 16 ks
Celková hmotnost - 224 kg

Popis:
· PE trubky, tvarovky a kolena
· spojované svařováním

Popis:
· betonové dlaždice 50x500x500 mm
· hmotnost 28 kg/ks
· barva přírodní
· slouží jako zatížení pro mobilní kotvicí bod
Počet:

· DN 110
Počet: 20 ks
Délka: 6 m
Celková délka: 120 m
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 584 547,17
60 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 168,70048 50,00 8 435,02 822-1 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
Součet: : 168,70048 168,70048

61 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 674,80192 50,00 33 740,10 822-1 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
Součet: : 674,80192 674,80192

62 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 168,70048 50,00 8 435,02 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
Součet: : 168,70048 168,70048

63 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 168,70048 50,00 8 435,02 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
Součet: : 168,70048 168,70048

64 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 25,30507 100,00 2 530,51 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
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Součet: : 25,30507 25,30507

65 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 168,70048 100,00 16 870,05 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
Součet: : 168,70048 168,70048

66 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 674,80192 50,00 33 740,10 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
Součet: : 674,80192 674,80192

67 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 101,22029 3 000,00 303 660,87 801-3 RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
Součet: : 101,22029 101,22029

68 979990107RX Poplatek za uložení suti - směsná suť t 67,48019 2 500,00 168 700,48 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, : 
Součet: : 67,48019 67,48019

Celkem 17 032 960,17
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Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení stavby 

SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB 
 
Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele: 
 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

 Telefon: 

 E-mail: 

 
Oprávněn jednat ve věcech technických: 
 Telefon: 

 E-mail: 
 
Hlavní stavbyvedoucí:  

 Telefon:  

 E-mail: 
 
Zástupce stavbyvedoucího: I

 Telefon: 

 E-mail: 
 

Kontaktní osoby a spojení na straně Objednatele:  

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

 Telefon: 

 
Oprávněn jednat ve věcech technických: 

 Telefon: 

      



Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby 

POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ 

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět Smlouvy 
v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou 
a v souladu s níže uvedenými právními předpisy. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní 
standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 

• Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 

• Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci, 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce, 

• Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 

• Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, 

• Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se 
základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující 
při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich pracovněprávní 
vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími právními předpisy. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné 
zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci a 
vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. 

Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat rovný 
přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování. 

V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených 
povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, 
mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora uvedených 
pravidel, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit 
a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, 
mezinárodními úmluvami, právními předpisy a dalšími shora uvedenými pravidly. Veškeré 



náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností 
definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel. 

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat 
dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv, právních 
předpisů a dalších shora uvedených pravidel. 

V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, 
Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, kdy 
je to možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným 
pracovníkům, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. 
O provedených výběrových řízení zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 
vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout na 
výzvu Objednateli. 

Osoby znevýhodněné na trhu práce (viz odst. VIII.5 smlouvy): 
 

Osoby se zdravotním 
postižením 

Osoba splňující některou ze zákonných definic podle § 67 odst. 2, 3 
nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Osoby s vypracovaným 
individuálním akčním 
plánem 

Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu 
s § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců. 
Přitom evidenci po dobu přesahující uvedený časový úsek lze 
bonifikovat v rámci hodnocení (například zvláštní hodnocení pro 
osoby evidované po dobu delší 12 měsíců)) 

Osoby nekvalifikované 
či s nízkou kvalifikací 

Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně 
vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. stupeň základní školy, 1.–4. ročník 
osmiletých, resp. 1.–2. ročník šestiletých středních škol) 

Osoby starší 55 let Osoba, která překročila věk 55 let 

Absolventi 
Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na 
budoucí povolání. Přitom obor a případnou úroveň vzdělání 
dodavatel stanoví „na míru“ předmětu veřejné zakázce 

Mladí do 24 let 
Osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové 
hranice 24 let 

Osoby po skončení 
rodičovské dovolené 

Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne 
skončení rodičovské dovolené 



Osoby po propuštění z 
výkonu trestu odnětí 
svobody 

Osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném) 

Osoby se záznamem 
v evidenci rejstříku 
trestů 

Osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení 

 
 




