



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice – víceúčelové hřiště“

číslo smlouvy objednatele: 2024000065
číslo smlouvy zhotovitele: 4082002JKL
číslo veřejné zakázky: 23166


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice,
na základě plné moci
ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice – víceúčelové hřiště“.

Na stávajících pozemcích ZŠ a MŠ L. Kuby bude v rámci stavebních úprav vybudováno víceúčelové hřiště zahrnující hlavní hrací plochu s běžeckou dráhou, dále pak sektory pro skok daleký a vrh koulí a samostatné hřiště pro míčové hry.

Veškeré stavební práce a úpravy na pozemcích ZŠ a MŠ L. Kuby budou prováděny částečně za provozu, proto musí být zhotovitelem detailně konzultován průběh prací se zadavatelem a vedením ZŠ, především z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a personálu v souladu s plánem BOZP.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice – víceúčelové hřiště

Projektant: Ing. Pavel Prskavec, IČO 113 52 311
Vyhotovení projektové dokumentace: 04/2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

Místo plnění:

Areál ZŠ a MŠ L. Kuby, L. Kuby, 370 06 České Budějovice
katastrální území České Budějovice 7, čísla pozemků 2555

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště, předpoklad 07/2024.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle,
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla

1. Nabídková cena díla činí **4 832 259,01 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| | délka zkušebního provozu: | |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| | výše zajištění: | |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| | výše zajištění: | |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| | výše pojištění: 3 000 000,- Kč | |
| | výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5% | |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní:
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší moci.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII.SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokoutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Matouš Vilím

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Bc. Jan Klepal

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 02 Hřiště a atletický ovál - ZŠ L.Kuby**

Objednatel: Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____

dne

31.01.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
12A	Sadové úpravy a ter.úpravy	HSV			
18A	Odstranění povrchů a zpev.ploch	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
21A	Drenáž	HSV			
5	Komunikace	HSV			
90	Oplocení	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	SO 02 Hřiště a atletický ovál - ZŠ L.Kuby
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				513.961,44
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3			
2	122101103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3	m3			
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 75,41+10,80	m3			
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3			
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ oplocení::2,52 sport.vyb::2,06 vsak,jímky::13,20	m3			
6	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3			
7	132201101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100m3 dren., systém	m3			
8	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m 688,80+4,58+87,71+10,80	m3			
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 zákl::4,58 dren.vsak::87,71	m3			
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 688,80+10,80	m3			
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 688,80+4,58+87,71+10,80	m3			
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3			
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
Díl:	12A	Sadové úpravy a ter.úpravy				
15	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2			
16	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2			
17	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2			
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg			
Díl:	18A	Odstranění povrchů a zpev.ploch				
19	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2			
20	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m			
21	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3			
22	966067111R00	Rozebrání stávajícího oplocení	m			
23	113102211.R	Odstranění umělého povrchu	m2			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
24	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3			
Díl:	21A	Drenáž				
25	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3			
26	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2			
27	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopísku tříděného 0,30*0,10*397,20	m3			
28	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m			
29	894310010RA0	Vsakovací jímky DN 120x0,50m	kus		1	
30	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m			
31	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2			
Díl:	5	Komunikace				

32	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2
33	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2
34	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2
35	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm	m2
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2
37	576111113R00	Koberec asfalt.AKO 16 (AKOH) nad 3 m, 5 cm	m2
38	576111123R00	Koberec asfalt.AKO 11 (AKOJ) nad 3 m, 4 cm	m2
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2
40	639571120R00	Povrch z křemičitého písku tl. 20 cm doskočiště a , vrh koulí	m2
41	916561111R00	Osazení obrubník plastový do lože z C 12/15 s opěrou	m
42	KIPL-LA-1	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanov, barvou	m2
43	POR-EP10C	Sportovní povrch PORPLASTIC EP tl.10mm	m2
44	POR-EP10Z	Sportovní povrch PORPLASTIC EP tl.10mm	m2
45	POR-SB13C	Sportovní povrch PORPLASTIC SB tl.13mm	m2
46	59217512R	Obrubník plastový, dl. 1 200 mm	kus
47	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2
Díl:	90	Oplocení	
48	338171111R00	Osazení chráničky pro oplocení	kus
49	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus
50	767911130R00	Montáž sítě	m2
51	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus
52	960	Pouzdra pro sloupky na sport.vybav. dl. min. 80 cm	kus
53	28611156.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	kus
54	3132	Síť PE 45/45/3 zelená dodávka vč.lanek, svorek , a spodního závaží	m2
55	553464	Ocel. sloup 100mm/3mm, v.4,85 s 0,5m vývěsem	kus
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
56	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	
57	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 144,54+23,958	t
58	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 168,498*14	t
59	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t
60	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t
61	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t
62	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t
63	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t
64	979990001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t
65	979990112.R00	Poplatek za skládku stavební sutí, obal.kam. - asfalt	t
66	997013813.R	Poplatek za uložení - povrch hřiště 798,60*0,03	t
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
67	005 11-1020.R	Proj.dokumentace skut.stavu	Soubor
68	005 24-1020.R	Vytýčení sítí a stavby	Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání