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Smlouvu o dílo

1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto

ČI. 1 
Předmět plnění

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby „Opěrná zeď rybníka Slavkovice - 3.etapa“, 

zpracovaná společností ENVIGEST PRO s.r.o., Nové Město na Moravě, v 10/2023, zak. č. 
20P10, včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“)

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Opěrná zeď rybníka Slavkovice - 
3.etapa“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako 
zadavatelem v rámci zadávacího řízení na profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ - 
(dále také jen „zadávací dokumentace“);

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Opěrná zeď rybníka Slavkovice - 3. 
etapa“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli 
v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. elitbau s.r.o.
se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
zastoupená Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Křenovský, jednatel
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 4086702/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn.: 34408 

(dále jen „zhotovitel“)

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic 

Miloš Hemza, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
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dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 
znění;
dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 
prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;

d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného 
i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení technické mapy města Nové Město na Moravě a jeho předání 
objednateli a to 1x v digitální formě a 3x v listinné formě;

e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1x v digitální formě;

f) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
g) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem 

na náklad zhotovitele;
h) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), 
dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně 
úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a 
odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo 
tohoto charakteru.

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky;

d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 

částem byly vypracovány,

k) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
I) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
m) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně 

nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
n) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 

či s objednatelem dohodnutého stavu;
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6. Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě 
zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení 
inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel 
sám na vlastní náklady.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení 
staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, 
atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele.

g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
j) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 

jednotlivých uživatelů domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 

respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

I) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00 
hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude 
zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.

m) zhotovitel je povinen zajistit při zahájení stavby přesunutí nádob na domovní i separovaný 
odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místa pro něj dostupná (určená 
odpovědným pracovníkem objednatele) a při dokončení stavby pak zpětné přesunutí nádob 
na jejich nová stanoviště, pokud nebude dohodnuto jinak, případně je povinen po celou 
dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob z míst nedostupných pro svozové 
vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody s posádkou svozového vozidla) a následně 
pak zpětné přesunutí prázdných nádob k příslušným objektům.

n) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních 
konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost 
neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. 
V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.



4

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně 
prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen 
stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku ktéto smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti 
díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

o) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a materiálů, 
které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý frézováním 
asfaltových povrchů, stávající dlažby, apod.)

p) zhotovitel je povinen odpovědně dbát na řádné zabezpečení (oplocení) staveniště 
zejména ze strany od sportovního areálu (dětské hřiště, hřiště pro míčové hry) a toto 
zabezpečení řádně udržovat po celou dobu provádění stavebních prací.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po 
celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další 
změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o 

ggg we v vdílo, pncemz:
se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem 
dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi 
vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení 
čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
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ČI. 4 
Cena díla

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec 
a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. 
potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

Místem plnění a předání díla je kat. území Slavkovice - prostor stavby dle specifikace v projektové 
dokumentaci.

ČI. 2 
Doba plnění

ČI. 3 
Místo plnění

Pro vlastní provádění stavebních prací je stanoven následující závazný postup:
- Z důvodu snahy minimalizovat dobu a úroveň vypuštění rybníka (zamezení růstu 

vegetace na dně rybníka) bude stavba realizována ve dvou samostatných etapách.
- V první etapě bude možné realizovat práce na všech částech stavby (opěrná zeď, 

kamenná rovnanina, požerák). Po tuto první etapu bude rybník zcela vypuštěn (při 
výměně požeráku), či s minimálně možnou hladinou (při budování kamenné 
rovnaniny). Práce na požeráku a úseku kamenné rovnaniny budou dokončeny 
nejpozději do 31.7.2024.

- Ve druhé etapě bude možné realizovat už pouze úsek tvořený opěrnou zdí. Při 
provádění těchto prací bude rybník vypuštěn pouze na nezbytně nutnou úroveň pro 
možnost provádění prací na opěrné zdi.

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 25.4.2024. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 31.10.2024.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením 
do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není 
to však jeho povinnost.

4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).
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přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

6. Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona 
o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se 
zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 

zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;

c) pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 
290,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady 
na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel 
zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, 
je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené 
objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i 
individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné 
podmínky;

nebo budou nižší.

2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, 
vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě 
cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí 
této smlouvy.

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 2 694.099,12 Kč bez DPH, 
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
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10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

ČI. 5
Platební podmínky

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly 
(dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť 
protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky 
zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky 
ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného 
označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od 
počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení 
sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních 
dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. 
Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo 
fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel 
nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat 
se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud 
přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v 
plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a 
zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.

8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem 
a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli 
k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, 
předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží 
objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), 
který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být 
zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je 
v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných 
prací.

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení 
§ 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu 
dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být objednatelem 
odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. 
Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem 
zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůtyjejí splatnosti bez zaplacení v případě, 
že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. 
Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne 
doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané 
ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli 
do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné vady a 
nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a 
nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po úspěšném uvedení díla do provozu a 
odstranění posledního z nich.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v 
prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na 
účet zhotovitele.
Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.

ČI. 6 
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených 
inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém 
případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané 
úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo 
na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu 
smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.
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ČI. 7 
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované 
vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, 
soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění 
reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel 
srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.

6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou 
část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad 
respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný 
termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů 
od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění 
vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla 
nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však 
do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné 
době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, 
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za 
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.



10

ČI. 8 
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních 
ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se 
definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde 
jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 
činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, věznění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel 
současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového 
a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy 
provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení 
plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. 
Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě 
vzniklých jeho činností.
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15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. 
Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám 
zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel 
technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V 
případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí 
náklady zhotovitel.

14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže 
uhrazeny.

13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně 
o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 
v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat 
dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků 
vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele 
dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci 
pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, 
oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy 
a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do 
stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání 
poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů 
(nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu 
použitých materiálů a správnosti provádění díla.
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20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
dílčími předávacími protokoly.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat.

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a 
přípojek pro potřeby této stavby.

22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.

19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. 
Zhotovitel je povinen:

21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich 
vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle 
tohoto zákona.

18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele,
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného 

zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu 
s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,

g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště,
h) průběžně informovat nájemníky přilehlých domů o nutných omezeních, apod., a to 

minimálně vyvěšením písemné informace u hlavních vstupů do domů,
i) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší 

i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.



27. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
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28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

26. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.

25. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění 
třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

30. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) 
firma (název a identifikační údaje zhotovitele)".

Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí vtom 
případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

31. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a 
z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto 
rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.
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K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

ČI. 10
Předání a převzetí díla

ČI. 9 
Stavební deník a kontrolní dny

6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto 
zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho 
zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na 
vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak.

3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna 
se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický 
dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu 
vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním 
zápisu o předání a převzetí.

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou 
kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku 
objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, 
kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a 
projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech 
zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných 
objednatelem.
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5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto

2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a 
to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, 
trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, 
objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze;
c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
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zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

ČI. 11 
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

ČI. 12 
Odstoupení od smlouvy, odstupné, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této 
smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:

pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. 
jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;

pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele 
a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto 
osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo 
provádějí.

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo když uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.



3.

4.

5.
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Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této 
smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý 
den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o 
předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatelem 
neodsouhlasenou změnu;

h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou změnu;

i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;

j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-Kč;

I) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti;

m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání 
nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani 
opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

n) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 a čl. 13, 
odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně odstupné ve 
výši 50.000,- Kč;

o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) 
a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč.



3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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ČI. 13
Vyšší moc

1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 10 dnů od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této 
smlouvy.

2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

ČI. 15 
Ostatní ujednání

ČI. 14
Doba trvání smlouvy, změna závazku, zánik závazku

4. Závazek z této smlouvy mimo jiné zaniká rovněž zaplacením odstupného.

8. Zaplacením odstupného není dotčen nárok na náhradu škody.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
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11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
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Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či

V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je 
povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy 
odeslat k zveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti 
s uzavřením této smlouvy.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

ČI. 16 
Závěrečná ustanovení

Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.



V LysicíchV Novém Městě na Moravě

20. 02. 2024 Dne 13.2.2024Dne

Za zhotovitele:Za objednatele:
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odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

Michal Šmarda 
starosta

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy 
změn a dodatky k této smlouvě.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 14 schůzi konané dne .15..11...292%. pod bodem č. A4./.1/RM/.22.3 •

0) 

yn
AW7o/# A 6995O

Do
Ing. Jiří Křenovský / 
jednatel společnosti elitbau s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

13.2.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 694 099,12

CZKCena s DPH 3 259 859,94v

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 9

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

25571273
CZ25571273

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

24/01/06
Opěrná zeď rybníka Slavkovice-3.etapa

Kód:
* Stavba:

Zhotovitel:
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Výše daně
565 760,82

0,00
DPH základní 

snížená

Základ daně
2 694 099,12

0,00

cDR{be(
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SREKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
24/01/06Kód:

Opěrná zeď rybníka Slavkovice-3.etapaStavba:

13.02.2024Datum:Místo:

Kód Popis

2 694 099,12 3 259 859,94Náklady z rozpočtů

2 694 099,12 3 259 859,94Objekt3 01 1 Pol
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Město Nové Město na Moravě 
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

13.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

2 694 099,12Cena bez DPH

3 259 859,94Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

25571273
CZ25571273

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

dph základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně 
2 694 099,12 

0,00

Výše daně
565 760,82

0,00

Zhotovitel:
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Stavba:
Opěrná zeď rybníka Slavkovice-3.etapa

Objekt:
Objekt3 - 01 1 Pol

v CZK



SOUPIS PRACÍ

13.02.2024Datum:Místo:

PČ Typ MnožstvíMJKód Popis

Náklady soupisu celkem 2 694 099,12

198 750,80

25 000,001,000 25 000,00kpl.01K1

pp

100,00 13 168,80131,688m3K 122201102R002

pp

P

23 223,00116,115 200,00m3K 132201212R003

pp

P

25,000 200,00 5 000,00m3K 121101101R004
pp

p

250,000 22,00 5 500,00m2181301101R00K5

PP

P

250,000 1 750,00m2 7,00K 180401211R006

pp

p

10,000 1 200,00kg 120,007

m3 169,521 250,00 42 380,25K 162701105R008

pp

p

66,425m3 50,00 3 321,25171101103R00K9

přes 96 do 100 % PSStandard

pp
přes 96 do 100 % PS

P

169,521m3 300,00 50 856,30K 199000002R0010
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

zkoušek Proctor-Standard

Poznámka k položce:

25,000
25,000

10,000
10,000

W
W

Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků

Město Nové Město na Moravě
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé 
ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

Poznámka k položce:
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na 
místo potřeby ze vzdáleností do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1: 5,

Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo 
na svahu do 1:5  

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,______ 
Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů 

Zemní práce________ ________
Čerpání vody na výšku do 5 m, zabezpečení průtoku 
potoka, odvod vody z prostoru provádění prací, po 
celou dobu stavby_________________
Čerpání vody na výšku do 5 m, zabezpečení průtoku potoka, odvod 
vody z prostoru provádění prací, po celou dobu stavby _____  
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 
přes 100 do 1 000 m3___________  ___________
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 
m3
Poznámka k položce:
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,__________________________________________  
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně___________
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně
Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
Poznámka k položce:
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 
250*0,1
Součet

Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k položce:
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu
do 20 km a se složením,______________________________________

směs travní luční, dlouhodobá
směs travní luční, dlouhodobá
250*0,04
Součet_____________________________
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m__________
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m
Poznámka k položce:
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.________________________

Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-

©LEbeqj-

K 00572472R
PP 
w 
w

Stavba:
Opěrná zeď rybníka Slavkovice-3.etapa

Objekt:
Objekt3 - 01 1 Pol

D 1

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



Kód Popis MJ Množstvípč Typ

pp

10 651,20m3 350,0011

p

77,000 100,00 7 700,00m12

P

K 112201112R00 kus 6,000 500,00 3 000,0013

pp

P

soubor 6,000 1 000,00 6 000,0014

36 832,32
K 211531111R00 m3 14,490 1 200,00 17 388,0015

pp

p

K 211971110R00 137,52016 m2 30,00 4 125,60

pp

p

17 K 212753114R00 118,200 25,00 2 955,00m

pp

18 K 28611223.AR 106,260 50,00 5 313,00m

pp

19 K 28611144.AR 5,000kus 60,00 300,00

pp

20 K 67390503R m2 165,024 30,00 4 950,72

pp

21 K 03 18,000soubor 100,00 1 800,00

pp

1 395 516,60
22 K 317321017R00 20,888m3 5 000,00 104 440,00

pp

23 K 317351105R00 49,053m2 1 000,00 49 053,00
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Svislé a kompletní konstrukce_________
Římsy zdí a valů z betonu železového třídy C 25/30

Římsy zdí a valů z betonu železového třídy C 25/30

Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo 
žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené 
nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při 
výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže 
nižší podlahou zřízení

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 

131,6875+116,115-78,282
Součet___________________________________________
Očištění kamene nebo tvárnic od malty
Očištění kamene nebo tvárnic od malty
Poznámka k položce:
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích 
staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic 
na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S 
odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na 
vzdálenost do 10 m.__________________________________________ 

Vytrhání obrub chodníkových ležatých
Vytrhání obrub chodníkových ležatých
Poznámka k položce:
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo naložením na dopravní prostředek______________________  
Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5_______________________  
Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu 
do 1:5
Poznámka k položce:
s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na 
hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, 
doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,____________________  

Odvoz a likvidace vytrhnutého pařezu
Odvoz a likvidace vytrhnutého pařezu

geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm

137,52*1,2
Součet_____  _____________________________
D+M Ochranná větrací mřížka na konec potrubí 
ústícího do rybníka________ ______________________
D+M Ochranná větrací mřížka na konec potrubí ústícího do rybníka

Základy a zvláštní zakládání___________
Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým 
drceným frakce 16-63 mm_________________________
Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16-63 
mm
Poznámka k položce:
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z 
lomového kamene
96,6*0,15
Součet
Zřízení opláštění odvod, žeber z geotextilie o sklonu do 
1:2,5,____________________________________________
Zřízení opláštění odvod, žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, 
Poznámka k položce:
v rýze nebo v zářezu se stěnami,_______________________________
Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové 
drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože____________
Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do 
rýhy, DN 100, bez lože

Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný;
ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m
Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál; PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha 
= 34,0 cm2/m
96,6*1,1
Součet _ _________________________________
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; 
potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; 
povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; s = 3,2 mm;
SDR41.0; SN 4__________________________________
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: 
vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; 
de = 110,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4

geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 
mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm

K 113201111R00

PP

W
w ____  . _

K 114203202R00

PP

K 02 
pp

D 2

D 3

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



MnožstvíMJKód PopisPČ Typ

pp

49,053m2K 317353112R0024
pp

286 605,0045 000,006,369t

26 141 696,008 000,00K m3 17,712327215132R00

pp

27 566 360,00K 327313217R00 4 000,00m3 141,590

pp

28 102 521,60K 327351211R00 800,00m2 128,152
pp

29 25 030,40K 327351221R00 200,00m2 125,152
PP

30 90 000,00K 90 000,00soubor 1,00004

pp

31 20 000,00K 05 20 000,00soubor 1,000

pp

32 1 750,00m3 130,950

p

33 13 220,00K 06 50,00m2 264,400

34 16 056,25K 564681111R00 350,00m2 45,875

PP

p

35 27 324,00K 120,00m2 227,700564831111R00

pp

283 195,70
36 5 164,20K 931981121R00 300,00m2 17,214

pp

p

37 8 740,00K 07 200,0043,700m
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Dokončovací práce inženýrských staveb
Vložky do dilatačních spár z desek dřevocementové, 
tloušťky 25 mm
Vložky do dilatačních spár z desek dřevocementové, tloušťky 25 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 100 mm 
86,75*2,4
5*3,9
Součet

Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms 
včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru 
a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže 
nižší podlahou zřízení

Bednění říms zdí a valů jakéhokoliv tvaru odbednění
Bednění říms zdí a valů jakéhokoliv tvaru odbednění
Poznámka k položce:
přímých, zalomených nebo Jinak zakřivených_______________________

Výztuž říms zdí a valů z oceli 10 505
Výztuž říms zdí a valů z oceli 10 505
6,3426+0,0267
Součet 

Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkladní z 
lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně 
lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s 
vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou
Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkladní z lomového kamene 
lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou 
maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou________________
Zdi a vály z betonu prostého třídy C 25/30, z cementů

285 762,75
229 162,50

Vodorovné konstrukce_____ ____
Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár
Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár
Poznámka k položce:
neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez 
vypracování líce,
86,75*1,4
5*1,9
Součet_________ _____________________________
Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lomového 
kameniva_______________________________
Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lomového kameniva 
86,75*(2,35+0,45)
5*4,3
Součet _____________________
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm
tloušťka po zhutnění 300 mm___________________
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po 
zhutnění 300 mm
Poznámka k položce: 
s rozprostřením a zhutněním 
(86,75+5)*0,5
Součet

Poznámka k položce:
včetně dodání a osazení v Jakémkoliv zdivu, včetně Jednostranného 
zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

0,906*19
Součet________ ____________________________
Těsnění dilatační spáry vodoubobtnajícím těsnícím
systémem  

portladských a struskoportlandských_____________
Zdi a vály z betonu prostého třídy C 25/30, z cementů portladských a 
struskoportlandských_________________________________________  
Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m 
zřízení______________________________________  
Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízeni_______  
Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m 
odbednění___________________________________  
Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění___ 

Betonový prefabrikovaný požerák rozměru cca 
600x600x2500 mm, vč. montážního a napojovacího 
příslušenství_________________________________  
Betonový prefabrikovaný požerák rozměru cca 600x600x2500 mm, vč. 
montážního a napojovacího příslušenství_________________________  
Doprava a montáž vč. napojení nového betonového 
prefabrikovaného požeráku______________________ 
Doprava a montáž vč. napojení nového betonového prefabrikovaného 
požeráku

P

25 K 317361016R00
- PP 

w 
w

9 810,60
I

p 4
K 463211111R00 

pp

d 93

200,00

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



Kód Popis MnožstvíMJ

7 220,00200,0036,100m

39 400,00K 09 197,000 200,00m39

4 000,00K 10 2 000,00soub. 2,00040
PP

61 600,00K 11 44,000 1 400,00soubor41

pp

72 971,50208,490 350,00m242

K 13 m2 206,000 350,00 72 100,0043

soubor 12 000,00 12 000,00

137 696,00

15 102,000 200,00 20 400,00K45 m

pp

K 962022491R00 m3 30,432 2 000,00 60 864,0046

pp

p

47 m3 15,216 2 000,00 30 432,00

P

48 K 16 soubor 4,000 4 000,00 16 000,00
pp

49 K 17 soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

pp

139 353,48

50 K 998332011R00 t 774,186 139 353,48180,00

pp

P

38 991,47
51 K 979081111R00 58,023 250,00t 14 505,75

pp

52 K 979081121R00 522,209 8,00t 4 177,67

pp

53 K 979990103R00 58,023t 350,00 20 308,05
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Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Staveništní přesun hmot_____________
Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybniční přesun 
hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze 
ochranné, rybniční a ostatní,

Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybniční přesun hmot pro úpravy 
toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybniční a ostatní,

Poznámka k položce:
ochranné a kanály délky do 7 000 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

58,0232*9
Součet_____________________________________________
Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17
01 01 z Katalogu odpadů

Bourání konstrukcí___________________
Demontáž, odvoz a likvidace ocelového zábradlí s 
pletivovou výplní výšky cca 1 m, vč. ocelových sloupů 
výšky 4,0 m po cca 2 m_____________________________ 
Demontáž, odvoz a likvidace ocelového zábradlí s pletivovou výplní 
výšky cca 1 m, vč, ocelových sloupů výšky 4,0 m po cca 2 m_________  
Bourání zdivá nadzákladového kamenného 
kamenného na maltu cementovou________ _____ ____
Bourání zdivá nadzákladového kamenného kamenného na maltu 
cementovou
Poznámka k položce:
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Bourání zdivá z betonu prostého nadzákladového
Bourání zdivá z betonu prostého nadzákladového
Poznámka k položce:
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu 
prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),________________________________  
Demontáž, odvoz a likvidace osvětlovacího sloupu, vč. 
základu___________________________________________  
Demontáž, odvoz a likvidace osvětlovacího sloupu, vč. základu 
Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího betonového 
požeráku rozměrů cca 600x600x2500________________ 
Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího betonového požeráku rozměrů 
cca 600x600x2500

D+M Systémový sloupek pro oplocení dle PD, vč. kotevního materiálu

D+M Systémové mřížové panely oplocení - typ A dle
PD______________________________________________
D+M Systémové mřížové panely oplocení - typ A dle PD 
41*2,5*2+0,9*2+1,3*1,3
Součet_________________________________________
D+M Systémové mřížové panely oplocení - typ B dle
PD______________________________________________
D+M Systémové mřížové panely oplocení - typ B dle PD 
39*2,5*2+0,9*2+1,8*2,5+4,7
Součet___________________________________________
D+M Branka v oplocení dle PD
D+M Branka v oplocení dle PD

Těsnění dilatační spáry vodoubobtnajícím těsnícím systémem 
2,3*19
Součet____________________ _____ ___
Zatmelení dilatační spáry těsnícím tmelem na bázi 
polyuretanu____________________________________ 
Zatmelení dilatační spáry těsnícím tmelem na bázi polyuretanu 
1,9*19
Součet______________________________________________
Těsnění pracovní spáry vodoubobtnajícím těsnícím 
systémem_______ ____________________________
Těsnění pracovní spáry vodoubobtnajícím těsnícím systémem 
98,5*2
Součet________________________________________
Zapracování stávajícího trubního vyústění do nové 
kamenné zdi_____  ______
Zapracování stávajícího trubního vyústění do nové kamenné zdi 
D+M Systémový sloupek pro oplocení dle PD, vč. 
kotevního materiálu

PČ TXP
pp
WV
W -

38 K 08
' pp

W 

w

K 962042321R00 
pp

PP 
w 
w
K14

pp

D 99

d 96

D D96

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



I

Popis MJKód Množství

pp

Soubor 25 000,001,00054
pp

p

Soubor 10 000,001,000 10 000,0055

P

Soubor 15 000,001,000 15 000,0056

P

Soubor 10 000,001,000 10 000,0057

P

Soubor 15 000,001,000 15 000,0058

p

2 000,00 2 000,00K 18 soub. 1,00059

pp

3 000,00K 19 3 000,0060 soub. 1,000

pp

61 K 20 3 000,00 3 000,001,000

pp

62 K 21 5 000,00 5 000,00soub. 1,000

pp

63 25 000,00Soubor 1,000

p

64 K 22 40 000,0040 000,00soub. 1,000
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Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu 
odpadů

Ostatní náklady_____________________
Dokumentace skutečného provedení
Dokumentace skutečného provedení
Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a 
její předání objednateli v požadované formě a požadovaném 
počtu.Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat 
kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých 
materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě 
výše uvedeného tyto následující části:
■ projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených 
správcem stavby
■ v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen, 
■dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek
Koncept dokumentace skutečného provedení bude předložen 
objednateli k odsouhlasení.
Dokumentace skutečného provedeni bude zhotovitelem předána 
objednateli v dohodnutém počtu paré a bude předána objednateli před 
vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o 
předání díla. Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení 
v digitální formě._____________________________________________  
Zaměření skutečného stavu, vypracování 
geometického plánu, včetně jeho ověření na KN

Vedlejší náklady
Vytyčení stavby
Vytyčení stavby

Poznámka k položce:
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic 
vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) 
hodnotami.

88 000,00
25 000,00

90 000,00
25 000,00

Vybudování zařízení staveniště
Vybudování zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Náklady spojené s případným vypracováním pNáklady spojené se 
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.
Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále 
-vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky
-zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, 
výkopů, manipulačních skladových ploch
-revizní zprávy zařízení staveniště
-čistící zóny u výjezdů ze staveniště
-součástí Je i projednání povolení
Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.
Provoz zařízení staveniště
Provoz zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady 
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách 
energií.

Odstranění zařízení staveniště
Odstranění zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 
provozováno.________________________________________________ 

Vytyčení inženýrských sítí
Vytyčení inženýrských sítí
Poznámka k položce:
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z 
hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně 
koordinační činnosti se subdodavateli__________  
Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační 
činnosti se subdodavateli

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, 
zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu
Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů 
pro uvedení díla do provozu____________________________________
Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na 
kontrolních dnech, na kolaudačních řízeních________
Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na 
kolaudačních řízeních________________________________________
Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle
SOD________________________________________
Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD

K 005121010R
PP

K 005121020R
PP

K 005111021R 
pp

K 005121030R 
pp

d VN
K 005111020R

p ON
K005241010R 

pp

PČ Typ 
i_

1
soub.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] “



PČ Typ Kód Popis MJ

pp

65 K 23 soub. 1,000 25 000,00 25 000,00

pp

Celkem 0,00
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Zaměření skutečného stavu, vypracování geometického plánu, včetně 
jeho ověření na KN__________________________________________
Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení 
stavby do digitální mapy města NMNM, dle platné 
vyhlášky města_______________________________
Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do 
digitální mapy města NMNM, dle platné vyhlášky města

d Celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]






