

I.  
**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Název stavby: „Výměna obkladů a dlažeb v ZUŠ Jižní Město“

Místo stavby: Křtinská 673, 149 00 Praha 4 - Háje

Zadavatel a investor: Základní umělecká škola Jižní Město

II.  
**PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Výměna obkladů a dlažeb v ZUŠ Jižní Město“, a to v rozsahu předaného soupisu prací a dodávek včetně výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 20.6.2017.

1. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném ve výzvě k podání nabídky.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1.- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
  - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
  - c) cla a další náklady s celním řízením spojené
  - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
  - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
  - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
  - g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
  - h) provozní i komplexní vyzkoušení díla
  - i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v jednom vyhotovení
  - j) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství
  - k) projednání dopravních opatření a jejich realizace
  - l) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
  - m) v případě potřeby zajištění pasportizace stávajících objektů
  - n) náklady na pojištění díla
  - o) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace
  - p) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
  - q) Náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úklid
  - r) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti