

Smlouva

o provedení záchranného archeologického výzkumu

č.j. MUCT/1719/2024/ORMS/SOB/SML/6

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

mezi

objednatel: **Město Česká Třebová**
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová

zastoupeným: Zdeňkem Řehákem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 826611/0100
IČO: 00278653

a

zhotovitelem: **Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě**
A. V. Šembery 125
566 01 Vysoké Mýto
jménem Regionálního muzea ve V. Mýtě jedná Mgr. Jiří Junek, ředitel muzea
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Vysoké Mýto
číslo účtu: 1323457309/0800
IČO: 00372331

I. Předmět smlouvy

Provedení záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a dalšího zpracování nálezů na akci:

Česká Třebová, rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudolčičky“, vodovod, kanalizace

II. Způsob a termín plnění

Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:

1. vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci;
2. separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických situací;
3. další odborné zpracování v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických nálezů.

Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které proběhnou v termínu: červen – srpen 2024

Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, a rovněž uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefonní číslo). Zhotovitel zahájí archeologický výzkum nejpozději do 7 dnů od oznámení počátku zemních prací objednatel.

Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního deníku.

III. Návrh rozpočtu nákladů na archeologický výzkum

Náklady na záchranný archeologický výzkum nepřekročí částku:

25 000,- Kč

(slovy: dvacetpět tisíc korun českých)

Fakturace bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě přiloženého přehledu nákladů na výzkum. Faktura – spolu s podrobným vyúčtováním – bude zaslána objednateli po skončení zemních prací.

V případě pozdní úhrady bude účtována sankce ve výši 0,05 % z objemu nákladů na výzkum za každý den.

Potvrzení o provedení záchranného archeologického výzkumu bude vystaveno do 30 dnů po úhradě nákladů na záchranný archeologický výzkum.

IV. Závěrečná ujednání

V případě, že stavebními či se stavbou souvisejícími pracemi budou narušeny archeologické situace v takovém rozsahu, že náklady na záchranný archeologický výzkum přesáhnou částku uvedenou v bodě III., zavazují se strany smlouvy vejít v neodkladné jednání cílené k řešení této skutečnosti.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je vypracována ve čtyřech stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smlouva nabývá účinnosti dnem písemného oznámení faktického zahájení zemních prací (viz část II. této smlouvy).

Změny smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými objednatel a zhotovitelem. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 141 ze dne 19.02.2024.

Vysoké Mýto dne

Česká Třebová dne

Mgr. Jiří Junek
ředitel
za zhotovitele

Zdeněk Řehák
starosta
za objednatele