

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. UL 2020\_0003\_1**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Správa železnic, státní organizace**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Gabrielem Peškem, manažerem, VFS

bankovní spojení:xxx.

číslo účtu: xxx

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

ID DS: uccchjm

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě Řádu SŽ

R č. 3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace a na základě pověření č. 1971 ze dne

16.12.2015

Adresa pro zasílání korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**Překládka** je stavba v k.ú. Hostinné, Pilníkov III a Roztoky u Jilemnice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítí, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 4.12.2023 vydané pod čj. 341423/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

**Zákon o vyvlastnění** je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník svou stavbou dráhy „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov**“ dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Chlumec n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC(LB)**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování (aktualizaci) Projektu;
- (ii) zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo zajistit práva k užívání Překládkou dotčených nemovitostí ve prospěch společnosti CETIN vyvlastněním takového práva;

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a tyto předat Stavebníkovi za účelem vkladu služebností do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit stavební povolení pro realizaci Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit vklad služebností ve prospěch společnosti CETIN dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – stavebního povolení pro stavbu Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov, č.j. DUCR-7332/21/Lh, ze dne 8.2.2021 které nabylo právní moci dne 20.3.2021 a jehož platnost byla prodloužena Rozhodnutím Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 č.j. DUCR-50856/23/Lh ze dne 23.8.2023, které nabylo právní moci dne 3.10.2023 (dále jen „**Stavební povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;

- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 písm. (a) Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností uhrazené vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit jako náklady vzniklé v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě aktualizovaného Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **819 931,00 Kč** (slovy: osm set devatenáct tisíc devět set třicet jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v aktualizovaném Projektu. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti

rozhodnutím,

- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.4 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společnostmi CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **20 327,67 Kč** (slovy: dvacet tisíc tři sta dvacet sedm korun českých šedesát sedm haléřů) bude společnostmi CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření Smlouvy,
- (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnostmi CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společnostmi CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány některým z níže uvedených způsobů:

(a) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

(b) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

(c) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: xxx

funkce: specialista pro výstavbu sítě

xxx

ve věcech technických: xxx

funkce: specialista pro výstavbu sítě

txxx

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: xxx

funkce: právník Stavební správy východ

xxx

ve věcech technických: xxx

funkce: systémový specialista

xxx

## 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy

tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
  - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice



95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;

- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu [contract\\_termination@cetin.cz](mailto:contract_termination@cetin.cz).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na téže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – stavební povolení č.j. DUCR-7332/21/Lh, ze dne 8.2.2021

Příloha č. 3 - Rozhodnutí Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 č.j. DUCR-50856/23/Lh ze dne 23.8.2023

CETIN

Stavebník

V Praze dne 21.2.2024

V Olomouci dne 22.2.2024

---

za **CETIN a.s.**  
Gabriel Pešek  
manažer, VFS  
(elektronicky podepsáno)

---

za **Správu železnic, státní organizaci**  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ  
(elektronicky podepsáno)

Název	km	Cena 11_2023
VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit_příprava		33 806,30 Kč
1. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_02	77,833	34 372,78 Kč
2. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_03	78,516	108 734,75 Kč
3. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_04	79,575	75 671,13 Kč
4. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_05	79,923	134 964,47 Kč
5. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_06	80,397	236 775,84 Kč
6. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO14_10_07	80,944	66 732,52 Kč
7. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO16_10_02	83,073	60 984,20 Kč
8. VPI Chlumec n.C.-Trutnov_revit._SŽDC,SO16_10_02	83,585	67 888,99 Kč
Celkem		819 931 Kč

Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC GEO, koordinace, příprava**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>20 327,67 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>6 264,39 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>7 214,24 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>33 806,30 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>13 478,63 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>20 327,67 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:31:42

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		<b>Návrh cenový a technický bez projednání</b>		<b>18 995,43 Kč</b>
957746		<b>Šetření technické rozšířené</b>		<b>1 332,24 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>				
958469	S	Uvedení stavby do provozu		6 264,39 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>				
958747	S	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)		7 214,24 Kč

Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC SO14\_10\_02 km77,833**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.015	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>22 865,07 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>2 337,55 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>9 170,16 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>34 372,78 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>34 372,78 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>0,00 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:13:44

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
952368	S	Pokládka žlabů TK2,T2N	1	436,37 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná výkop pod drážním tělesem, hloubka 2m, pažení - ochránění	12	565,20 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	8	646,00 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		217,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stavbou	1	047,10 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1	290,45 Kč



SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		677,25 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		62,40 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		71,25 Kč
303001	S	Poklop žlabu beton 50x31x6 cm k T2N		2 264,08 Kč
305258	S	Žlab kabelový beton 100x31x26 cm T2N		6 095,18 Kč

Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC SO14\_10\_02 km78,516**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.033	KMP:	3.300	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.033	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>70 018,94 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>16 638,24 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 353,93 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>15 723,64 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>108 734,75 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>108 734,75 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>0,00 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:15:25

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969	S	Podvrt řízený do 150 mm	60	318,04 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	9	222,40 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		478,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		188,03 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2	126,11 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	2	900,00 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stavbou	2	094,20 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	4	050,78 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	1	005,84 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1	290,45 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1	460,05 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.		954,94 Kč
955041	S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN		567,84 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	6	353,93 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		722,40 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		66,56 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		76,00 Kč
300121	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	8	781,63 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball		991,32 Kč
312417	S	Modul konektor. 4000-25P		455,52 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		316,14 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1	561,18 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm		132,60 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	2	620,29 Kč

Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC SO14\_10\_02 km79,575**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.024	KMP:	0.144	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.024	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>55 785,68 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>7 887,99 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 353,93 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>5 643,53 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>75 671,13 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>75 671,13 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>0,00 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:16:42

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969	S	Podvrt řízený do 150 mm		49 673,68 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110		5 764,00 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		348,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		188,03 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		86,78 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		174,00 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stavbou		1 047,10 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		2 748,04 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		589,92 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		1 290,45 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		1 460,05 Kč
955040	S	Zrušení úložných kabelů do15 XN		303,62 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		6 353,93 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		451,50 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		41,60 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		47,50 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		464,64 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný		43,92 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball		991,32 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		894,36 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm		88,40 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		2 620,29 Kč

Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC SO14\_10\_02 km79,923**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.037	KMP:	0.864	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.048	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.040	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>98 939,52 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>15 975,14 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 353,93 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>525,12 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>13 170,76 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>134 964,47 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>134 964,47 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>0,00 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:17:59



## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969	S	Podvrt řízený do 150 mm		92 251,12 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110		6 340,40 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		348,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN		87,00 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		186,80 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		376,06 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		694,24 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		1 044,00 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stavbou		2 094,20 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		5 496,08 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb		224,64 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné		762,00 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		1 278,16 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		1 290,45 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		1 460,05 Kč
955075	S	Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb		78,66 Kč
955012	S	Zrušení úložné trubky		359,48 Kč
955040	S	Zrušení úložných kabelů do15 XN		543,32 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		6 353,93 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>				
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		525,12 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		496,65 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		45,76 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		52,25 Kč
300119	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	2	196,96 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		464,64 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný		43,92 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball		991,32 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P		160,38 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		894,36 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1	119,94 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm		176,80 Kč
300023	S	Trubka HDPE 40/33 černá		643,60 Kč
300030	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		643,60 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	5	240,58 Kč

Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC SO14\_10\_02 km80,397**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.058	KMP:	6.542	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.227	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.122	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>127 004,80 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>54 501,12 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 353,93 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>1 050,24 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>47 865,75 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>236 775,84 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>236 775,84 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>0,00 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:19:18

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969	S	Podvrt řízený do 150 mm		99 347,36 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		278,64 Kč
955608	S	Přechod vodního toku do šířky 4 m		10 616,10 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110		16 139,20 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		623,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		569,74 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		1 504,24 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		3 991,88 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		5 510,00 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stabou		4 188,40 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek		4 050,78 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		17 862,26 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozzeb		449,28 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné		2 324,10 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		3 883,64 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN		2 103,12 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		1 290,45 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		1 460,05 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.		954,94 Kč
955012	S	Zrušení úložné trubky		1 116,28 Kč
955041	S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN		1 196,52 Kč
955040	S	Zrušení úložných kabelů do15 XN		2 045,44 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		6 353,93 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>				
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		1 050,24 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		1 264,20 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		116,48 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		133,00 Kč
300118	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6		1 354,71 Kč
300120	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6		4 406,08 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		2 652,32 Kč
300130	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8		16 875,33 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný		219,60 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball		1 239,15 Kč
312417	S	Modul konektor. 4000-25P		569,40 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P		187,11 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		158,07 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		4 918,98 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		1 119,94 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		1 561,18 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm		176,80 Kč
300023	S	Trubka HDPE 40/33 černá		1 962,98 Kč
300030	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		1 962,98 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		6 987,44 Kč

Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC SO14\_10\_02 km80,944**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.027	KMP:	0.162	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.027	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>45 787,60 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>8 996,57 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 353,93 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>5 594,42 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>66 732,52 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>66 732,52 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>0,00 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:50:20

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969	S	Podvrt řízený do 150 mm		35 481,20 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		116,10 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110		9 798,80 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		391,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		188,03 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		86,78 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		174,00 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stavbou		1 047,10 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		2 748,04 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		663,66 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		1 290,45 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		1 460,05 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.		954,94 Kč
955040	S	Zrušení úložných kabelů do15 XN		383,52 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		6 353,93 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		767,55 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		70,72 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		80,75 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		522,72 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný		43,92 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball		991,32 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		158,07 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		894,36 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm		44,20 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	1	746,86 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		273,95 Kč



Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC SO16\_10\_02 km83,073**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.021	KMP:	0.126	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.021	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>42 126,10 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>7 782,29 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 353,93 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>4 721,88 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>60 984,20 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>60 984,20 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>0,00 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:48:18

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969	S	Podvrt řízený do 150 mm		35 481,20 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110		6 340,40 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		304,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		188,03 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		86,78 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		174,00 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stavbou		1 047,10 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		2 748,04 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		516,18 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		1 290,45 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		1 460,05 Kč
955040	S	Zrušení úložných kabelů do15 XN		271,66 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		6 353,93 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		496,65 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		45,76 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		52,25 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		406,56 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný		43,92 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball		991,32 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		894,36 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm		44,20 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		1 746,86 Kč

Název stavby: **VPI Chlumeč n.C.-Trutnov\_revit.\_SŽDC SO16\_10\_02 km83,585**Číslo SPP prvku: **16010-057829**

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.027	KMP:	0.324	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.054	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

**Rozdělení dle zón:****1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

**4: Do 1 tis. obyv.**

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

**REKAPITULACE:**

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>42 699,78 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>12 157,82 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>6 353,93 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>6 677,46 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>67 888,99 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>67 888,99 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>0,00 Kč</b>

.....  
Zhotovil.....  
Kontroloval  
Vytisknuto: 11-10-2023 12:23:39

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969	S	Podvrt řízený do 150 mm		31 933,08 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110		10 375,20 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		391,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		376,06 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		173,56 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		348,00 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stavbou		1 047,10 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		5 496,08 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		1 327,32 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		1 290,45 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m		1 460,05 Kč
955040	S	Zrušení úložných kabelů do15 XN		639,20 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		6 353,93 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		812,70 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		74,88 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		85,50 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		1 045,44 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný		87,84 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball		991,32 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		1 788,72 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm		44,20 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		1 746,86 Kč