Smlouva o dílo č.  E617-S-11108/2016
číslo smlouvy zhotovitele : 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

           



S M L O U V U    O    D Í L O

(dále jen smlouva)

technická pomoc investorovi při realizaci  stavby

 „Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna“
I. 
SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:     
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

             

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

zastoupena : 
Ing.Miroslavem Bocákem, 
                        ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 

70994234

DIČ : 

CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

číslo účtu: 


na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:  
Arrano Group s.r.o.
se sídlem:
U Kapličky 288/15, 779 00  Olomouc


zastoupena: 
PhDr. Editou Bosákovou, jednatelkou společnosti 

IČO : 

26792303
DIČ : 

CZ26792303
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 27250
Bankovní spojení: 
na straně druhé (dále jen zhotovitel)  

II. NÁZEV DÍLA

„Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna“ (technická pomoc investorovi při realizaci stavby)

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na technickou pomoc investorovi při realizaci stavby „Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna“, zadané SŽDC, Stavební správou východ č.j. 7162/2016-SŽDC-SSV-Ú3
 ze dne 13.7.2016
b) Nabídka zhotovitele ze dne 12.8.2016
, doručená zadavateli dne 15.8.2016, která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější.

c) Obchodní podmínky SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014  (dále jen OP)

3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem.

3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za :
OBJEDNATELE 
: ve věcech technických : 



  ve věcech smluvních :
 
ZHOTOVITELE 
: ve věcech technických: 
  ve věcech smluvních : 

3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl.I bod 1.1. a 1.2. smlouvy. Změnu osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně.
IV. PŘEDMĚT DÍLA

4.1.    Předmětem plnění je technická pomoc investorovi při realizaci 
stavby o názvu „Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna“ dle zadávacích podmínek a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby. Cílem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondu EU, OPD na základě podkladů, které jsou předmětem technické pomoci zhotovitele v tomto rozsahu:
 -  provádět Monitoring podrobný položkový dle pokynu SŽDC NM GŘ z 5.10.2009 (vč.   dodatku 9/2012) při realizaci stavby 
                   dílčí termín plnění:  1x měsíčně
-  účast na kontrolních dnech stavby za účelem sledování fyzických postupů stavebních prací, souladu průběhu prací s harmonogramem, sledování změn během realizace stavby, poskytování stanovisek  ke změnám včetně cenového posuzování položkových cen navrhovaných změn
                  dílčí termín plnění:  1x měsíčně

-  posouzení požadavků zhotovitele na čerpání prostředků z rezervy stavby, poskytnutí stanoviska technickému dozoru stavebníka (dále jen TDS) k oprávněnosti požadavků

         dílčí termín plnění:  při vzniku požadavku
         Písemné stanovisko bude předáno do 10 dnů od předání požadavku TDS (vedoucím pracovního týmu) k vyjádření

-  odborné stanovisko při změnách na stavbě – změnová řízení stavby cestou Změnových listů  dle Směrnice SŽDC č. 105 "Změny během výstavby", v platném znění, vč. všech změn, pokynů a dodatků – písemné potvrzení změn, posouzení uznatelnosti nových položek k financování z prostředků EU, vč. autorizace případných Změnových listů
                   dílčí termín plnění:  do 10 dnů od předání podkladů  - bude předáno písemné vyjádření 

4.2. Název díla uvedený v čl.II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
4.4. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
4.5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně  a včas vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této Smlouvy.

V. PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem 2x vyhotovení v analogové (písemné) formě a 1x vyhotovení v digitální formě v termínech dohodnutých s objednatelem, jedná-li se o formu hmotně zachyceného výsledku
5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.

5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc. Místem provedení díla mohou být i další místa dle dohody smluvních stran pro konkrétní činnost zhotovitele a požadavku objednatele.
5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze ve spolupráci s těmito subdodavateli  a v uvedeném rozsahu prací:

VI. TERMÍN PLNĚNÍ 

Předmět díla bude prováděn po dobu trvání realizace stavby – předpoklad délky trvání 12 měsíců (08/2016/ - 08/2017).
VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne
 12.8.2016.

7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla celkem bez DPH 
780 000,-   Kč

slovy : sedmsetosmdesáttisíckorun českých bez DPH 

7.3. Cena celého díla dle čl. 7.2. této smlouvy o dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 
7.4. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

v kolonce ODBĚRATEL

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

v kolonce PŘÍJEMCE

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

Stavební správa východ, 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

7.5. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
7.6. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový    doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by  bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně  zhotovitele.
7.7. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. VII bod 5 OP.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.

8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno v OP.

9.2 Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo.
9.3 Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení  výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽDC. 
9.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla. 
9.5 Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX  a přílohy č.1 OP této Smlouvy.

X. SANKCE

10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku.

10.2. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
10.3. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust.  čl. VIII, IX a  XII  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
11.7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

11.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

11.10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

11.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

11.12. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
11.13. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:
	Příloha č. 1:
	Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo  ze dne 20.2.2014 




11.14. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.
Objednatel : 





Zhotovitel :

V Olomouci dne19.8.2016




V Olomouci  dne 28.8.2016
 ……………..…………………


    
 ..........…………………………..

       Ing. Miroslav Bocák



        PhDr. Edita Bosáková   
  ředitel organizační jednotky


                    jednatelka společnosti
      Stavební správy východ
                                              Arrano Group s.r.o.
Správa železniční dopravní cesty,

            státní organizace
Strana 2 (celkem 5)


