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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed,
odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o.
Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
6214

Zastoupený: Ing. arch. Petr Řehorka, Ing. arch. Marek Tichý, Ing. Jan Všetečka, jednatelé
IČ: 46960180
DIČ: CZ46960180
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby

„Orlí 5 – oprava parteru domu a uliční fasády “

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněné na profilu zadavatele, která byla
podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele předložené objednateli zhotovitelem jako
účastníkem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu
s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez
jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání
dokladové části díla.
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2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet, 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady), 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.8.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.9. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. 
Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě 
předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do 
stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny), 

2.1.5.10. zhotovitel je povinen zajistit možný provoz u pronajatých nebytových prostor v 
průběhu prováděných prací vč. zabezpečení proti vniknutí cizích osob mimo 
otevírací dobu a to stavební konstrukcí popř. jiným adekvátním způsobem dle 
výběru zhotovitele,  

2.1.5.11.  prostor staveniště bude trvale monitorován 3 kamerami, které budou po ukončení 
stavby demontovány a předány MČ Brno-střed. Kamery se záznamovým 
zařízením (např. paměťová karta – záznam do smyčky s intervalem 3 dnů) budou 
umožňovat živý náhled z mobilu, tabletu nebo počítače, záznam obrazu na síťové 
zařízení, a budou funkční i v noci, 

2.1.5.12.  zhotovitel zajistí ostrahu objektu 24 hodin denně (v pracovní době může být 
zajištěna pracovníky zhotovitele) včetně sobot, nedělí a svátků, 

2.1.5.13.  zhotovitel na zařízení staveniště (oplocení) umístí výrazný nápis „PROVOZ 
NEPŘERUŠEN!“ a současně i reklamní poutač pro každou z provozoven, jejich 
vzhled nechá před výrobou odsouhlasit technickým dozorem stavebníka, 

2.1.5.14.  dále objednatel požaduje umístění banneru na lešení zhotovitele, a to nejvýše do 
3.NP včetně (např. reklama na letní scény divadla, akce v rámci městské části 
Brno-střed apod.), 

2.1.5.15.  zhotovitel po celu dobu stavby zajistí bezpečné uzavření domu i obou 
provozoven tak, aby byl nájemcům i jejich návštěvám umožněn vstup do domu, 
domovní zvonky i elektrický zámek musí zůstat vždy funkční. Dále je nutné zajistí 
bezpečný průchod zaměstnancům a zákazníkům do provozovaných komerčních 
prostor přes staveniště. 

 
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 

znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 
732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a 
vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
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slevu za takto provedené práce ve výši max. 30 % z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 

s výše uvedenými normami. 
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9.   Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, které bylo 
součástí výzvy k podání cenové nabídky. Součástí díla je i projednání detailů 
stavby s OPP MMB a NPÚ, vyhotovení výrobní dokumentace a její schválení OPP 
MMB a NPÚ. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat bez zbytečného 

odkladu ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. 
této smlouvy. 

3.1.2. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že výměnu výkladců může zahájit nejdříve od 15. 1. 
2024 a zavazuje se, že výměna samotná nebude probíhat déle než 6 týdnů.  

3.1.3. Oprava fasády bude zahájena nejdříve od 1. 3. 2024. 
 

3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 10 měsíců ode dne 

uzavření smlouvy o dílo.  
 

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 
3.2.1. této smlouvy. 

3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně 
dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných materiálů při 
technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce 
objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena 
teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu 
sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. TDS vyzve zhotovitele k opětovnému zahájení 
prací zápisem do stavebního deníku ve chvíli, kdy budou po dobu tří po sobě jdoucích dnů 
splněny klimatické podmínky stanovené technologickým předpisem zvoleného výrobku. 

 Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 
3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně 

objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení 
a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu 
pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané 
termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. 
Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo 
k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. Prodloužení může být i opakované. 

  
3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění je bytový dům Orlí 5, Brno, pozemek parc. č. 189, k.ú. Město Brno. 
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 
 
Celková cena díla           6 374 585,80 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla                 7 330 773,67 Kč vč. DPH 

 
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou účastníka v rámci zadávacího řízení, a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

  
4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. 3.2.3., nelze navyšovat cenu díla 
v návaznosti na toto přerušení. 

 
4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o 
nepředvídatelné dodatečné stavební práce.  

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat provedení 
jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené 
práce – méněpráce musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci 
pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. 
Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez 
DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně 
potvrdit podpisem zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce objednatele (TDI) a 
projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům 
objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných 
zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento 
přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

 Zhotovitel je povinen předkládat soupisy pstavebních prací, dodávek a služeb k 
vícepracím a méněpracím v co nejkratším možném termínu po zjištění jejich nutnosti 
realizace, kterou konzultuje na kontrolních dnech s TDS. Na kontrolním dnu bude 
dohodnut termín předložení výše uvedených soupisů a bude o tomto proveden zápis do 
stavebního deníku.   

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 
dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených 
v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový 
rozpočet nabídky zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení). Pokud se jedná o práce, 
dodávku, služby, které nabídka zhotovitele neobsahuje, bude použita příslušná položka 
z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální 
cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové 
soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. 



5 
 

V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky 
formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou 
schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným 
popisem položek. 

  
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu, a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 

obou smluvních stran, 
  uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
  Městská část Brno-střed 
  Dominikánská 264/2 
  601 69 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 

o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

 
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 
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5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

  
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

  
5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 
s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou 
činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

 
5.6.       Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení 
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději 
do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních dnů od 

uzavření této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za 
veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do 
doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

            Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 
majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla 
objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 
místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 
2, Brno, v 10:00 hod. 

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5 000 Kč za každý I započatý den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
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7. Elektronický stavební deník
7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 16
vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník ode dne
předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad
a nedodělků. Při předávání díla je zhotovitel povinen předat jeden vytištěný originál
stavebního deníku objednateli.

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické
podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí
předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů
tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu.

7.1.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí
stavebního deníku.

7.1.4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na
změnu smlouvy.

7.1.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své
zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí
zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby
zhotovitele.

7.1.6. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.

7.2. Kontrolní dny
7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS, autorský dozor projektanta a technický dozor

Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které
budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla
Dále je Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den:
- za účasti OPP MMB a NPÚ (územní odborné pracoviště Brno) v termínech dle
stavebního povolení
- pro schválení detailů výrobní dokumentace

7.2.3. Na vstupním kontrolním dni bude projednán harmonogram prací.
7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny

před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.
Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě
7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona č. 183/2006

Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby

a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě pana číslo autorizace
stavbyvedoucího V případě, změny stav nen tuto změnu
zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit objednateli
neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede
jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a
všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na
kontrolních dnech nebo při předání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu 5 000 Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř.
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může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě 
objednávky nebo příkazní smlouvy. 

  
8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 
díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného 
harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky 
každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní 
dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, 
kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce 
uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti 
odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve 
výši 10 000 Kč.   

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech 
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se 
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o 
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné 
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou 
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid 
staveniště a jeho okolí včetně společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou 
prašností (úklidem se rozumí, zametení v exteriéru a zametení a vytření podlah, zábradlí, 
dveře atp. v interiéru), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. 
V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, 
aby se nešířil prach v domě. 

8.1.7. Při stavbě lešení je povinen Zhotovitel zajistit bezpečný provoz v okolí a dostatečné 
značení v souladu s podmínkami záboru. Lešení musí být opatřeno krycími plachtami, 
aby byla minimalizována prašnost v okolí stavby. Pokud je nutné zajistit průchod pod 
lešením, bude průchod dostatečně označen a v noci osvětlen. Musí být zajištěn přístup 
do všech vstupů v domě. V případě nedodržení stanoveného je zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.   

 
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové 
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi 
dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
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ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem, popř. přímo nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží 
prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

8.2.7. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 
  
8.3. Řízení stavby 

8.3.1 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 
ekologických a dalších předpisů. 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a 
obecně platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, 
nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně 
odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o 
provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby 

a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 
8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti 
pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých 
poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a 
to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla   

9.1.      Protokol o předání a převzetí díla 
 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto 
smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení 
o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, 
přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o 
spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého 
z dokladů je považováno za nedodělek. 

  
9.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné i digitální podobě: 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči 
(CD nebo DVD),  

 zápis o spotřebovaných energiích stavby  
 revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE 
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 doklad o montáži a kontrole PBZ 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění, pokud 

bylo dotčeno stavbou 
 návod k údržbě a obsluze celého díla 
 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 
 originál stavebního deníku 
 klíče od dveří do prodejen – 3ks 
 projektovou dokumentaci skutečného provedenív tištěné podobě a ve formátu dwg 

a pdf 
 
 Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
 

9.1.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.1.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

      9.1.4.   Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních 
předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 
vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 
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11. Smluvní pokuty 
11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý I započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší 
než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.   

11.1.7. Pokud zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.  

11.1.8. Pokud zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení.  

11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.10. Pokud objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové 
porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy.  

11.1.11. Pokud zhotovitel nepředloží soupisy prací, dodávek a služeb v termínu dohodnutém dle 
čl. 4.2.3. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 

 
11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je v prodlení, a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v 
odstavcích 8.1.5, 8.1.6 této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem 
objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  

11.4.2. V případě porušení povinnosti dle čl. 7.1.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. Úhradou smluvní 
pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené poručením 
povinnosti mlčenlivosti. 
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11.6. Další ujednání 
11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 

dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 
 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Nepředložení 
dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k 
uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odstavce 8 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
  

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem 

této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo v případě podstatného porušení 
této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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17. Zpracování osobních údajů 
17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: 
advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4.     Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  

  
18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, a to 
v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu 
této smlouvy, bude objednatel zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

  
       19. Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 8.1.2024, usnesením 
RMČ/2024/52/31. 
   

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list  
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
 
V Brně dne 22.2.2024    V Brně dne 7.2.2024 
  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
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Příloha č. 1 – Změnový list: 
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Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:
x
x
x

x
x
x

ocenění změny předložil: Zhotovitel
#DĚLENÍ_NULOU!

sazba: 15%

#DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!

Předmět díla:
Objekt:
Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

0,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aje

 o
 zm

ěn
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla
(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aje

 o
 ce

ně
 d

íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč
Výše DPH 0,00 Kč
náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč
Cena díla bez DPH (dle SOD)
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

0,00 Kč

Zm
ěn

y d
le 

§ 2
22

 Z
ZV

Z Méněpráce celkem bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
las

en
í z

m
ěn

y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0081.1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 46960180

DIČ: CZ46960180

664 49 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne

Za objednateleZa zhotovitele

956 187,87

6 374 585,80

338 000,00

6 374 585,80

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

7 330 773,67

0,00

240 000,00

ARCHATT, s.r.o.

Celkem

2 306 038,46

Ostopovice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

3 447 547,34

43 000,00

Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

Branky 291/16
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

578 000,00 0,00 86 700,00 664 700,00 9

00 578 000,00 0,00 86 700,00 664 700,00 9

0,00

01 5 796 585,80 0,00 869 487,87 6 666 073,67 91

1 5 796 585,80 0,00 869 487,87 6 666 073,67 91

6 374 585,80 0,00 956 187,87 7 330 773,67 100

Popis stavby: 0081.1 - Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5
Popis rozpočtu: 1 - Oprava parteru a uliční fasády

Oprava parteru a uliční fasády

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Oprava parteru vč.uliční fasády - 
Orlí 5
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 871,16 0,0

3 HSV 11 082,30 0,2

5 HSV 4 203,48 0,1

61 HSV 93 297,60 1,5

62 HSV 1 611 122,50 25,3

63 HSV 3 700,00 0,1

64 HSV 84 654,72 1,3

94 HSV 258 544,93 4,1

95 HSV 15 223,97 0,2

96 HSV 64 772,73 1,0

975 HSV 10 000,00 0,2

99 HSV 16 080,09 0,3

711 PSV 9 026,47 0,1

713 PSV 5 649,49 0,1

725 PSV 46 335,73 0,7

762 PSV 138 827,15 2,2

764 PSV 102 074,24 1,6

766 PSV 1 473 227,28 23,1

767 PSV 1 477 784,60 23,2Konstrukce zámečnické

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Podchycování konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Lešení a stavební výtahy

Přípravné a přidružené práce

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
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771 PSV 23 927,11 0,4

776 PSV 7 213,44 0,1

781 PSV 144 060,95 2,3

787 PSV 19 420,88 0,3

M22 MON 41 000,00 0,6

M99 MON 2 000,00 0,0

D96 PSU 132 484,98 2,1

VN VN 240 000,00 3,8

ON ON 338 000,00 5,3

Cena celkem 6 374 585,80 100,0

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Zasklívání

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 240 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 240 000,00 240 000,00 Vlastní

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položka obsahuje i náklady na oplocení staveniště.

Položka obsahuje i náklady na materiál -  letáčky -INFORMACE PRO NÁJEMNÍKY, na kterých 
bude nájemníky informovat o plánovaných opravách domu včetně předpokládaného 
harmonogramu oprav. Oznámení, které bude obsahovat kontakt na odpovědnou osobu, bude 
každému nájemníkovi vhozeno do jeho poštovní schránky v domě a ještě bude 
vyvěšeno(vylepeno) na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě 
o čemž bude pořízena fotodokumnentace, kterou je zhotovitel  povinen do 2dnů od vylepení Položka obsahuje zajištění WC pro pracovníky stavby .

Díl: ON Ostatní náklady 338 000,00
2 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací.3 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).Položka obsahuje náklady na zpracování plánu BOZP - viz. SoD 2.1.5.7 : 1 1,00000

Položka obsahuje náklady na bezpečné uzavření domu a obou provozoven tak, aby byl 
nájemcům a nájemníkům, zákazníkům a návštěvám umožněn vstup = domovní zvonky a 
elektrický zámek MUSÍ zůstat vždy FUMKČNÍ. : 

Položka obsahuje bezpečný průchod cizích osob přes staveniště ke vstupům do provozoven a 
domu. : 

4 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 36 000,00 36 000,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu.Položka obsahuje předání PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné 
prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení 
odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o 
spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Projektovou dokumentaci skutečného provedení v tištěné podobě a ve formátu dwg a pdf  = 2x v 
tištěné podobě a 1x na datovém nosiči : 1

1,00000

5 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí 
díla.O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí 
předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou 
ve dvou vyhotoveních v listinné i digitální podobě:• fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo 
DVD),• zápis o spotřebovaných energiích stavby

• revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE

• doklad o montáži a kontrole PBZ

• zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění, pokud bylo dotčeno 
stavbou• návod k údržbě a obsluze celého díla

• zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB

• prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu

• prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla

• doklady o likvidaci odpadů

• protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

• originál stavebního deníku

• klíče od dveří do prodejen – 3ks, klíče od vstupu do domu – 40ks

Položka obsahuje i doložení PROTOKOLU O KVALITĚ PROVEDENÝCH PRACÍ 
ZHOTOVITELEM v souladu s normami - viz SoD 2.1.6

 Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

6 004111020R01 Náklady na vypracování výrobní  dokumentace pro nové výplně otvorů Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu 
projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné 
stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 84 000,00 84 000,00 Vlastní
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními 
pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením 
stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

9 052 R02 Bezpečnostní solární kamery D+ M v rámci provádění stavby sada 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Prostor staveniště bude trvale monitorován 3 kamerami, které budou po ukončení stavby 
demontovány a předány MČ Brno-střed. Kamery se záznamovým zařízením (např. paměťová 
karta) budou umožňovat živý náhled z mobilu, tabletu nebo počítače, záznam obrazu na síťové 
zařízení, a budou funkční i v noci.kamery budou po dokončení parteru demontovány

D+M bezpečnostních kamer na solární pohon - 3kusy : 1 1,00000

10 052 R03 Ostraha objektu hod 372,00000 250,00 93 000,00 Vlastní

Fyzická ostraha by měla být jen  po dobu, kdy budou demontovány výkladce a bude tam jen 
provizorní zakrytí.Fyzická ostraha objektu - strážný:  12 hodin/den na dobu cca 1měsíce =372,0 hodin : 372,0 372,00000

Celkem 578 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 01 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

R: 1 Oprava parteru a uliční fasády

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 871,16
1 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných 

kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky
m2 6,09200 143,00 871,16 822-1 RTS 23/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

13,98*0,4+1,0*0,5 6,09000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 082,30
2 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou  do 30 mm m2 7,42000 365,00 2 708,30 801-4 RTS 23/ I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

sokl, pod zateplení : 0,7*10,6 7,42000

3 342266111RU7 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez 
izolace

m2 5,30000 1 580,00 8 374,00 801-1 RTS 23/ I

zaklopení stropní kce : 0,5*10,6 5,30000

Díl: 5 Komunikace 4 203,48
4 596111111R00 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva m2 6,09200 690,00 4 203,48 822-1 RTS 23/ I

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 mbudou použity původní drobné kostky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,09200 6,09000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 93 297,60
5 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 194,37000 480,00 93 297,60 801-4 RTS 23/ I

interiér : 

okna O6 : (1,0+2,3*2)*19 106,40000

okna O7 : (0,3+2,3*2)*4 19,60000

okna O8 : (0,56+2,3*2)*2 10,32000

sestava oken a dveří O9 : 2,73+2,935*2 8,60000

okno O10 : 0,55+0,805+2,275 3,63000

výkladec O1+O2 s dveřmi : 3,33+2,79+3,895+5,73 15,74000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

výkladec O4+O3 s dveřmi : 3,48+2,79+2,925+5,73 14,93000

okno fix O5 : 2,43+1,995*2 6,42000

vrata nerez plech : 2,3*2 4,60000

nadsvětlík fix nad vraty : 0,85*2+2,43 4,13000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 611 122,50
6 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 66,71843 57,90 3 863,00 801-1 RTS 23/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

1,0*2,3*19+0,3*2,3*4+0,6*2,3*2+2,73*2,935+2,275*0,805+2,43*3,15 66,72000

7 622311521RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 6,74100 1 540,00 10 381,14 801-1 RTS 23/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

0,7*(14-0,96*2-2,45) 6,74000

8 622311133RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,  

m2 27,12000 1 240,00 33 628,80 801-1 RTS 23/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na 
hranách budov.Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

5,85*13,6-3,85*5,7-2,9*5,7-2,45*5,7 27,12000

9 622471317R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 102,55000 396,00 40 609,80 801-1 RTS 23/ I

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 102,55000 102,55000
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Cen. 
soustava / 
platnost

10 622471321R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota akrylátová, složitost 7 ,  

m2 223,70002 698,00 156 142,61 801-1 RTS 23/ I

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 223,70002 223,70000

11 622904117R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7 m2 223,70002 124,50 27 850,65 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 223,70002 223,70000

12 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 102,55000 67,80 6 952,89 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 102,55000 102,55000

13 622427322R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem 
stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na 
umělecké dekorace fasád

m2 223,70002 5 380,00 1 203 506,11 801-4 RTS 23/ I

bez otlučení vadných míst

dekorace fasád

dekorace fasád

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

fasáda - 3.NP - 4.NP : 13,98*4,63 64,73000

odpočet okna O6 : -1,0*2,3*5 -11,50000

odpočet okna O8 : -0,56*2,3*2 -2,58000

fasáda 4.NP - 5.NP : 13,98*4,005 55,99000

odpočet okna O6 : -1,0*2,3*5 -11,50000

odpočet okna O7 : -0,3*2,3*2 -1,38000

přípočet boční stěny arkýře : 1,48*2*4,005 11,85000

fasáda 5.NP - 6.NP : 13,98+4,005 17,98000

odpočet okna O6 : -1,0*2,3*5 -11,50000

odpočet okna O7 : -0,3*2,3*2 -1,38000

přípočet boční stěny arkýře : 1,48*2*4,005 11,85000

fasáda 6.NP - 7.NP : 13,98*3,991 55,79000

Stránka 11 z 26Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 01 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

R: 1 Oprava parteru a uliční fasády
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Cen. 
soustava / 
platnost

odpočet okna O6 : -1,0*2,3*4 -9,20000

odpočet sestava oken s dveřmi O9 : -2,73*2,935 -8,01000

fasáda nad 7.NP, římsy : 1,585*13,98 22,16000

fasáda nad 7.NP - osazené okno O10 : 4,2*1,65 6,93000

odpočet okna O10 : -2,275*(0,55+0,805)/2 -1,54000

přípočet ostění : 

okno O6 : 0,21*(1,0+2,3*2)*19 22,34000

okno O7 : 0,21*(0,3+2,3*2)*4 4,12000

okno O8 : 0,21*(0,56+2,3*2)*2 2,17000

okno O9 : 0,21*(2,73+2,935*2) 1,81000

okno O10 : 0,21*(0,55+2,275+0,805) 0,76000

arkýř spodní ozdobná část : 3,8 3,80000

14 622422222R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem 
stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, bez nátěru, bez nákladů 
na umělecké dekorace fasád

m2 102,55000 1 250,00 128 187,50 801-4 RTS 23/ I

bez otlučení vadných míst

dekorace fasád

dekorace fasád

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

štítová stěna do pohledové výše sousedního domu : 1,17*15,0 17,55000

štítová stěna nad střechou souseda Orlí 3 : 85,0 85,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 700,00
15 631416211RT1 Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa m3 0,14800 25 000,00 3 700,00 801-1 RTS 23/ I

balkon : 0,05*2,96 0,15000

Díl: 64 Výplně otvorů 84 654,72
16 648951411RT3 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky  šířky 250 mm m 33,06825 2 560,00 84 654,72 801-1 RTS 23/ I

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem 
okna, dodávka silikonu.Parapetní desky nutné zaměřit na místě.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Začátek provozního součtu

  O5 : 2,43 2,43000

  O6 : 1,0*19 19,00000

  O7 : 0,3*4 1,20000

  O8 : 0,56*2 1,12000

  O9 : 2,73 2,73000

  O10 : 2,275 2,27000

Konec provozního součtu

15% na větší délku vnitřních parapetů  (než je délka okna) : 28,755*1,15 33,07000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 258 544,93
Lešení je včetně dopravy na stavbu.

17 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 
do 30 m

m2 367,55000 96,00 35 284,80 800-3 RTS 23/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

uliční fasáda : 14,0*25,0 350,00000

štítová stěna do pohledové výše sousedního domu : 1,17*15,0 17,55000

18 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 1 102,65000 60,00 66 159,00 800-3 RTS 23/ I

včetně kotvení

367,55*3 1 102,65000

19 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 367,55000 60,00 22 053,00 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 367,55000 367,55000

20 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 367,55000 12,00 4 410,60 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 367,55000 367,55000

21 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 1 102,65000 3,60 3 969,54 800-3 RTS 23/ I
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Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1102,65000 1 102,65000

22 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 367,55000 7,20 2 646,36 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 367,55000 367,55000

23 941 R14 Lešení u štítové stěny - dle dodavatele, montáž a demontáž, doprava m2 85,00000 720,00 61 200,00 Vlastní

montáž, demontáž, doprava

štítová stěna nad střechou souseda Orlí 3 : 85,0 85,00000

24 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 3,00000 600,00 1 800,00 800-3 RTS 23/ I

25 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky  
šířky do 2 m

m 9,00000 600,00 5 400,00 800-3 RTS 23/ I

3*3 9,00000

26 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 3,00000 480,00 1 440,00 800-3 RTS 23/ I

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

27 944 R10 Textílie ochranná  - chodník, střecha souseda Orlí 3, včetně dodávky textílie Mokrutex m2 55,50000 240,00 13 320,00 Vlastní

Položka obsahuje dodávku textilie, její položení a následnou demontáž s likvidací.

chodník : 17,0*1,5 25,50000

střecha souseda : 15,0*2,0 30,00000

28 998009101R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku t 8,51284 4 800,00 40 861,63 800-3 RTS 23/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 223,97
29 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 313,02000 6,10 1 909,42 801-4 RTS 23/ I

úklid prostor po výměně oken, dveří, vrat a výkladců - předpoklad 2 úkony : 
((4,6+3,19+4,69)*4*1,5+(5,95+3,53+2,94)*1,5+28,0+19,0+16,0)*2

313,02000

30 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 111,46528 85,00 9 474,55 801-4 RTS 23/ I

O2, O1 : 5,73*2,815+1,08*6,12 22,74000

O4, O3 : 5,73*1,845+1,08*6,27 17,34000

O5 : 2,43*1,995 4,85000

O6 : 2,3*1,0*19 43,70000

O7 : 0,3*2,3*4 2,76000

O8 : 0,56*2,3*2 2,58000
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O9 : 2,73*2,935 8,01000

O10 : 2,275*0,805 1,83000

D1 : 3,15*2,43 7,65000

31 952R11 Očištění střechy souseda Orlí 3 po provedení oprav štítové zdi m2 30,00000 120,00 3 600,00 Vlastní

32 953 R04 Demontáž a zpětné osazení plechových tabulek - číslo popisné a číslo orientačmí kus 2,00000 120,00 240,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 64 772,73
33 965043321RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,10000 6 040,00 604,00 801-3 RTS 23/ I

pro zapuštění rámečku a rohože čistící zóny : 1,0*1,0*0,05*2 0,10000

34 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 
povrchu do tloušťky 5 mm

m2 0,10000 357,50 35,75 801-3 RTS 23/ I

pro zapuštění rámečku a rohože čistící zóny : 1,0*1,0*0,05*2 0,10000

35 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,29600 4 425,00 1 309,80 801-3 RTS 23/ I

balkon : 0,1*2,96 0,30000

36 965048250R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%

m2 5,86000 48,30 283,04 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,86000 5,86000

37 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 5,86000 102,50 600,65 801-3 RTS 23/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

balkon : 2,96 2,96000

vchod do prodejny-vlevo : 0,9*1,0 0,90000

pro zapuštění rámečku a rohože čistící zóny : 1,0*1,0*2 2,00000

38 967041112R00 Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů m2 6,12500 957,00 5 861,63 801-3 RTS 23/ I

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,

sokl pro zateplení : 0,7*(1,2+2,9+1,65+1,9+1,1) 6,13000

39 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 2,76000 499,00 1 377,24 801-3 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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0,3*2,3*4 2,76000

40 968072559R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2

m2 5,75750 250,00 1 439,38 801-3 RTS 23/ I

2,45*2,35 5,76000

41 968072747R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 81,16000 250,00 20 290,00 801-3 RTS 23/ I

10,6*5,65+0,3*(5,65*2+10,6*2)+1*(0,96*2+2,4*4) 81,16000

42 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 144,00000 12,20 1 756,80 801-3 RTS 23/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

3*19*2+2*4*2+2*2*2+3*2 144,00000

43 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 4,41600 306,00 1 351,30 801-3 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

0,56*2,3*2+2,3*0,8 4,42000

44 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 48,20000 238,00 11 471,60 801-3 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

1*2,3*19+2,25*2 48,20000

45 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 8,11250 204,00 1 654,95 801-3 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

2,75*2,95 8,11000

46 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 33,06825 54,30 1 795,61 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 33,06825 33,07000

47 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 102,55000 36,60 3 753,33 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 102,55000 102,55000

48 978015341R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 223,70002 48,80 10 916,56 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 223,70002 223,70000
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R: 1 Oprava parteru a uliční fasády

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

49 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 6,09200 44,50 271,09 822-1 RTS 23/ I

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,09200 6,09000

Díl: 975 Podchycování konstrukcí 10 000,00
50 975 R1 REZERVA - PODCHYCENÍ STROPU PO DEMONTÁŽI VÝKLADCŮ sada 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Rezerva bude čerpána dle skutečného stavu uložení stropní konstrukce  po demontáži výkladců.

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 080,09
51 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 12,09029 1 330,00 16 080,09 801-4 RTS 23/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

vnějších, plášťů  výšky do 25 m,

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 026,47
52 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 9,63000 69,80 672,17 800-711 RTS 23/ I

dodávky penetračního laku ALP

dodávky penetračního laku ALP

sokl, pod zateplení : 1*(14-0,96*2-2,45) 9,63000

53 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 9,63000 572,00 5 508,36 800-711 RTS 23/ I

sokl, pod zateplení : 1*(14-0,96*2-2,45) 9,63000

54 711212002R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 2,96000 720,00 2 131,20 800-711 RTS 23/ I

dvouvrstvá

balkon : 2,96 2,96000

55 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 3,00000 204,00 612,00 800-711 RTS 23/ I

56 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,07445 1 380,00 102,74 800-711 RTS 23/ I
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Cen. 
soustava / 
platnost

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektuDíl: 713 Izolace tepelné 5 649,49

57 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 2,96000 50,10 148,30 800-713 RTS 23/ I

balkon : 2,96 2,96000

58 713141531R00 Montáž tepelné izolace z desek z pěnového skla na plochých střechách betonových a 
železobetonových, lepených asfaltovým lepidlem, s penetrací podkladu, bez dodávky desek

m2 2,96000 1 850,00 5 476,00 800-713 RTS 23/ I

balkon : 2,96 2,96000

59 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,01965 1 282,00 25,19 800-713 RTS 23/ I

50 m vodorovně

Díl: 725 Zařizovací předměty 46 335,73
60 725650805R00 Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních soubor 1,00000 317,50 317,50 800-721 RTS 23/ I

61 725659102R00 Montáž otopných těles plynových s odtahem spalin obvodovou stěnou souosým soubor 1,00000 3 780,00 3 780,00 800-721 RTS 23/ I

62 484 R01 Plynové topidlo 4,2kW - zemní plyn0,513m3/h, nástěnné, tř.účinnosti1, viz.příloha PD kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

63 725 R02 Výměna odvětrávacího komínku na odtah spalin kus 4,00000 6 500,00 26 000,00 Vlastní

64 54171082R stříška komínová Fe Zn; D kouřovodu 250 mm kus 4,00000 297,50 1 190,00 SPCM RTS 23/ I

65 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,05120 942,00 48,23 800-721 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 762 Konstrukce tesařské 138 827,15
66 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 3,18000 128,50 408,63 800-762 RTS 23/ I

zkrácení, pro osazení nov. výkladce : 0,3*10,6 3,18000

67 762193913RT2 Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách plocha otvoru přes 4 m2, jednostranně, včetně 
dodávky hranolů a desek dřevocementových tloušťky 35 mm

m2 69,78300 1 580,00 110 257,14 800-762 RTS 23/ I

s doplněním kostry

Zabednění otvorů po vybourání výkladců, pro zajištění nebytových prostorů - obchodních 
jednotek proti vstupu cizích osob : 

1.NP - m.č.1.01 : 6,01*2,815 16,92000
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Cen. 
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1.NP - m.č.1.02 : 3,53*2,815 9,94000

1.NP - m.č.1.03 : 2,94*2,815 8,28000

2.NP - m.č.2.01 : 5,95*2,79 16,60000

2.NP - m.č.2.02 : 3,53*2,79 9,85000

2.NP - m.č.2.03 : 2,94*2,79 8,20000

68 762621120R00 Montáž dveří tesařských jednokřídlových m2 7,69020 58,20 447,57 800-762 RTS 23/ I

uvažuje se použít stávající dveře

kompletní provedení, uzamykatelné

osazení provizorních dveří do zabednění otvorů : 

dveře do m.č.1.01 : 0,9*2,35 2,12000

vrata do m.č.1.03 : 2,424*2,3 5,58000

69 762 R11 Demontáž zabednění otvorů včetně dveří m2 69,78300 340,00 23 726,22 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 69,78300 69,78000

70 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 2,27213 1 755,00 3 987,59 800-762 RTS 23/ I

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 102 074,24
71 764352800R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° m 9,80000 45,00 441,00 800-764 RTS 23/ I

4,9*2 9,80000

72 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 31,20000 73,00 2 277,60 800-764 RTS 23/ I

2,9*8+1,3*2+0,6*4+3 31,20000

73 764421830R00 Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm m 33,31000 55,00 1 832,05 800-764 RTS 23/ I

balkon : 1,2*4+1,76*2 8,32000

řínsa : 5,52*2+13,95 24,99000

74 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 15,20000 75,00 1 140,00 800-764 RTS 23/ I

3+0,6*4+4,2*2+0,7*2 15,20000

75 764521440R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů   rš 
250 mm

m 38,94000 784,00 30 528,96 800-764 RTS 23/ I

včetně spojovacích prostředků.
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S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 01 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

R: 1 Oprava parteru a uliční fasády

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

včetně zednické výpomoci.

K11, K12 : 5,52*2+13,95*2 38,94000

76 764530410R00 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů   rš 250 mm m 8,32000 802,00 6 672,64 800-764 RTS 23/ I

včetně spojovacích prostředků.

včetně zednické výpomoci.

K5, K6 : 1,2*4+1,76*2 8,32000

77 764530420R00 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů   rš 330 mm m 15,12500 931,00 14 081,38 800-764 RTS 23/ I

včetně spojovacích prostředků.

včetně zednické výpomoci.

K1 + K2 + K3 + K4 : 2,975+0,59*4+4,2*2+0,695*2 15,13000

78 764778112R1 ALUPLAST žlab podokapní půlkruhový, RŠ 280 mm m 9,80000 1 500,00 14 700,00 Vlastní

včetně háků a čela.

K13, vč. K14 : 4,9*2 9,80000

79 764778303R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z lakovaného hliníkového plechu, rš 330 mm, dodávka a 
montáž

m 31,03000 956,00 29 664,68 800-764 RTS 23/ I

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

K7 + K8 + K9 + K10 : 2,885*8+1,3*2+0,6*4+2,95 31,03000

80 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 0,25768 2 856,00 735,93 800-764 RTS 23/ I

50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 473 227,28
Veškerá kastlová okna budou kopiemi oken původních.

Před výrobou nutno zaměřit dle skutečnosti.

Položky obsahují staveništní přesun hmot.
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81 766-1a D+M REPLIKA Okno špaletové,otevíravé dřevěné,vč.kování dř. 1000/2300 mm, izolační dvojsklo 
- O6, barva (světle šedá) dle výběru investora, popis viz PD, kompletní provedení

ks 19,00000 57 500,00 1 092 500,00 Vlastní

Okno s trojitým zasklením.

O6 : 19 19,00000

82 766-1b D+M REPLIKA Okno špaletové,otevíravé dřevěné,vč.kování -rozměr 300/2300 mm, izolační 
dvojsklo - O7, barva (světle šedá) dle výběru investora, popis viz PD, kompletní provedení

ks 4,00000 17 250,00 69 000,00 Vlastní

O7 : 4 4,00000

83 766-1c D+M REPLIKA Okno špaletové,otevíravé dřevěné,vč.kování -rozměr 560/2300 mm, izolační 
dvojsklo - O8, barva (světle šedá) dle výběru investora, popis viz PD, kompletní provedení

ks 2,00000 32 200,00 64 400,00 Vlastní

O8 : 2 2,00000

84 766-1d D+M  REPLIKA - SESTAVA - okno špaletové dřevěné s dveřmi, 2730/2935 mm, vč. podl. TI 
profilu - O9, vč.kování, barva (světle šedá) dle výběru investora, popis a rozměry viz PD, 
kompletní provedení

ks 1,00000 200 310,00 200 310,00 Vlastní

O9 : 1 1,00000

dveře dvoukřídlé 1544 x 2368mm : 

okna pevná - fix, vnější izolační dvojsklo, vnitřní-jednoduché : 

okno výklopné - nade dveřmi - špaletové vnější izolační dvojsklo, vnitřní jednoduché : 

85 766-1e D+M REPLIKA Okno špaletové otevíravé,dřevěné,vnější izolační dvojsklo, 2275/805 mm , 
vč.kování - O10, barva (světle šedá) dle výběru investora, popis viz PD, kompletní provedení

ks 1,00000 45 780,00 45 780,00 Vlastní

O10 : 1 1,00000

86 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 8,77500 141,00 1 237,28 800-766 RTS 23/ I

sokl zčásti obložen deskami : (5,85*1,0*3)*0,5 8,78000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 477 784,60
87 767-1 Repase původního balkonového zábradlí - K15 - pozink, světle šedá, popis viz. výpis 

klempířských výrobků
m2 4,51000 27 000,00 121 770,00 Vlastní
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repase původního pozinkovaného zábradlí, barva světle šedá - dle výběru investora

zábradlí v 6.NP - celková délka zábradlí x výška zábradlí : (1,3+1,5+1,3)*1,1 4,51000

88 767-3 D+M Vrata nerez dvoukřídlé otevíravé + nadsvětlík fix - jednoduché sklo, 2430/2300+850 mm - 
D1, vč. kování, kompletní provedení, popis viz PD

ks 1,00000 143 750,00 143 750,00 Vlastní

materiál: nerezový plech matný s embosovou strukturou

vrata jsou zateplená

D2 : 1 1,00000

89 767-4 D + M Výkladec, Al, izolační trojsklo, vrchní větrání, dveře 900x2413mm, - O2, O1,, vč.kování,  
kompletní provedení,rozměry viz výpis výplní a detail výkladce, dle popisu v PD

ks 1,00000 597 070,00 597 070,00 Vlastní

včetně dovozu na stavbu a staveništního přesunu hmot

O2,O1 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  celková plocha výkladce včetně dveří : (3,33+2,79)*3,895-0,366*0,9 23,51000

Konec provozního součtu

90 767-4a D + M Výkladec, Al, izolační trojsklo, vrchní větrání, dveře 900x2380mm,  O4, O3,, vč.kování,  
kompletní provedení,rozměry viz výpis výplní a detail výkladce, dle popisu v PD

ks 1,00000 505 080,00 505 080,00 Vlastní

O3, O4 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  celková plocha výkladce včetně dveří : (3,48+2,925)*5,73-0,387*0,9 36,35000

Konec provozního součtu

91 767-4b D+M Okno pevné s elektrickou ovládací větrací klapkou, izolační trojsklo, hliník - O5, celkový 
rozměr  2430/1995 mm   viz. PD - výpis výplní otvorů

ks 1,00000 106 340,00 106 340,00 Vlastní

Rámový systém 3-komorový s přerušovaným tepelným mostem

Materiál: hliníkové přírodní

Včetně D+M dřevěného parapetu

Kování: systémové standartní celoobvodové, ovládání klikou

O5 : 1 1,00000
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Začátek provozního součtu

  celková plocha okna : 1,995*2,43 4,85000

Konec provozního součtu

92 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 54,00000 69,90 3 774,60 800-767 RTS 23/ I

držáku vlajek : 8,0 8,00000

kovových obdélníkových konzol : 10,0*4 40,00000

konzola pro zrcátko-okno 1.NP : 3,0 3,00000

konzola v levé části parteru : 3,0 3,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 23 927,11
93 771 R07 Úprava povrchu před kladením vnitřní dlažby m2 6,82000 450,00 3 069,00 Vlastní

případné odsekání stávající dlažby : 

ubroušení betonové mazaniny u vstupů : 

úprava po odbouraných výkladcích : 

případné doplnění betonové mazaniny a vyrovnání : 

kompletní provedení povrchu pod dlažbu : 6,82 6,82000

94 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 
vysavačem 

m2 13,78000 8,00 110,24 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,96000 2,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 10,82000 10,82000

95 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 13,78000 53,90 742,74 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,96000 2,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 10,82000 10,82000

96 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 2,96000 971,00 2 874,16 800-771 RTS 23/ I

balkon : 2,96 2,96000

97 59764207R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: šedá

m2 3,25600 847,00 2 757,83 SPCM RTS 23/ I

ztratné 10% : 2,96*1,10 3,26000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 01 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

R: 1 Oprava parteru a uliční fasády

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

98 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele,  , bez dodávky dlažby m2 10,82000 840,18 9 090,75 AP-PSV RTS 23/ I

Doplnění dlažby - vnitřní prostoru u vstupu a po výkladcích : (3,895+2,925)*1,0 6,82000

Doplnění dlažby - okolo nových čistících zón : 2,0*2 4,00000

99 59764203R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: šedá

m2 11,90200 383,00 4 558,47 SPCM RTS 23/ I

ztratné 10% : 6,82*1,10 7,50000

4,0*1,10 4,40000

100 771111122R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových m 1,86000 84,60 157,36 800-771 RTS 23/ I

Položka je určena pro vytvoření  přechodU mezi různými podlahovými materiály.

Položka obsahuje :

- přípravu lišty,

- osazení samolepicí lišty, nebo lišty do tmelu.

Položka neobsahuje žádný materiál.

vstupy : 0,93*2 1,86000

101 5537007111R lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 35,0 mm; h = 2,2 
mm; l = 930 mm; samolepicí; stříbro

kus 1,91580 172,00 329,52 SPCM RTS 23/ I

vstupy : 0,93*2*1,03 1,92000

102 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 0,31479 753,00 237,04 800-771 RTS 23/ I

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 7 213,44
103 776971318R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm m2 2,00000 1 379,00 2 758,00 800-775 RTS 23/ I

ČISTÍCÍ ZÓNA : 

vstup do prodejny - 2x : 1,0*1,0*2 2,00000

104 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     8,00000 556,00 4 448,00 800-775 RTS 23/ I

vstup do prodejny - 2x : (1,0+1,0)*2*2 8,00000

105 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,01264 589,00 7,44 800-775 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 01 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

R: 1 Oprava parteru a uliční fasády

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 781 Obklady keramické 144 060,95
106 781280111R00 Obkládání stěn mozaikou ze čtverců, velikosti do 50 x 50 mm m2 54,67483 1 080,00 59 048,82 800-771 RTS 23/ I

parter : 13,98*(6,08+6,335)/2 86,78000

1,12*6,335*2+2,479*1,12 16,97000

0,55*1,12*2+0,4*1,12 1,68000

odpočet otvory : -5,73*3,895 -22,32000

-5,73*2,925 -16,76000

-2,479*1,98 -4,91000

-2,1479*(2,3+0,85) -6,77000

107 59762302Z Mozaika keramická  50x50mm  šedá mat, na mřížce m2 56,31010 1 500,00 84 465,15 Vlastní

ztratné 3% : 54,67*1,03 56,31000

108 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 0,72640 753,00 546,98 800-771 RTS 23/ I

Díl: 787 Zasklívání 19 420,88
109 787700804R00 Vysklení výkladců sklo ploché přes 6 m2 m2 61,30000 298,00 18 267,40 800-787 RTS 23/ I

22,3+17,0+22,0 61,30000

110 787700803R00 Vysklení výkladců sklo ploché přes 3 do 6 m2 m2 4,90842 235,00 1 153,48 800-787 RTS 23/ I

1,98*2,479 4,91000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 41 000,00
111 222 R05 Demontáž a zpětná montáž bezpečnostní kamery na štítové straně domu kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

112 222 R06 Demontáž stávajícího a montáž nového zvonkového tabla včetně dodání kus 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

113 222 R02 Posunutí bezpečnostního rámu v nebytovém prostor - obchodu č105 kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Cena zahrnuje demontáž zařízení - bezpečnostího rámu včetně související elektroinstalace, jeho 
šetrné uložení po dobu oprav a po provedení stavebních prací jeho zpětná montáž a (včetně 
zapojení do elekt.sítě a uvedení do porvozu)  na určené  místo dle potřeby v dané obchodní 
jednotce.Položka zahrnuje zapravení.

Díl: M99 Ostatní práce "M" 2 000,00
114 210 R7 Demontáž a zpětná montáž svítidla stropního zařivkového  zavěšeného kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 132 484,98

Stránka 25 z 26Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 0081.1 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

O: 01 Oprava parteru vč.uliční fasády - Orlí 5

R: 1 Oprava parteru a uliční fasády

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

115 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 20,08261 817,00 16 407,49 801-3 RTS 23/ I

116 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 120,49566 390,00 46 993,31 801-3 RTS 23/ I

20,08261*6 120,49566

117 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 20,08261 271,50 5 452,43 801-3 RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

118 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 381,56959 25,00 9 539,24 801-3 RTS 23/ I

20,08261*19 381,56959

119 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 20,08261 383,50 7 701,68 801-3 RTS 23/ I

120 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 20,08261 2 310,00 46 390,83 801-3 RTS 23/ I

Celkem 5 796 585,80
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