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PRIKAZNi SMLOUVA

O VYKONU TECHNICKEHO DOZORU INVESTORA

uzaviena v souladu s § 2430 a nésl. zékona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale

jen “Ob¢z”)
1. Fakultni nemocnice Ostrava
sidlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
IC: 00843989

DIC: CZ00843989 (je platcem DPH)

zastoupena: Ing. Marek Vesely, naméstek feditele pro techniku a provoz.
bankovni spojeni: Ceska narodni banka; ¢ U: 43-65137761 /0710
zfizovaci listina MZ CR ze dne 25. listopadu 1990, ¢. j. OP-054-25.11.90
(dale jen , Pfikazce")

2. Vysplan s.r.o.
sidlo: 8. brezna 4812/2a, 586 01 Jihlava
IC: 27717089
DIC: CZ27717089 (je platcem DPH)
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 54050,
zastoupena: Ing. Zdenék Legersky, jednatel spole¢nosti, Ing. Radim Kytnar, prokurista
spolecnosti
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.; € : 115-5598500247 /0100
(dale jen ,,PFikaznik")

spole¢né dale také jen ,smluvni strany”
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l.
Preambule
Prikazce a Prikaznik uzaviraji tuto smlouvu na zakladé vysledku vybéru dodavatele vefejné zakazky
,Energoblok EGB 9 a Kabelovy propoj na hladiné nizkého napéti” — technicky dozor investora
(déle jen TDI)“ (dale jen ,Zakdazka").

1.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany se ve smyslu § 2430 Ob¢Z dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi timto zakonem,
a uzaviraji tuto prikazni smlouvu (dale jen ,Smlouva“).

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této Smlouvé jsou v souladu s pravni a faktickou
skute¢nosti v dobé uzavieni Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotfenych udajl
oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této Smlouvy bude mit sjednanou
adekvatni pojistnou smlouvu pro pfipad zpGsobeni skody, s pojistnym pInénim minimalné v ¢astce
5.000.000,-K¢. Potvrzeni o pojisténi predloZi Prikazci, bude-li o to pozadan.

Prikaznik prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této Smlouvy.

Uéelem Smlouvy je zajisténi vykonu technického dozoru investora (déle jen , TDI”) pfi realizaci
i

stavby , Energoblok EGB 9 a Kabelovy propoj na hladiné nizkého napéti
sidla Prikazce (dale jen ,Stavba” nebo ,Stavenisté”).

, realizované v arealu

1.
Piedmét Smlouvy

Prikaznik se touto Smlouvou zavazuje pro Prikazce, jeho jménem a na jeho ucet, vykonavat TDI pfi
realizaci Stavby v souladu s § 152 zakona ¢ 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti (dale jen ,Stavebni zdkon”) a zakonem & 360/1992 Sb., zékon Ceské narodni rady o
vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a
technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,Dozor").

Pfikaznik se zavazuje vykonavat Dozor v souladu:

a. se zadavaci dokumentaci pro Zakazku;

b. s pfipadnymi poZadavky dotéenych orgdnd, dzemnim a stavebnim povolenim, pravnimi
pfedpisy a pokyny Pfikazce a metodickymi pokyny;

¢. sesmlouvou o dilo na realizaci Stavby, ktera bude uzaviena mezi Pfikazcem a zhotovitelem
Stavby (dale jen ,Smlouva o dilo”). Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva a
Smlouva o dilo nejsou smlouvami zavislymi;

d. s prfilohou €. 1 této Smlouvy — Rozsah poZadovanych &innosti TDI (dale jen , Pfiloha €. 1)
a projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti MR Design s.r.o., Nabrezi Svazu
protifaistickych bojovnik{ 457/30, 708 00 Ostrava — Poruba, I1CO: 25388606 a vykazem

vymer.
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Pfikaznik se zavazuje provadét Dozor denné (minimalné viak 4x tydné) a navic pofadat jednou
tydné kontrolni den v souladu s Pfilohou & 1. Pro vylouceni pochybnosti chapou smluvni strany
jeden den jako dobu v jednom dni, po kterou probihaji na Stavbé stavebni prace.

Prikazce se zavazuje zaplatit Pfikaznikovi za Fadné a véasné provadéni TDI odménu dle &l. V. této
Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze predmét této Smlouvy neni plnénim nemoinym a e Smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni viech moznych disledki.

Soucasti Dozoru jsou i sluzby blize nespecifikované, které jsou viak nezbytné k fadnému vykonu
Dozoru, o kterych, vzhledem ke své kvalifikaci a zkuienostem odbornika, Pfikaznik mél nebo mohl
védét.
V.
Doba a misto plnéni

Predpokladana doba vykonu TDI pfi realizaci Stavby cini_ (péti) 5 mésich, pocitana od zahajeni
stavebnich praci (dale jen “Doba vykonu TDI“).

Pfikaznik se zavazuje zahdjit provadéni Dozoru do péti (5) pracovnich dni od doruéeni pisemné

vyzvy ze strany Prikazce na email Pfikaznika _ Pfedpokladany zacatek

zahajeni Stavby je v mésici Unoru roku 2024. Smluvni strany berou na védomi, Ze pfedpokladany

zatatek zahajeni Stavby se mGze zménit.

Prikaznik bude vykonavat Dozor v souladu s élankem IIl. této Smlouvy, resp. v souladu s ve§kerymi
ustanovenimi této Smlouvy, a to po celou dobu realizace Stavby, resp. do vydéni kolaudaéniho
souhlasu pro uZivani Stavby a do odstranéni veskerych pfipadnych vad a nedodélki Stavby.

Pfikaznik vsak nemze jednostranné ukonéit Dozor dfive, ne3 bude vydan kolaudacni souhlas pro
uzivani Stavby, popfipadé odstranéna posledni vada z kolaudaéniho Zetieni a zarover: dokud
nedojde ze strany zhotovitele Stavby k odstranéni vedkerych vad a nedodélkd Stavby (bez ohledu
na prevzeti Stavby) bez ohledu na sjednanou Dobu realizace Stavby. Pfikaznik nemdZe tuto
Smlouvu vypovédét.

Mistem vykonu Dozoru je misto realizace Stavby. Umisténi Stavby je dale specifikovano
v projektové dokumentaci, kterd byla nedilnou sou&asti zadavacich podminek pro Vefejnou
zakazku a ktera je zakladnim podkladem pro vykon Dozoru.

V.
Odména

Odmeéna za préce a ¢innosti ujednané v piedmétu této Smlouvy je sjednana dohodou smluvnich

stran.
Odména Pfikaznika za Dozor v rozsahu sjednaném dle této Smlouvy ¢ini:

Cena v K¢ 298 100,- K& bez DPH
Cena v K¢ 62 601,- K¢ DPH samostatné 21 %

Cena v K¢ 360 701,- K¢ s DPH
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dale jen ,Cena”.

P¥ikaznikovi vznikne narok na zaplaceni Ceny postupné béhem provadéni Dozoru, v pomeérné vysi.
Prikaznik ma pravo fakturovat v pomérné vysi (odpovidajici predpokladané Dobé realizace Stavby)
vidy po skonéeni kazdého kalendarniho mésice. Posledni fakturace této ¢asti Ceny probéhne po
ukonéeni Stavby a po kolaudaci Stavby, tj. po vydani kolaudaéniho souhlasu pro uzivani Stavby.

V Cené jsou zahrnuty veikeré naklady a vydaje Piikaznika nutné nebo ucelné vynaloZene
pfi provadéni Dozoru véetné veskerych spravnich poplatki a také nahrada pripadné Skody vzniklé
Piikaznikovi v souvislosti s provadénim Dozoru, a to za predpokladu, Ze tato $koda nebyla zavinéna
porusenim povinnosti Pfikazce. Soudasti sjednané Ceny je rovnéz zavazek Pfikaznika k pfipadné
Pfikazcem vyzadané spolupréci pri feseni reklamaci a zaru€nich oprav na Stavbe dotykajicich se ¢i
souvisejicich s éinnosti TDI po celou dobu trvani zaruéni doby Stavby sjednané ve Smlouvé o dilo.
Cena tedy zahrnuje rovnéz veskeré naklady a vydaje Prikaznika vzniklé na zakladé ¢i v souvislosti
s plnénim predmétu této Smlouvy. Odstavec 5. tohoto ¢&lanku Smlouvy upravujici pfipadny
Doplatek pfi prodlouZeni Doby realizace Stavby timto neni dotéen.

V pripadé prodlouZeni Doby realizace Stavby o vice neZ 14 dnd, a to z divodd, které nezavinil
Prikaznik, Prikazce zaplati Prikaznikovi navic adekvatni, pomérnou ¢ast z Ceny za obdobi, které
prekracuje Dobu realizace Stavby a po kterou Prikaznik nadale, dle poZadavk( Prikazce, radné kona
Dozor dle této Smlouvy (dale jen ,Doplatek”). Doplatek bude hrazen v adekvatni (pomérné) vysi,
mésitné na zakladé faktury vystavené Pfikaznikem (po odsouhlaseni mésicnich vykaz( Pfikazcem),
odsouhlasené Pfikazcem. Faktury vystavené Piikaznikem musi spliiovat veskeré nalefitosti

uvedené v ¢l. VI. Smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji a Prikaznik bere na védomi, Ze v pfipadé prodlouzeni Doby realizace
Stavby dle odst. 5 tohoto ¢lanku Smlouvy mizZe byt Doplatek uétovan maximalné do éastky, ktera
je rozdilem mezi 500 000,- K¢ bez DPH a Cenou bez DPH.

Prikaznik nema narok na zadné dalsi ihrady na zakladé ¢i v souvislosti s vykonem Dozoru dle této

Smlouvy.
VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze Zadné zalohy nebudou poskytovany a Pfikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni.

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani za pridané hodnoty, v platném
znéni, sjednavaji smluvnistrany dil¢i plnéni. Pfikazce uhradi Cenu po ¢astech v souladu s ¢l. V. odst.
3 této Smlouvy. Cena za Dozor je dana jako cena pevna.

Podkladem pro uhradu Ceny budou faktury vystavené Prikaznikem a odsouhlasené Prikazcem,
které budou mit naleZitosti dariového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisG. Kaida faktura musi kromé zakonem stanovenych
nélezitosti pro danovy doklad obsahovat takeé:
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a) Cislo Smlouvy Prikazce,

b) nézev, sidlo, IC, DIC Ptikazce a PFikaznika,

¢) pfedmét Smlouvy, tj. text: ,vykon technického dozoru investora pro vySe uvedenou stavbu®,
d) oznacenibanky a &isla G¢tu, na ktery ma byt placeno,

e) dobu splatnosti faktury,

f)  jméno a vlastnoruéni podpis osoby, které fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, ¢i bude-li vystavena
chybné, bude vracena PFikaznikovi k doplnéni & opravé. Ve vracené faktufe Pfikazce vyznaéi divod
vraceni. Odeslanim vadné faktury zpét Pfikaznikovi prestava béiet pGvodni doba splatnosti.

Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury, kterou bezodkladné zasle Pfikazci. Doruc¢enim

opravené faktury poéina béZet nova doba splatnosti

Fakturovana cena je splatnd do 30 dnii ode dne doruceni fakturaéniho dokladu Pfikazci. Dnem
uhrady se rozumi den odepsani penéznich prostfedkd z ucétu Prikazce.

Cena dle této Smlouvy bude hrazena v korunach Ceskych, a to bezhotovostnim prevodem na Géet
Ptikaznika.

Smluvni strany se v souladu s § 26, odst. 3, zakona & 235/2004 Sh., o DPH, v platném zneni,
dohodly, Ze Pfikaznik bude zasilat Pfikazci daniové doklady, vcetné jejich pfiloh, vyhradné e-mailem
na adresu: aefakiurace-inv@fno.cz

Prikazce je opravnén kdykoli provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Piikaznik je
povinen opravnénym zastupciim Pfikazce provedeni kontroly umoznit a poskytnout jim maximalni
soucinnost pfi provadéni kontroly.

VI,
Prava a povinnosti Pfikazce

Pfikazce je povinen pfizvat Pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicich se Stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se PFikaznik
nezucastnil.

Pfikazce je povinen poskytnout P¥ikaznikovi veikeré informace a dostupnou dokumentaci
nezbytnou pro fadny vykon Dozoru a dali nezbytné podklady, jeZ si Pfikaznik vyzada. Zaroven je
Pfikazce povinen vytvofit Pfikaznikovi vhodné podminky umoznujici Fadné plnéni jeho zavazk
podle této Smlouvy, poskytnout PFikaznikovi nezbytnou soucinnost a umoznit Piikaznikovi pfistup
na veskera pracoviité Pfikazce v rozsahu zabezpecujicim fadné provadéni Dozoru podle této
Smlouvy.

Pfikazce se zucastni piedani Staveniité zhotoviteli Stavby, prejimaciho Fizeni Stavby
od zhotovitele Stavby a zavéreéné kontrolni prohlidky Stavby konané stavebnim dfadem
ve smyslu Stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne Pfikaznikovi pomoc pfi zajisténi podkladi,
doplnujicich tdaja, upFesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potieba vznikne v pribéhu pinéni
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této Smlouvy. Tuto pomoc poskytne Pfikaznikovi ve IhGté a rozsahu dojednaném obéma

smluvnimi stranami.

Pfikazce se zavazuje predat Prikaznikovi bez zbyteéného odkladu pravomocna stavebni povoleni

tykajici se realizace Stavby.

VyZaduje-li obstarani zaleZitosti dle této Smlouvy, aby Pfikaznik za Pfikazce pravné jednal, vystavi
Ptikazce Pfikaznikovi na zakladeé jeho vyzvy véas plnou moc.

ViiL.
Prdva a povinnosti Prikaznika

Pfikaznik je povinen dodrzovat povinnosti v souladu s Pfilohou €. 1 a dale je take povinen:

a) Predkladat Pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace Stavby, tj.
zejména zkontrolované mésicni fakturace, dokladovou ¢ast, apod.

b) Uplatiovat prava Pfikazce ze Smlouvy o dilo v rozsahu vykonavaného Dozoru.

c) Bez zbyte¢ného odkladu predat Prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi vykonavani
Dozoru.

d) Postupovat pfi vykonu Dozoru osobné, samostatné a s odbornou péci.

e) Ridit se pfi vykonu Dozoru pokyny Pfikazce a jednat v jeho zajmu.

f)  Pfivykonu Dozoru upozornit Pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly
mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pfipadé, ie
Ptikazce i pfes pisemné upozornéni Piikaznika na spinéni pokynt trva, Pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou.

g) Bez odklad( oznamit Prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokyni
Prikazce.

h) Kontrolovat vécnou spravnost faktur vystavenych zhotovitelem Stavby, a to ve vztahu
k Dozoru a tyto pak predkladat Pfikazci do 5 pracovnich dni od jejich doruceni Pfikaznikovi.

i)  Poskytovat Prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

i) Dodriovat pfi vykonu Dozoru veskeré zavazné pravni predpisy, technické normy
a prisluina zdvazna nebo doporuéujici vyjadfeni vefejnopravnich organl a organizaci.

Pfikaznik se zavazuje béhem plnéni této Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato Smlouva

uzavfena, zachovavat mléenlivost o viech skute¢nostech, o kterych se dozvi v souvislosti s jejim

plnénim. Této povinnosti miZe Pfikaznika zprostit pouze Prikazce. Zprodténi povinnosti
micenlivosti musi byt uc¢inéno pisemné.

Prikaznik nesmi byt v Zzadném vztahu se zhotovitelem Stavby. Pokud by takova situace nastala,

musi o tom bezodkladné pisemné informovat Piikazce.

Ptikaznik nesmi bez souhlasu Pfikazce postoupit svd prava a povinnosti plynouci z této Smlouvy
treti osobe.

Prikaznik se maze odchylit od pokynt Pfikazce, jen jeli to naléhavé nezbytné v zajmu Prikazce, a
pokud nemdze v¢as obdriet jeho souhlas. V Zadném pFipadé se viak Pfikaznik nesmi od pokyn(
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Pfikazce odchylit, jestlize je to zakazano Smlouvou nebo Pfikazcem.

Pfikazce uréi kontaktni osobu, kterd bude jednat s Prikaznikem pfi vykonu ¢innosti dle této
Smlouvy a rovné: bude prejimat plnéni Pikaznika dle této Smiouvy.

Prikaznik je povinen poskytovat Pfikazci soucinnost nutnou pro fadné plnéni predmétu této

Smlouvy.

IX.
Odpovédnost za kodu

Odpovédnost za skodu se Fidi pfisluinymi ustanovenimi Ob¢Z, nestanovi-li tato Smlouva jinak.
Prikaznik vykond viechny sjednané ¢innosti v souladu se zékony, predpisy a normami, které se
vazou k sjednané ¢innosti a jsou platné v Ceské republice.

Pfikaznik odpovida za $kodu, ktera Pfikazci vznikne v déisledku vadného plnéni Pfikaznika, a to
v plném rozsahu. Za ¢kodu se povazuje i Ujma, kterd Pfikazci vznikla tim, ze musel vynalozit naklady
v dlsledku poruieni povinnosti Pfikaznika.

Nebude-li Pfikaznik vykondvat pfedmét plnéni v souladu s ustanovenimi této Smlouvy a Prikazci
v dasledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi ufady),
bude Ptikaznik povinen P¥ikazci tuto ¢kodu v plném rozsahu uhradit, k ¢emu? se Pfikaznik zavazuje.

X.
Sankéni ujednani

Nebude-li Pfikaznik fadné a véas plnit své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy, zavazuje se uhradit
Prikazci smluvni pokutu ve vy$i 3.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti Pfikaznika dle
této Smlouvy.,

Pro pfipad, Ze Pfikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy zplsobi prodlouzeni
Doby realizace Stavby, dle ustanoveni &l. IV. této Smlouvy, se Pfikaznik zavazuje zaplatit Pfikazci
smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodlouZeni Doby realizace Stavby
sjednané v této Smlouvé bez ohledu na prodlouzeni Doby realizace Stavby v pfipadnych dodatcich
k této Smlouve.

Pro pfipad poruseni povinnosti ml¢enlivosti dle ¢l. VIII. odst, 2 Smlouvy se Pfikaznik zavazuje
zaplatit Prikazci smluvni pokutu ve vyi 30.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruieni této povinnosti.

Pro pfipad prodlenise zaplacenim Ceny sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vyii stanovené
obcanskopravnimi pfedpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda. Dohodnutou smluvni pokutu zaplati povinna smluvni strana druhé
smluvni strané vedle $kody, ktera ji vznikne porugenim povinnosti, na néz se vztahuje smluvni

pokuta.

Smluvni pokuta je splatna tfetim dnem ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty druhé

smluvni strané.
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Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy zanikne pred jeho fadnym

ukonéenim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti,

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na

smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Xl.
Ukonceni Smlouvy

Prikazce ma pravo kdykoliv vypovédét tuto Smlouvu, a to bez udani dlivodu, s uinnosti ke dni
doruéeni vypovédi Pfikaznikovi.

Smluvni strany maji pravo odstoupit od Smlouvy z divod( a v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
0b¢z. Ucinky odstoupeni nastanou okamzZikem doruéeni pisemného odstoupeni druhé smluvni

strané.
Podstatnym porusenim této Smlouvy je zejména (avsak nikoliv vylucné):

a. prodleni Pfikazce se zaplacenim faktury o vice nei 60 dn(. Odstoupeni je ucinné ke dni
doruceni odstoupeni Pfikazci. Pfed tim je v3ak Prikaznik povinen pisemné upozornit Prikazce
na moznost odstoupeni od Smlouvy, nesplini-li Pfikazce dodateéné dotéenou povinnost;

b. v pripadé, Ze se kterékoliv prohlaseni Pfikaznika uvedené v této Smlouvé ukaie jako

nepravdive;

c. v pfipadé, Ze na majetek druhé smluvni strany je vedeno insolvenini fizeni nebo je insolvenéni
navrh zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k thradé nakladd insolvencniho fizeni.

Xll.
Zavéreéna ujednani
Vzajemné vztahy smluvnich stran, pokud nejsou touto Smlouvou vyslovné upravene, se fidi
ustanovenimi ObcZ.

Postoupeni pohledavky vzniklé na zakladé této Smlouvy, nebo v souvislosti s ni, tfeti strané bez
pfedchoziho pisemného souhlasu statutarniho organu Prikazce, je neplatné. TotéZ plati pro
zastaveni pohledavek za Piikazcem i jejich zatiZeni.

Prikaznik bere na védomi a potvrzuje, Ze TDI u vy3se specifikované Stavby neprovadi dodavatel
Stavby ani osoba s nim propojena nebo propojena v minulosti.

Kontaktni osoba ve vécech plnéni této Smlouvy je:

a.

Smluvni strany se zavazuji pisemné a e-mailem oznamit bez zbyteéného odkladu druhe smluvni
strané jakékoliv zmény kontaktnich udaji uvedenych v této Smlouvé. Doruc¢enim tohoto oznameni
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druhé smluvni strané dojde ke zméné kontaktnich udaji dotéené smluvni strany bez nutnosti

uzavfeni pisemného dodatku ke Smlouvé

Jakakoliv ustni ujednani, ktera nejsou pisemné potvrzena oprdvnénymi zastupci obou smluvnich
stran, jsou absolutné neplatna. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pfikaznik prohlasuje a odpovidé za to, 7e finanéni prostfedky (platby) hrazené Objednatelem na
zakladé této Smlouvy pfimo nebo nepiimo ani jen z&asti neposkytne a nebudou zpfistupnény
osobam, subjektlim ¢i organtim, viiéi kterym plati tzv. individualni finanéni sankce ve smyslu €l. 2
odst. 2 Nafizeni Rady (EU) & 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vii¢i nékterym
osobam, subjektdm a organiim vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze
dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich viiéi prezidentu Lukagenkovi a nékterym predstaviteliim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sank&nich seznamech {dle pFiloh ¢. 1 obou nafizeni); bude-
li kterékoliv z téchto nafizeni v budoucnu doplnéno, zménéno & nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Pfikaznik dale prohlasuje a odpovida za to, 7e po dobu trvani Smlouvy nejsou a nebudou porugeny
zakazy uvedené v nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢. 833/2014 o omezujicich opatienich vzhledem k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajin€, a Ze Zhotovitel neni: a) ruskym statnim pfisluénikem, fyzickou nebo pravnickou osobou
(subjektem i orgdnem) se sidlem v Rusku, b) pravnickou osobou (subjektem ¢iorganem), ktera je
z vice nez 50 % pfimo ¢&i nepfimo vlastnéna nékterou z osob uvedenych v pismenu ,a“ tohoto
odstavce, nebo c) fyzickou nebo pravnickou osobou (subjektem ¢i orgdnem), ktera jedna jménem
nebo na pokyn nékteré z osob uvedenych v pismenech ,a“ nebo »b"” tohoto odstavce. Zhotovitel
soucasné odpovida za to, ze po dobu trvani Smlouvy 7adny z vyse uvedenych zadkaz(i neni a nebude
porusen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za poskytovatele kvalifikaci), ktery
se pfipadné bude na plnéni této Smlouvy podilet. Zhotovitel dale prohlasuje a odpovida za to, ze
neobchoduje v rozporu s evropskymi sankcemi se sankcionovanym zboZim, které se nachazi v
Rusku nebo Bélorusku ¢i z Ruska nebo z Béloruska pochazi, a nenabizi takové zbo%i v réamci plnéni

verejnych zakazek.

Dojde-li k poruseni vyse uvedenych sankénich opatfeni, jedna se o podstatné poruseni Smlouvy ze
strany Zhotovitele; v tomto pfipadé je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy. Odstoupeni od
Smlouvy se viak nedotykd povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti
za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokuty, povinnosti nahradit £kodu a povinnosti zachovat
daveérnost informaci souvisejicich s plnénim dle této Smlouvy. Pro pfipad porusenivyse uvedenych
sankcnich opatfeni se

Pfikaznik zavazuje bezodkladné zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni dané povinnosti, resp. pfedmétnych sankénich opatfeni.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu skody v pIné vysi.
Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat Objednatele o viech skutecnostech, které maji ¢i
mohou mit vliv na plnéni povinnosti a odpovédnost Zhotovitele vyplyvajici z vyse uvedenych
sankénich opatfeni.
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14.
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Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a ucinnosti nejdrive dnem
uvefejnéni dle zakona ¢ 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemi obé smluvni strany obdrii jeji
elektronicky original opatfeny elektronickymi podpisy. V pfipadé, Ze se smluvni strany na
elektronické podobé neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz po jednom obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Jestlize jednotliva ustanoveni této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo ¢aste¢né neplatnymi
nebo jestlie v této Smlouvé néjaké ustanoveni zcela chybi, neni tim dotcena platnost ostatnich
ustanoveni. Namisto neplatného ¢i chybéjiciho ustanoveni dohodnou smluvnistrany takové platné
ustanoveni, které nejvice odpovidd smyslu a uéelu neplatného ¢i chybéjiciho ustanoveni.

Smlouva je tvofena nasledujicimi pfilohami, které jsou jeji nedilnou soucasti:

Pfiloha ¢. 1 - Rozsah poZadovanych ¢innosti TDI
Priloha ¢. 2 — Cenova nabidka Prikaznika

Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze tuto Smlouvu pfed jejim podepsdnim precetly a Ze byla uzaviena

PO

vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za zjevné

nepfiznivych podminek. Toto potvrzuji svymi podpisy.

V Jihlavé dne viz elektronicky podpis V Ostravé dne
d Digitalné podepsal Ing.
vy, Riadlipy Focsesrea. Radin Ing. Marek 000y
Datum: 2024.02.19 . Datum: 2024.02.22

Podpis: Kytnar 14:15:18 +01°00' Podpis: Vesely 10:52:58 +01'00'

Prikaznik Pfikazce

Ing. Radim Kytnar, Ing. Marek Vesely,

Jednatel spole¢nosti naméstek reditele pro techniku a

provoz
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Pfiloha ¢. 1

Pfikaznik je povinen pro Pfikazce v ramci technického dozoru

investora provadét a zajistit mimo jiné i tyto nize uvedené
¢innosti:

Seznameni se s podklady, podle kterych se realizuje stavba, zejména

s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dilo a stavebnim povolenim a dalsi.

Prevzeti podkladu od technického dozoru investora, ktery momentainé zajistuje vykon

této sluzby.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zakona &. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim

planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdejsich predpisu (dale jen

~stavebni zakon").

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych

opatreni stavebniho nebo jiného pfisluéného spravniho ufadu tykajicich se stavby,

a to po celou dobu realizace stavby.

provadeni dohledu nad realizaci Stavby do konce provadéni stavebnich praci a

kolaudace, minimalné vsak 4x tydné;

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho subdodavatelu, pfip. dal$ich osob pfi

realizaci stavby stanovenych obecné& zavaznymi piredpisy (pfedevsim stavebnim

zakonem a souvisejicimi vyhlagkami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odstavce 1 tohoto &lanku smlouvy.

Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

PeCe o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokon¢enych &asti stavby.

Projednani dodatku a zmén projektu, tj. dodatkti a zmén projektu, které zvysuji naklady

stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Inutu vystavby nebo zhorsuji

parametry stavby a vyZaduji schvaleni pfikazce. Projednani bude provadéno zejm. s

administratorem projektu, zhotovitelem stavby, objednatelem a jeho pravnim

zastupcem a poskytovatelem dotace a bude provadéno s dostate¢nym casovym

predstihem pied planovanym provedenim zmén. Bez vyjadieni vyse uvedenych

subjektu neni mozné zmény provést ani zahajit jejich provadéni.

Bezodkladné informovani piikazce o véech zavaznych okolnostech souvisejicich

s realizovanou stavbou.
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Ué¢ast na jednanich a konzultacich s dal§imi Ugastniky vystavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladu a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo, souladu se skute¢nosti a souladu
s polozkovym rozpocétem, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci
zadavaciho fizeni na pfedmét pinéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle
uzavienych dodatku ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani k uhradé Prikazci.
Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku a pofizovani s tim
souvisejici fotodokumentaci

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo daldim zhotovitelum
pro jejich navazujici Cinnosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych piekazek pfi realizaci stavby a feseni vzniklych kolizi.
Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupu, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialu,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledku - Pfikaznik se ucastni provadénych
zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

Vyzadani a prevzeti od zhotovitele doklady, které prokazuji kvalitu provedenych praci
a dodanych materialu (atesty, certifikaty, protokoly apod.).

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich deniku v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Uplatiovani namétua sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokonc¢ene stavby.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
skod pfi ohrozeni stavby zZivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriovani zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pripravy podkladu
pro uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Stranka 12z 14



. Pfikazce: 001/RS/24/010-0D
. Pfikaznika: 242010

(a1}

ev.
ev.

e

z)
aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)
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Kontrola pfedavané stavby nebo jeji dasti.

Utast na zaméfeni skutetného provedeni Stavby

Pfiprava podkladu pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby nebo jejich ¢asti a ucast
na jednani o odevzdani a pfevzeti.

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.
Kontrola odstraniovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Zajisteni odstranéni vad z prejimaciho fizeni stavby a zavérecne kontrolni prohlidky
stavby konané stavebnim uradem.

Svolavani a fizeni kontrolnich dnu stavby véetné zpracovani zapisu z kontrolnich dnu
v potfebnych intervalech, nejméné véak 1x tydné. Zapis bude zpracovan v textovém
editoru a zaslan Pfikazci nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od konani kontrolniho dne
v elektronické podobé na e-mail.

Kontrola soupisu dokonéenych provedenych praci 1 x mésiéné

Kontrola vécné spravnosti danovych dokladu — faktur zhotoviteld Stavby pred jejich
predanim pfikazci k ihradé; sledovani derpani finanénich prostredku

Konzultacni ¢innost ve vztahu k zainteresovanym subjektum na zhotoveni dila véetné
Clenu projektoveého tymu a zaméstnancim poskytovatele dotace — Ucast na vsech
kontrolach poskytovatele dotace na misté stavby, neprodlené poskytovani pisemnych
vysvétleni zaméstnancim poskytovatele dotace piimo nebo prostrednictvim
administratora projektu a soucinnost i po kolaudaci az do finanéniho ukonéeni projektu.
Provedeni koneéného vyuétovani stavby.

Organizace a zajisténi zavéreéné kontrolni prohlidky stavby, kolaudaéniho rozhodnuti,

ve. zajisténi stanovisek dotéenych organt k povoleni uzivani stavby, a jiné.
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Pfiloha €. 2

—
Projektova, inZzenjyrska a poradenski organizace
Jihlava, 8 biezna 4812/2a, PSC 586 01

Zapsana v OR vedeném K8 Brno. oddil C. vlozka 54030
ICO: 27717089 / DIC: CZ27717089

Fakultni nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 32 Ostrava-Poruba

w F-mail ze dne 25.1.2024 I V-Na0Dl8-24 _ 291.2024 ]

Cenovi nabidka na zaji¥téni technického dozoru pfi realizaci stavby

Na zdkladeé vaseho osfoveni Vam timto predkladame cenovou nabidku

| Nizev akce: »FNO - Energoblok EGB 9 a Kabelovy propoj na hladiné NN* — vykon &innosti TDI
Objednatel: Fakultni nemocnice Ostrava, 17 listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

| Zhotovitel: Vysplan s.r.0., 8. biezna 4812/2a, 586 01 Jihlava

Popis: Vykon technického dozoru investora od piipravy a predani stavenisté zhotoviteli po

prevzeti dokonceného dila baz vad a nedodélki. Jedna se primamné o doplnéni systému
vnitini distribuce el. energie v aredlu FNO o novou podruznou trafostanici.

Investi¢ni naklady stavby 22 480 517.- K¢ bez DPH,

Termin realizace: picdpoklad zahajeni 02/2024
predpoklad realizace stavby 5 mésicu

Cena:

Oddil cena bez DPH DPH 21% cena véeme DPH
TD1 i 298 100 K¢ 02 601 K¢ 360 701 K&
Cena celkem f 298 100 K¢ 62 601 K& 360 701 K&

Hodinova sazba vykonu c¢innosti TDI: 920,- K¢ bez DPH

Ing. Radim [z Redn
Datum: 2024 01.29
Kytnar  Ghersater

Tng. Radim Kytnar, prokurista
Vysplan sr.o.
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