



Dílčí smlouva vč. příloh

SMLOUVA O DÍLO

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 12PU-002838, ze dne 27. 03. 2023)

číslo smlouvy objednatele: 12PU-003054

číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

VEMAX auto s.r.o.

se sídlem:

Lavičky 178

IČO, DIČ:

28285735, CZ28285735

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Okres Žďár nad Sázavou - DN**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal

dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 445.584,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Okres Žďár nad Sázavou - DN	445.584,00	93.372,64	539.156,64

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem VYSOČINA - dopravní nehody, číslo veřejné zakázky 12PU-002838.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněné soupisy prací - výkaz výměr
 - DN_02_22_ZR_19 I/37 108,814 km kú Žďár n/S
 - DN_10_22_ZR_267 I/37 100,865 km kú Polnička
 - DN_13_23_ZR_69410 I/19 kú Štěpánov n/S
 - DN_16_22_ZR_5871 I/37 114,824 kú Ostrov
 - DN_17_22_ZR_721 I/37 141,89 kú Vlkov
 - DN_20_22_ZR_670 I/37 109,600 kú Žďár n/S
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (tvoří přílohu Smlouva 12PU-002838)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)
- e) Technická specifikace (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)
- f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor) (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

PŘÍLOHA

Název stavby: okres Žďár nad Sázavou - DN

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VEMAX auto
Datum zahájení prací	1.1.7	a) od výzvy objednatel
Doba pro dokončení	1.1.9	1 měsíc
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury: Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována jednotlivě, dle jednotlivých soupisů prací na DN: - DN_02_22_ZR_19 I/37 108,814 km kú Žďár n/S - DN_10_22_ZR 267 I/37 100,865 km kú Polnička - DN_13_23_ZR 69410 I/19 kú Štěpánov n/S - DN_16_22_ZR 5871 I/37 114,824 kú Ostrov - DN_17_22_ZR 721 I/37 141,89 kú Vlkov - DN_20_22_ZR 670 I/37 109,600 kú Žďár n/S
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Ing. Aleš Kratina, ředitel Správy Jihlava
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 1.100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 200,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000,- Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužij se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR

Jednotlivé Soupisy prací – výkazy výměr jsou obsaženy v samostatných souborech.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost VEMAX auto s.r.o.

se sídlem: Lavičky 178

IČO: 28285735

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Okres Žďár nad Sázavou - DN, (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Svodidla	84 m	Za cenu šrotu
Náběh	8 m	Za cenu šrotu

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH
Svodidla krajová Voestalpine KB1 RN2 C					
DN_02_22_ZR_19 I/37 108,814 km kú Ždár n/S					
1	Výkon technika	hod	3		
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	52		
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1		
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3		
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	52		
6	Výkon hydraulická ruka	hod	2		
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	52		
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	52		
9	Odrázky (šroubované) do svodidla, vč. montáže	ks	1		
10	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1		
11	Výkon výstražný vozík	hod	4		
12	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	24		
13	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8		
14	Zínkový spray	ks	1		
	Poznámka:				

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně DPH

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2			
DN_10_22_ZR 267 I/37 100,865 km kú Polníčka			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	60
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	60
6	Výkon hydraulická ruka	hod	1
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	60
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	60
9	Směrový sloupek vč. montáže	ks	1
10	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
11	Výkon výstražný vozík	hod	3
12	Kompletní výměna náběhu jednostrané svodidlo 4m	ks	1
13	Kompletní výměna jednostraného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel N2	m	20
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	44
15	Zinkový spray	ks	1
Poznámka: rovnání svodidel 20m směrem od náběhu, 24m další rovnání u (provedené výměny 20m)			

Celková cena bez D
DPH 21%
Celková cena včetně

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2			
DN_13_23_ZR 69410 I/19 kú Štěpánov n/S			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	110
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	110
6	Výkon hydraulická ruka	hod	2
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	110
	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	110
	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
	Výkon výstražný vozík	hod	4
	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	16
	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16
	Zínkový spray	ks	1
	Poznámka:		

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB1 RN2 C			
DN_16_22_ZR 587 I/37 114,824 kú Ostrov			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	40
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	40
6	Výkon hydraulická ruka	hod	2
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	40
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	40
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Výkon výstražný vozík	hod	4
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	20
12	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8
13	Zínkový spray	ks	1
	Poznámka:		

Celková cena bez D
DPH 21%
Celková cena včetně

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB2 RH2L			
DN_17_22_ZR 721 I/37 141,89 kú Vlkov			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	50
3	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
4	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	50
5	Výkon hydraulická ruka	hod	1
6	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	50
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
8	Výkon výstražný vozík	hod	2
9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8
10	Směrový sloupek vč. montáže	ks	1
11	Zínkový spray	ks	1
	Poznámka: oprava náběhové svodnice, rovnání, zinkování		

Celková cena bez DPH**DPH 21%****Celková cena včetně DPH**

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB1 RN2C			
DN_20_22_ZR 670 I/37 109.600 kú Žďár n/S			
1	Výkon technika	hod	1
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	50
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	50
6	Výkon hydraulická ruka	hod	2
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	50
	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	50
	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
	Výkon výstražný vozík	hod	3
	Kompletní výměna náběhu jednostrané svodidlo 4m	ks	1
	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	4
	Demontáž a montáž sloupků	ks	2
	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4
	Svodnice N2 - 4m	ks	1
	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1
	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka:		

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně