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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00099-2024-5

SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákonik“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králově, oddil AXII,

vložka 540

zastoupený: © Lesního závodu Boubín, na základě

pověření ze dne 9.1. 2023

ve věcech technickýchjedná:

tel.: e-mail

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

čislo účtu: 6905281/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk, kontaktní osoba

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

Pokrývka spol. s r.o.

se sídlem Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou
IČO: 281 49 157
DIČ: CZ28149157
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Českých Budějovicích, oddil C, vložka

21377

zastoupená: © panem Pavlem Štemberou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Pavel Štembera, jednatel společnosti

tel.: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107 - 4258680267/0100

datová schránka: stagc7w

kontakt: tel.: Pavel Stembera ,

další údaje: Benešov nad Černou, kontaktní osoba Pavel Štembera

(dále jako ,.z/orovite/’*) na straně druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „sz/uvní

strana“)

uzaviraji niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dilo (dále jen „sn/ouva“):

I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dilo „Zpřístupnění porostů a úpravy skládek dřevní hmoty na polesí Kleť“, evidenční

čislo zakázky: S5/2024/012, a to za podminek stanovených příslušnými právnímu předpisy,

technickými normami, cenovou nabídkou a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude

provedeno na polesí Kleť, LZ Boubín.

2.. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí,

všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení dila. Součásti závazku zhotovitele

dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činnosti:

-© zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro

řádné a úplné zhotovení dila ,

-© zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,

- © zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetněpřípojek, deponii,

-© vytvčení inženýrských siti, zajištění opatření kpředejitíporušení stávajících

inženýrských sítí,

-  likvidace odpadu apod.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy. Dilo bude provedeno dle Položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový

rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dilo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení

vícepracíjemožné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

m Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení

díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal

rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle

této smlouvy.
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Doba plnění

Termin zahájení provádění dila: únor 2024.

Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termin zahájení provádění dila: 19.2. 2024

Dilo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 30.6. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet

dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti terminu dle odst. I tohoto článku

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dilo je

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dilo má vadu,

neodpovidá-li smlouvě. Objednatel neni povinen převzít dílo vykazujici vady, popř. dilo

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny

finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou.

O dobu přerušení praci dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení dila dle odst. 2

tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku

V souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

Za řádné a včasné provedení dila dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 448

430 Kč (slovy: čtyřistačtyřicetosmtisícčtyřistatřicet korun českých) bez DPH. DPH bude

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dilo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu

a včasnému provedení dila, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dilo bude uhrazena (1 fakturována)

v rozsahu činnosti zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce

DPH.

Cena za dilo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. | této smlouvy jeji nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním

stranám známý a je pro ně závazný.

V případě změn dila (méněpraci či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet

a cenová soustava URS (dále jen „cenik“ nebo „ceniková cena“). Pro výpočet jednotkové

ceny za méněpráce či viceprace bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny

a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy. určí se jednotková

cena předmětných prací:
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1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen přislušný rozpočtový dil:

- © ceniková cena nové položkyx (nabídková cena příslušného dilu dle Položkového

rozpočtu / ceniková cena příslušného dilu z Položkového rozpočtu) = jednotková

cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový dil:

- cenikovâ cena nové položkyx (nabidková cena za dilo dle Položkového

rozpočtu / ceniková — cena  dila, tj. prací — uvedených — vPoložkovém

rozpočtu) — jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

cenikové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceniková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných praci

na základě kalkulace zhotovitele odpovidajíci tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně

odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujicimi

zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na

základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli.

K daňovému dokladu (faktuře) musi být přiložen soupis skutečně provedených prací pisemně

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do

15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním

dokladu elektronicky ve formátu „pdf nebo jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění

zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného dila objednatelem na základě předávacího

protokolu podepsaného oběma smluvními strananu.

Objednatelje oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení,

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
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c) jako přiloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný

objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

Bude-li při provádění stavebních praci zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato

vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

vicepraci, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen

urychleně změněné podminky projednat a přizvat k jejich projednávání 1 zástupce zhotovitele.

Vyzadaji-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín

odpovidajicím zpúsobem prodloužen uzavfenim dodatku k této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije pro splnění dila poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost

jako by dilo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat

identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného dila prostřednictvím jim pověřených

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou

součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit

zhotovitele zápisem do stavebního deniku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je

současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně

objednatele, posune se termin zahájení provádění dila a termin provedení díla o počet dnů, po

který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

Zhotovitel zřídi na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala

"okoli stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou dila, je zahrnuta v ceně

za dilo dle čl. III. odst. I smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou,

nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí

dokončeného díla objednatelem. a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon),

a vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
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je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem

oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat (pisemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

nebo se stanou jinak nepřistupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřistupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k Žádosti

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je

zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování dila předmětné práce

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na

požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovidá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,

jakož i podzemních, vedeni, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním,

od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného dila dle této smlouvy

objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na

uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,

příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovidajici

peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen

odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo

chráněných části přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

projektovou dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných CSN.

Zhotovitel potvrzuje, Že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a

to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného dila dle této smlouvy

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně dila. Vlastníkem

zhotovovaného dila je po celou dobu jeho provádění objednatel. |
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Zhotovitel odpovidá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránicich veřejné zájmy. Zhotovitel odpovida za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejicích norem a zabezpečí

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinnosti a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (dila) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby

ve smyslu ustanovení $ 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v

objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkajici se

provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení

dila, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součásti ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které

nejsou součásti díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použit při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů

před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci dila

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součásti ceny

za dilo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařizení dila, vyžadujících obsluhu.

Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy

při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného dila objednateli,

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného dila objednatelem,

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
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16. Zhotovitel prohlašuje, že:

a)

b)

d)

f)

ga
,

h)

1)

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v píilozel načizení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v přilozel nařízení Rady (EU)

č. 208/2014 ze dne 5.3. 2014 o omezujicích opatřeních vůči některým osobám,

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v přílozel nařízení Rady (EU)

č. 269/2014 ze dne 17.3. 2014 oomezujicích opatřeních vzhledem k činnostem

narusujicim nebo ohrozujicim územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,

ve znění pozdějších předpisů,

není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem

podle písm. a), b) anebo c),

nezpřistupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti

s plněním této smlouvy,

není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či

orgánem se sídlem v Rusku,

není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo

subjektem či orgánem se sidlem v Rusku,

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem

nebo na pokyn ruského státního príslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více

než 50% přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či

právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sidlem v Rusku,

jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podilet na plnění této smlouvy

z části odpovídající vice než 10 % ceny za dilo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. £) až h) tohoto

prohlášení a

na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne

31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska

pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, ve znění pozdějších předpisů
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I
N

(zakazujici mj. nakup, dovoz nebo prevadéni vyjmenovaného zboZi, které se nachazi

v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pocházi)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost

kteréhokoli prohlášení jim učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VIL.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a pisemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného dila. Provedením

(dokončením) dila se rozumi (1) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou;

(11) odstranění veškerých vad a nedodělků dila; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných

pro provoz a údržbu dila dle odst. 2 tohoto článku smlouvya (iv) podpis protokolu o předání

a převzetí dila objednatelem 1 zhotovitelem, jehož součásti bude soupis provedených prací,

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení dila“). O předání a převzetí dila bude

sepsán předávací protokol. Objednatel dilo prohlédne a výsledky prohlidky zapíše do

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti dila z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od nabidkového rozpočtu

c) prohlášení objednatele, zda dilo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání dila tyto doklady:

- © doklady o předepsaných zkouškách a revizich,

- © doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy,

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,

- © doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských siti, příp. o jejich předání správcům,

- © doklady o nakládání s odpady,

- originál stavebního deníku a montážních denikü,

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě,

zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických

podmínek, projektové dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických

norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,
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Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu dila, pro kterou je

objednatel oprávněn odmítnout převzetí dila.

VIII.

Záruka a uplatnéni práv z odpovédnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného dila o době trvání 60 měsíců.

Záruka začiná běžet dnem převzetí dila objednatelem.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejiho oznámení objednatelem.

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, plati, že objednatel požaduje odstranění vady

dodáním chybějici věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

Neodstrani-li zhotovitel vadu dila ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na

náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením dila, a to ve výši 0,1 % z ceny za dilo bez DPH dle

čl. III. odst. I smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění dila dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši

25 % z ceny takových praci bez DPH dle Položkového rozpočtu,

zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2

smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového

rozpočtu za každý, byť 1 započatý den prodlení,

© —

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

i započatý kalendářní den prodlení,

Str. 10 z 13



na |"

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy,

s výjimkou připadů uvedených pod pism. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2

tohoto článku smlouvy, a to ve výši I 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

N V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za každý, byť 1 započatý den prodlení.

3.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejim zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

O
n Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne

jeho doručení povinné smluvní straně.

X,

Odstoupeni od smlouvy

I. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za

podminek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení

musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

M Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí

odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek

definovaných v čl. VI. odst. 16, pism. a) až J) smlouvy,

d) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této

smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

f) | nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3.. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.
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XI.

Criminal Compliance doložka

l. Smluvní strany niže svým podpisem stvrzuji, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právnímu předpisy, a že

takto budou jednat 1 při jejim plnéni.

N
o Smluvní strany prohlašuji, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsili, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

3. Smluvní partner jako zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cili

definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz

www.lesycr.cz/cep), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídi se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákonikem a právními předpisy souvisejicimi.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma

smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oběma smluvnínu stranami. Pokud tato

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

- účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejiho uveřejnění v souladu se

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

U
ž

+ Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ni vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

U
n Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva

uzavirána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejimu obsahu

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
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7. Nedilnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy:

Přiloha č. 1 - Položkový rozpočet

yt ł A, Ww
Ve Vimperku, dne:. ar.Lový V Benešově nad Černou, dne:.. LO, sj

Za objednatele: Za zhotovitele:

Pavel Štembera

LZ Boubín jednatel

Lesy České republiky, s.p. Pokrývka spol. s r.o.
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délka

Moučková

Javorová

Potůčková

šířka

150

200

300

Zpřístupnění porostů (výkon 149)

množství (m)

3

3

3

sazba (kč/m“)

450 14

600 . 14

900 14

6300

8400

12600
  

27300
 

Tvorba skládek
 

Vyhlidkova

Javorová I.

Javorová II.

Moučková I.

Knizete Jana I.

Knížete Jana II.

Bahejška

Lichteštejnská I.

Lichteštejnská II.

Lichteštejnská Hl.

Lichteštejnská V.

Potůčková

Kolotoč 
plocha (m

úprava terénu

*) vesvahu

200 ne

400 ne

250 ano (mírná)

250 ano (mírná)

200 ano (větší)

200 ne

300 ne

850 ano (větší)

800 ano (větší)

410 ano (větší)

320 ano (větší

430 ne

250 ne

Dovoz

materiálu z

vlastního

zemníku

Vrábče

ne

ne

15 m3

ne

ne

15 m3

15 m3

ne

ne

ne

ne

15 m3

15 m3

trhání pařezů

pařezy

střední

18

pařezy malé

<

23
24

27 3

29

pařezy

velké

37

20

17

11

11

15

11

10

Sazba (Kč/m“)

31

111

146

71

156

100

122

7A

79

112

103

97

69   
Celkem

6200

44400

24600

17750

31200

13 300

29800

66500

63200

45920

32960

34800

10500

421130

448430

 




