Smlouva o dilo
€. smlouvy o dilo 2024/03

€l. 1. Smluvni strany

1.1 Objednatel: Mésto Vrchlabi
zastoupeny: Ing. Janem Sobotkou, starostou mésta
sidlo: Zamek €.1, 543 01 Vrchlabi

IC: 00278 475 DIC Cz 00278 475
bankovni spojeni: P
Cislo uctu:
1.2. Zpracovatel: Ing.arch. Radim Tkadlec
sidlo: erowcka 12/1757 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: ST R A
IC: 01 520610
bankovni spojeni: P e e R r e S RN e T T [ T
gislo Gdtu: T A

uzaviraji spolu tuto smlouvu o dilo.
¢l. 2. Pfedmét dila

Zpracovatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat dilo:

MESTSKE DIVADLO VRCHLABI
— konverze budovy byvalého kina €p. 270 na plnohodnotny inscenaéni prostor

DOKUMENTACE PRO VYDANi ROZHODNUTI O UMISTENi STAVBY
KONCEPT DUR
(dale jen ,DUR") a zajisténi s tim souvisejicich sluzeb.

Pfedmétem dila je vypracovani konceptu DUR v pracovni verzi pro ucely provéfeni dalSich
variant postupu pfi realizaci stavby, zejména se zaméfenim na moznosti variant vytapéni,
vétrani a vzduchotechniky Objednatelem.

Zejména tedy:

2.1.1. umisténi a dispozice Méstského divadla Vrchlabi v ramci pfestavby/konverze byvalého
kina, ¢p. 270, parc.¢. 930, k.u. Vrchlabi na podkladé architektonické studie Méstské divadlo
Vrchlabi vypracované fifE sRiibifaint s 5 Jah e pidnha Alseefan v/2023

- pfistavbu hereckého, administrativniho a technologického zazemi vé. mtegrace zazemi pro
ZUS,

- Upravy parteru za budovou ( dvur s parkovacimi misty a novou pfistupovou komunikaci)

- parter pfed budovou divadla do ul. J.Sira, v&. pfipadné koordinace se zpracovavanou
studii ZUS,

- provéfeni navrhu a koordinace projektu z hlediska profesi:

o statika — posouzeni zejména statiky stfechy, krovu ve vazbé na zasah souvisejici s nové
instalovanymi tahy, strop(, balkonu, v paté odhalované severni stény ve vazbé na pfistavbu,
SZ stény do niz je umistovano rozsifeni jevisté ,

o TZB ( technické zafizeni budovy) — pfedbézny navrh vzduchotechniky ( popfF.
rekuperace), vytapéni a pfiprava TUV ( event. zatepleni nebo vyuzZiti obnovitelnych zdroju



energie), ZTl — bilance médii, elektro ( silnoproud, slaboproud, EPS a NZS, trafostanice,
pFipojky v&. prelozek stav. pfipojek)

o divadelni a jevistni technika ( viditelnost, akustika, osvétleni),

o PBS - pozarni ochrana,

o dopravni feSeni — navrh parkovisté a upravy vjezdu

o PENB

2.1.2. Demoliéni vymér nebo dokumentace odstranéni staveb, jejichZ odstranéni bylo
vyvolano stavbou divadla a je podminkou umisténi stavby divadla.

2.1.3. Technicka pomoc opravy nebo prelozeni staveb nebo stavebnich objektt dotéenych
stavbou divadla.

2.1.4. Soucasti konceptu DUR a jejiho odsouhlaseni bude i navrh typu stavebné
architektonickych prvkl, zpevnénych ploch, pfiblizné pozice prvkd VO a mobiliare.

2.1.5. Soucasti konceptu DUR bude odhad realiza¢nich nakladd stavby objemovou metodou.

2.2. DalSi podminky praci

2.2.1. V prubéhu prace budou zvazovana a konzultovana variantni feSeni s tim, Ze pfedano
bude pouze finalni odsouhlasené feSeni a archiv rozpracovanych variant,

2.2.2. Dokumentace bude vypracovana a ¢lenéna dle platné vyhlasky €. 499/2006 ( aktualni
znéni 01.01.2018)

2.2.3. V ramci ceny dila se pfedpoklada 2x jednani s objednatelem ( 1x koncept, 1x Cistopis
pfed tiskem) a 1x prezentace dila ( komise nebo vefejnost). Kazdé dalSi projednavani bude
hrazeno nad ramec pfedmétu dila v souladu s touto smlouvou o dilo. Pfedpoklada se
soucinnost pfi dalSim projednani studie s objednatelem nebo vefejna prezentace, ( odpovédi
na dotazy) v rozsahu dle pozadavkl objednatele.

2.2.4. Predmét dila bude rozdélen do nasledujicich fazi:

- Zpracovani konceptu DUR a projednani navrhu se zastupci objednatele,

- Projednani objednatelem odsouhlaseného konceptu s DOSS- zejména Hygienicka stanice a
HZS ( zpracovatel) a vlastniky dot€enych pozemku a staveb ( objednatel)

Vystupem budou zapisy z téchto jednani nebo pisemna vyjadieni DOSS, stanovisko
projektanta k pozadavkim s navrhem moznosti vyfeSeni pfipadnych koliznich bodu.

- Zapracovani vysledku projednani a pokynu objednatele

2.2.5. Koncept DUR bude pfedan v ramci ujednané ceny v elektronické podobé 1 x na
el.nosici ve formatech .dwg, .pdf, .xIsx, .docx.
2.2.6.. Zaroven bude pfedana i dokumentace o projednani DUR (v&. event. zapisl z jednani)
a vyjadreni dotéenych organl a spravcu siti.

Cl. 3. Termin pInéni a odevzdani dila
3.1. Zpracovatel se zavazuje, ze vypracuje a doda dilo zhotovené v rozsahu a obsahu dle
bodu 2. této smlouvy v nasledujicich terminech plnéni:

3.1.1. Zpracovani a pfedlozeni ( konceptu DUR: architektonicky navrh, koordinace
specialista) do 4 tydnu od podpisu SoD

3.1.2. Zapracovani vysledkl projednani ... do 3 tydnu od pokynu objednatele
3.2. Predmét pInéni dle Cl. 2. této smlouvy je splnén Fadnym vypracovanim a odevzdanim

dila nebo jeho &asti (koncept ) objednateli a podpisem protokolu o jeho pfedani a prevzeti
obé&ma smluvnimi stranami.



3.3. Pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti probiha v misté pInéni ve Ihuté sjednané touto
smlouvou. Mistem plInéni je sidlo objednatele.

Cl. 4. Spoluptisobeni a podklady objednatele

4.1. Objednatel poskytne soucinnost pfi obstaravani dalSich podkladl nezbytnych pro
vypracovani konceptu DUR.

4.2. Objednatel zajisti projednani majetkopravnich vztahl s vlastniky stavbou dotéenych
pozemku.

4.3. Objednatel poskytne v pfipadé potieby soucinnost pfi projednavani konceptu DUR
s dotCenymi organy.

4.4. Objednatel dale upfesni pozadavky pro zapracovani pozadavkd DOSS (v pfipadech, kdy
jsou pozadavky v kolizi).

Cl. 5. Cena dila

5.1. Smluvni strany se dohodly, Zze pfedmét dila uvedeny v €l. 2 této smlouvy provede
zpracovatel za smluvni cenu ve vysi:

Cena 630. 000,- K¢ bez DPH

5.2. Dale se smluvni strany dohodly, Zze pro pfipad zvySené potfeby dalSich jednani nad
ramec bodu 2.2.3. této smlouvy, provede zpracovatel tyto prace za smluvni cenu
nasledovné:

5.2.1. DalS$i jednani nad ramec bodu 2.2.3. této smlouvy o dilo :

konzulta¢ni a jina odborna &innost 800,- Ké/hod bez DPH
5.2.2. Cestovni naklady (v€. Casu straveného na cesté) 3 800,- K& bez DPH/osobni
navstéva

5.3. Zpracovatel je opravnén vystavit danovy doklad na cenu jednotlivych Casti dila takto:
- Polozky 5.1. po dokon¢eni a pfedani dila objednateli
- Polozka 5.2. vzdy po realizaci a pfedani dohodnutych vicepraci

5.4. Splatnost faktury se sjednava na 15 dnu ode dne jejiho doruéeni objednateli.

5.5. DPH je stanovena dle v sou¢asné dobé platné, zakonné sazby. Tato bude, v dobé
fakturace za provedené prace pfipadné upravena dle platného zakona.

Cl. 6. Odpovédnost zpracovatele za vady dila a zaruka

6.1 V pfipadé, ze objednatel zjisti nedostatky dila, je povinen je pisemné reklamovat bez
zbyte¢ného odkladu poté, co budou zjistény.

6.2. Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu poté, co je mu doruéena opravnéna
reklamace objednatele, ji bud pisemné uznat nebo pisemné sdélit, z jakych divodu ji
neuznava.

6.3. Zpracovatel se zavazuje, Ze na pozadavek objednatele odstrani eventualni, avdak
prokazatelné a opravnéné vady projektu, a to bez zbyte¢ného odkladu ve Ihuté stanovené
objednatelem. Bezodkladnost odstranéni a lhdta dana objednatelem se posuzuje s ohledem
na charakter a rozsah opravnéné vady a rozsah praci, nutnych k jejimu odstranéni. Prava
zodpovédnosti za vady uplatiiuje objednatel u zpracovatele pisemné.



Cl. 7. Odstoupeni od smlouvy

7.1.  Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé prodleni zpracovatele
s kterymkoliv z terminud pInéni sjednanych touto smlouvou, del$iho 30 pracovnich dn(, pokud
bude vina za nedodrzeni terminu lezet na strané zpracovatele. Odstoupeni od smlouvy se
netyka Casti dila jiz protokolarné pfevzatych objednatelem. Objednatel ma v tomto pfipadé
pravo uzit pfevzatou ¢ast pfedmétu dila jako podklad pro jeho dokon&eni jinym subjektem.

Cl. 8. Smluvni pokuty

8.1. Vpfipadé nedodrzeni terminu Ffadného pilnéni dila zpracovatelem je objednatel
opravnén pozadovat po zpracovateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny za kazdy i
zapocCaty kalendarni den prodleni.

8.2. Vpfipadé prodleni objednatele se =zaplacenim zpracovatelem opravnéné
fakturovanych €astek ma zpracovatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné castky
za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

8.3. Sjednana smluvni pokuta nezbavuje zadnou ze stran prava na nahradu Skody vzniklou
poruSenim povinnosti, na kterou se pfislusna smluvni pokuta vztahuje.

Cl. 9. Ostatni smluvni ujednani

9.1. Zpracovatel je povinen v prubéhu provadéni kazdé c&asti dila konzultovat
rozpracovanost PD s objednatelem.

9.2. Zpracovatel se zavazuje, Zze bude pfi plnéni této smlouvy postupovat s odbornou
pédi, dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, CSN, TP a podminky této smlouvy.
Zpracovatel se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnikd smluvnich stran.

9.3. Obé strany vynalozi usili, aby eventualni spory, které mohou vzniknout pfi realizaci
predmeétu dila, byly feSeny cestou dohody. V pripadé, Ze nedojde k dohodé, budou spory
feSeny soudni cestou, a to pfislusnym soudem CR.

9.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze oboustranné podepsanymi pisemnymi dodatky.

9.5. Na vyzadani objednatele zpracovatel doda vyhotoveni konceptu DUR v papirové
podobé, a to za cenu v misté a ¢ase béznou, ktera v Ease a misté pfi podpisu smlouvy o dilo
¢inila 3 500,- KE bez DPH / 1 vytisk .

9.6 Vychozi podklady a vypracované matrice a soubory v digitalni formé& zlstavaji
uloZeny u zpracovatele.

Cl. 10. Zavéreéna ustanoveni

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vytiscich, z nichz obdrzi kazda ze smluvnich stran 1
podepsané vyhotoveni.

10.2. Prava a povinnosti ze zavazkul vzniklych uzavienim této smlouvy nemdze ani jedna
strana pfevést na jinou fyzickou nebo pravnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

10.3.  Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze doslo k dohodé v celém rozsahu této smlouvy o
dilo.

Ve Vrchlabi dne: V Praze dne: 9.2.2024
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