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Číslo objednatele: 24/SML0971/PS/INV 

Číslo zhotovitele: 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800   

Zástupce pro věcná jednání: 

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322 

  František Rýsl, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:  frysl@seznam.cz / 731 278 313 

 

(dále jen „příkazce“) 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  IDP spol. s r.o. 

Sídlo:  Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupený:  panem Vladislavem Kašperem, jednatelem 

IČ:(RČ):  27279936 

DIČ:  CZ27279936 

Bank. spojení:  Komerční banka a.s. Ústí nad Labem, číslo účtu: 35-3594890277/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladislav Kašper, jednatel 

E-mail/telefon:  kasper@idp-stavby.cz, 605 270 859 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Vladislav Kašper 

E-mail/telefon:  kasper@idp-stavby.cz, 605 270 859 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22257  

  

(dále jen „příkazník“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU  

(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a plnění 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění příkazu (dále i 

jako ,,předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě.  

2. Předmětem plnění je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho účet 

záležitosti uvedené v této smlouvě a závazek příkazce uhradit za obstarání těchto záležitostí 

příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou.  

3. Příkazník se v rámci své podnikatelské činnosti zavazuje obstarat pro příkazce výkon  technického 

dozoru stavebníka (dále „TDS“) nad prováděním stavby „Krajský úřad Ústeckého kraje - reko 

atria (střecha nad garážemi), budova B“ (dále jako „dílo“), jehož stavebníkem je příkazce, a to 

v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek dále sjednaných v  této smlouvě, ve 

všeobecných obchodních podmínkách a v dalších dokumentech, na které se tato smlouva 

odkazuje. 

4. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce prostoru atria, mezi budovou „B“ Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, budovou DI Tower a budovou Finančního úřadu s umístěním 17ti parkovacích 

míst pro osobní vozidla a vybudováním nového prostoru pro pěší včetně zajištění rekonstrukce 

skladby střechy garáží, které se nachází pod prostorem atria.  

5. Stavba bude prováděna dle ověřené projektové dokumentace zpracované projektantem IDP 

spol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:  27279936.    

6. Místo provedení díla je: Krajský úřad Ústeckého kraje – budova B, Dlouhá 15, 400 02 Ústí nad 

Labem 

 

II. 

Trvání a ukončení smluvního vztahu 

1. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek po dobu přípravy a provádění díla, tj. ode dne účinnosti 

této smlouvy do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem od zhotovitele 

díla, jeho uvedení do provozu a předání uživateli a zajištění kolaudačního souhlasu, 

v předpokládané maximální časové náročnosti 20 týdnů. 

2. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek také na povinnosti související se záruční dobou na dílo po 

dobu 60 měsíců, v předpokládané maximální časové náročnosti 60 hodin, od převzetí díla. 

 

III. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích povinností, se ujednává 

maximálně ve výši: 

442 000,00 Kč bez DPH,  

534 820,00 Kč včetně 21 % DPH.  

Odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/012365/2024/INV/ VZ -

INV/0021 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) a je v  souladu s příslibem číslo 24/RP920114.  

 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích povinností budou hrazeny: 
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Dílčí část z celkové nabídkové ceny: v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. a, b, c) VOP:  

v týdenní sazbě ve výši (v maximální délce plnění 

– max. 20 týdnů) 

17 000,00 20 570,00 

Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. d) VOP: 90 000,00 108 900,00 

Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. e) VOP:  

v hodinové sazbě ve výši (v maximální délce 

plnění – max. 60 hodin) 

200,00 242,00 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Vykonáváním činnosti dle této smlouvy bude pověřen na pozici  vedoucí osoby technického 

dozoru stavebníka Vladislav Kašper, (dále také i „pověřená osoba“).  

2. Příkazník se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání 

této smlouvy na pojistnou částku min. 1 000 000,00 Kč.  

 

V. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru 

investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.  

2. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž příkazce a příkazník obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zaj istí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3snbf2c 

/na e-mail: novotna@idp-stavby.cz 

 

VI. 

Podpisy smluvních stran 

1. Příkazce i příkazník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti  

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na 

základě svěření ze dne 20. 4. 2022. 
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V Ústí nad Labem dne 21. 02. 2024                                                  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

V Ústí nad Labem dne 21. 02. 2024 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Příkazce 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru                  

 

 

Příkazník  

 

IDP spol. s r.o. 

Vladislav Kašper 

Jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Všeobecné obchodní podmínky 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO TECHNICKÉ DOZORY STAVEBNÍKA 
(DÁLE JEN „VOP“) 

 
I. 

Předmět plnění 

1. Za účelem obstarání činnosti TDS v souladu se smlouvou se příkazník zavazuje vykonávat pro 

příkazce následující:  

a) Povinnosti před zahájením realizace díla: 

− kontrola projektové dokumentace a souladu se závaznými předpisy, kontrola smluvní 

dokumentace; 

− seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (např.: nahlášení 

zahájení prací); 

− případné zajištění oznámení Archeologickému ústavu AV ČR Praha podle § 22 odst. 2 zákona 

č. 20/198 Sb., o státní památkové péči; 

− případné zajištění nahlášení zahájení prací příslušnému stavebnímu úřadu; 

− kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem včetně 

zpracování zápisu těchto procesů; 

− kontrola procesů spojených se zahájením stavby, kontrola vybudování staveniště, účast na 

kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, kontrola zahájení 

stavby; 

− kontrola dodržování podmínek stavebního povolení. 

b) Povinnosti v průběhu realizace díla: 

− průběžný kontakt s příkazcem prostřednictvím jak kontrolních dní, tak průběžných informací 

o postupu realizace stavebních prací a případných závažných okolnostech; 

− svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů (dále jen „KD“) 1 x týdně od zahájení prací 

a provádění fyzických kontrol na stavbě minimálně 3 x týdně, provádění zápisů do  

− vedení stavebního deníku v elektronické podobě dle platné legislativy, zápisy z KD jsou 

zapisovány do stavebního deníku; 

− zajištění fotodokumentace stávajícího stavu a postupu probíhajících prací; 

− kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu; 

− kontrola vedení stavebních a montážních deníků; 

− kontrola těch částí dodávek, montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do 

stavebního deníku a zhotovení fotodokumentace; 

− odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti; 

− spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo 

navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace; 

− kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele, 

dle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby; 

− sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli 

stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, 

protokoly apod.); 

− dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů a kontrola 

provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými osobami a kontrola výsledků; 
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− kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby, účast 

při provádění měření (hluk, osvětlení apod.); 

− kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

− spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

událostmi; 

− upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování 

sjednání nápravy a případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli 

stavby zastavení prací; 

− kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem; 

− kontrola řádného uskladnění materiálů, výrobků, strojů a konstrukcí; 

− povinnost informovat o všech závažných okolnostech, které mohou mít významný vliv na 

harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

− koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

− kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 

připravenost pro technické vybavení; 

− hlášení archeologických nálezů; 

c) Povinnosti v rámci fakturací, změn a dodatků: 

− pečlivá kontrola a projednání všech změn a dodatků včetně těch, které nezvyšují náklady 

stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a neohrožují parametry stavby; 

− pečlivá kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci, kontrola soupisů 

provedených prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu; 

− průběžná pečlivá kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek v porovnání 

s položkami uvedenými v platném soupisu prací a dodávek zhotovitele tak, aby nemohlo 

dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a dodávek a nedofakturování položek se 

mohlo včas smluvně ošetřit; 

− pečlivá kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem provedených soupisů změn, doplňků nebo 

rozšíření díla vyplývajících z podmínek pro provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 

nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného předložení 

těchto soupisů objednateli k odsouhlasení a ke zpracování následného dodatku ke smlouvě 

a to vše v souladu se všemi smluvními podmínkami. 

d) Povinnosti v rámci dokončení díla: 

− příprava podkladů a zápisu pro předání převzetí díla nebo jejich částí, účast na přejímkách, 

účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby; 

− kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů k případnému 

kolaudačnímu řízení, zajištění kolaudačního souhlasu včetně úhrady všech správních 

poplatků; 

− případné vypracování žádosti i předčasné užívání stavby a její podání na příslušný úřad 

včetně úhrady všech správních poplatků; 

− příprava soupisu vad a nedodělků a stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

− kontrola odstraňování vad a nedodělků; 

− předání odpovědnému pracovníkovi zadavatele Zápis o předání a převzetí předmětu díla 

bez vad a nedodělků; 

− předání odpovědnému pracovníkovi zadavatele originál kolaudačního rozhodnutí v případě, 

že bylo na akci vydáno, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, kopie veškerých zápisů 

z pravidelných KD a jejich případných příloh; 

− kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele včetně zajištění jejího doplnění a 

odevzdání příkazníkovi v kompletním stavu; 

− kontrola dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací; 
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− případná kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru 

nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání); 

− kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

e) Povinnosti v průběhu záruční doby stavby: 

− zajištění reklamačního řízení u zhotovitele díla pro odstranění reklamovaných vad a dohled 

nad průběhem reklamačního řízení do odstranění vad; 

− provedení kontroly díla 2 měsíce před uplynutím záruční doby díla a v případě zjištěných vad 

zajištění reklamačního řízení u zhotovitele díla pro odstranění reklamovaných vad; 

− předat odpovědnému pracovníkovi objednatele v termínu ukončení záruční doby díla Zápis 

o kontrole díla před ukončením záruční doby. 

2. V případě obstarání činností TDS v průběhu realizace projektových prací se v souladu se 

smlouvou příkazník zavazuje vykonávat pro příkazce následující povinnosti:  

− kontrola postupu a provádění projektových prací dle zadaného předmětu plnění díla; 

− zajištění plnění veškerých smluvních podmínek mezi objednatelem Ústeckým krajem a 

zhotovitelem (příkazníkem) projektových prací. 

 

 

II. 

Trvání a ukončení smluvního vztahu 

1. Ukončení tohoto smluvního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Do patnácti dnů od ukončení právního vztahu založeného smlouvou, je příkazník povinen předat 

příkazci veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho obdržel, jakož i vše, co získal pro 

něj při výkonu činnosti dle smlouvy a VOP, zejména kompletní dokumentaci o průběhu provádění 

díla.  

 

III. 

Odměna a platební podmínky 

1. Smluvní cena uvedená v nabídce na uzavření příkazní smlouvy je rozhodná pouze pro účely 

hodnocení a odpovídá předpokládanému rozsahu poptávaných služeb. Hrazeny budou pouze 

skutečně provedené povinnosti v týdnech v souladu s termínem realizovaných stavebních prací 

v týdnech. V případě kratšího termínu realizace stavebních prací, než je předpokládaný rozsah 

poptávaných služeb, nebude zbývající část odměny dle čl. I. odst. 6 písm. a), b), c) uhrazena. 

Obdobně platí čerpání hodinové sazby pro úhradu odměny dle čl. I. odst. 6 písm. e). 

Příkazce v průběhu plnění může požadovat poskytnutí ve větším rozsahu, přičemž rozhodné pro 

ocenění je vždy cena v Kč za týden a cena v Kč za hodinu uvedená v odst. 1 tohoto článku a v 

nabídce na uzavření příkazní smlouvy. Případné přesažení předpokládaného počtu týdnů nebo 

počtu hodin bude upraveno dodatkem ke smlouvě. 

2. Odměna dle čl. III odst. 1 je splatná dle povinností takto: 

- povinnosti dle čl. 2 budou hrazeny pouze za skutečně poskytnuté a příkazcem odsouhlasené 

plnění minimálně 1 x měsíčně od účinnosti smlouvy do předání staveniště zhotoviteli na 

základě vzájemně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami potvrzeného výkazu  plnění 

výkonu TDS včetně přehledu předchozích období; 

- povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. a, b, c) budou hrazeny v týdnech minimálně 1 x měsíčně od 

předání staveniště zhotoviteli do dokončení díla pouze za skutečně poskytnuté a příkazcem 

odsouhlasené plnění na základě vzájemně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami 

potvrzeného soupisu plnění výkonu TDS v týdnech a termínech trvání od – do, včetně 

přehledu předchozích období; 

-  
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- povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. d) budou hrazeny na základě předloženého Zápis o předání 

díla bez vad a nedodělků a případného kolaudačního souhlasu; 

- povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. e) budou hrazeny pouze za skutečně poskytnuté a příkazcem 

odsouhlasené plnění v rámci reklamačních řízení (vždy po jeho skončení) na základě 

vzájemně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami potvrzeného soupisu realizovaných 

hodin a příkazcem odsouhlasené plnění před skončením záruční doby a vyhotovení Zápisu o 

kontrole díla před skončením záruční doby. 

3. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle smlouvy, 

jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené smlouvou a příkazník tak není oprávněn vůči 

příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle 

smlouvy. Příkazník není oprávněn požadovat v souvislosti s plněním závazku dle smlouvy 

jakoukoliv zálohu. 

4. Odměna je ujednána dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů a je stanovena v ceně bez DPH. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. 

5. Odměna bude zaplacena příkazcem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury 

(dále i jako „faktura“) vystavené.  

6. Daňový doklad – faktura vystavená příkazníkem musí kromě čísla smlouvy, přiloženého dokladu 

dílčí povinnosti dle odst. 3 tohoto článku a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury 

příkazci obsahovat: 

- náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem  

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle  

§ 435 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, 

Faktura bude příkazci doručena na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje v čitelné listinné 

nebo elektronické podobě nebo datové schránky.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 

ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 

Sb. a vyhlášky č.194/2009 Sb., v platných zněních). 

7. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, příkazce není povinen fakturovanou 

částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 

splatnosti, příkazce fakturu vrátí zpět příkazníkovi k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od 

doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti na podatelnu Krajského úřadu 

Ústeckého kraje. 

8. Úhrada odměny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet příkazníka. 

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka 

odepsána z účtu příkazce. 

9. Pro platby dle článku V. činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce (např. vůči 

projektantovi vykonávajícímu dozor projektanta, orgánům státní správy, zhotoviteli) v rozsahu 

stanoveném právními předpisy o TDS.  

2. Příkazník je povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené ve smlouvě a VOP, jsou-li nutné  

k provedení TDS dle platných právních předpisů nebo dle okolností. 

3. Příkazník je povinen provádět dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného 

zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu s dokumentací pro provádění stavby, 

s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a dodavatelskou dokumentací, s obecně 

závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon.  

4. Příkazník je při provádění činnosti dle smlouvy a VOP povinen: 
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a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a použít 

přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, který 

se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce příkazce pro věcná 

jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být 

činnostmi, prováděnými dosaženo, a který je příkazníkovi znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činnosti a jež mohou mít vliv 

na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činnosti, zejména skutečnosti, které je příkazník 

povinen oznamovat dle platných právních předpisů, 

d) provádět zápisy do stavebního deníku. 

5. V případě změny zodpovědných osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 

požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy 

doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky, případně hodnotící kritéria 

veřejné zakázky tak, jako tato původní osoba. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu 

vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. Změna údajů 

bude prováděna dodatkem ke smlouvě. 

6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce, týkající se provádění činnosti dle smlouvy a VOP, jsou 

nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na 

toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění náležitě odůvodnit. 

V případě, že tak příkazník neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou v důsledku porušení 

této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je příkazník povinen 

pokračovat ve výkonu činnosti dle smlouvy a VOP v souladu s těmito pokyny příkazce a současně 

písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil. Za 

příkazce o pokynech rozhoduje zástupce pro věcná jednání. 

7. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v zájmu 

příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se příkazník odchýlí od 

pokynů příkazce, je příkazník povinen příkazce písemně informovat do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy k takovému odchýlení došlo. 

8. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní informovat příkazce o postupu při 

plnění závazku v rámci realizace stavebních prací. 

9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při 

provádění činnosti dle smlouvy a VOP. 

10. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 

dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s plněním 

smlouvy a VOP, výhradně za účelem plnění závazku.   

11. Příkazník odpovídá příkazci za veškerou škodu, kterou by mu způsobil v souvislosti s plněním 

závazku dle smlouvy a VOP, a to bez ohledu na výši škody. Příkazník odpovídá za škodu 

způsobenou příkazci i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s plněním závazku jeho 

zaměstnancem či poddodavatelem. Příkazník předložil příkazci pojistku před podpisem smlouvy. 

Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty v odměně. 

12. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova 

závazku dle smlouvy a VOP, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 

osoby k součinnosti s TDS po celou dobu přípravy a realizace stavby. Příkazník potvrzuje, že mu 

před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se smlouva a VOP odkazuje. 

13. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění 

příkazníkova závazku dle smlouvy a VOP. 

14. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět úplně nebo zčásti práva a povinnosti 

vyplývající pro ni ze smlouvy a VOP na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

strany, který bude projeven ve změně smlouvy. 

15. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je příkazce povinen: 
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a) zajistit zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele (podzhotovitele). Příkazník je 

povinen smluvně splnění povinnosti zajistit.  

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné  

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany příkazce za konkrétní plnění. Příkazník se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Příkazce je oprávněn požadovat 

předložení smlouvy uzavřené mezi příkazníkem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

c) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání 

nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 

příkazci na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 

účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu  

a úspornému tisku. 

Příkazník podpisem smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci k odpovědnému 

plnění veřejné zakázky. Příkazce je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to 

bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících 

dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 

výzvy příkazce. 

 

V. 

Porušení smluvních povinností 

1.  Příkazník odpovídá za řádné plnění svého závazku. V případě porušení každé jednotlivé 

povinnosti dle smlouvy a VOP (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) je 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý zjištěný případ takového 

porušení povinností a den prodlení až do provedení nápravy. 

2. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto ustanovení je příkazce oprávněn jednostranně započíst 

oproti nároku příkazníka na poskytnutí odměny ujednané smlouvou, či na úhradu její části. Nárok 

příkazce na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen. 

 

VI. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Pokud ve smlouvě a VOP není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat výlučně po dohodě smluvních stran formou písemných  

a číslovaných dodatků. 

3. Osobní údaje obsažené ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění 

práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 

objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu  

s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 

objednatele www.kr-ustecky.cz. 

 

 

 


