

**VoKa**  
IČO: 46680331, DIČ: CZ46680331  
Humpolec

# Smlouva o dílo

dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Lipnice nad Sázavou**

Lipnice nad Sázavou 50, 582 32 Lipnice nad Sázavou, IČO: 00267813  
Zastoupená starostou panem Ing. Zdeňkem Rafajem  
Bankovní spojení: Sberbank, č.ú.: 4200290549/6800

**Zhotovitel: VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.**

Spojovací 1539, 396 01 Humpolec  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C,  
vložka 1601, IČO: 466 80 331, DIČ: CZ 466 80 331  
Zastoupená paní Barborou Kaňovou a panem Jiřím Choutkou, jednatelemi společnosti  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
č.ú.: 2110533659/2700

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci

### **„Splašková kanalizace a ČOV Lipnice nad Sázavou – DPS“**

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na rozsah dokumentace dle stavebního zákona. Konkrétně je rozsah předmětu smlouvy specifikován v nabídce zhotovitele z 30.4.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Součástí předmětu smlouvy nejsou poplatky třetím stranám, kromě položek uvedených v čl. IV. této smlouvy.

## III. TERMÍNY PROVEDENÍ PRACÍ

Podle současných dohod mezi objednatelem a zhotovitelem potvrzuje firma VoKa tento realizační termín:

**Červenec 2024**

V tomto termínu bude objednateli předaná dokončená dokumentace k provedení stavby (DPS).

Termín dokončení projektových prací se může prodloužit, pokud se vyskytne zásah vyšší moci nebo překážka nezaviněná zhotovitelem.

## IV. CENA PRACÍ

Cena projektových prací dle bodu II. této smlouvy byla dohodnuta jako smluvní cena a to ve výši:

**Cena celkem bez DPH: 514 000 Kč (Slovy: Pětsetčtrnáctisíckorunčeských)**

Cena zahrnuje položky uvedené v cenové nabídce zhotovitele z 30.4.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena nezahrnuje:

- správní a další jiné externí poplatky, neuvedené v cenové nabídce

## V. FAKTURACE A PLACENÍ

Fakturace provedených prací bude provedena jednou fakturou a to po dokončení a předání předmětu díla objednateli. Splatnost faktury byla dohodnuta do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

## VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran.

Za objednatele:

V Lipnici nad Sázavou dne:

16.2.2024

  
.....  
Ing. Zdeněk Rafaj - starosta

Za zhotovitele:

V Humpolci dne:

  
.....  
Barbora Kaňová, Jiří Choutka - jednatelé



**VoKa** spol. s r.o.  
ekologické stavby  
Spojovací 1939, 396 01 Humpolec  
tel./fax: 565 537 468 ①  
IČO: 40680331, DIČ: CZ40680331

## Kalkulace ceny za zhotovení dokumentace provedení stavby (DPS) ke stavbě "Splašková kanalizace a ČOV Lipnice nad Sázavou"

Zhotovitel PD:

VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.  
Spojovací 1539  
396 01 Humpolec  
IČO: 46680331

Objednatel:

Město Lipnice nad Sázavou  
Lipnice nad Sázavou 50  
582 32 Lipnice nad Sázavou  
IČO: 00267813

Rozpočet/VV	90	tis Kč
Externí supervize (Ing. Čábera)	20	tis Kč
DPS elektro část dodavatelsky	60	tis Kč
Další externí dodávky (např. geologie)	70	tis Kč
Vlastní projektová činnost	250	tis Kč
Podíl na zařizování externích dodávek 10%	24	tis Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>514</b>	<b>tis Kč</b>

**Poznámky:**

1. Cena neobsahuje dokumentaci provedení stavby pro stavební objekt ČOV (provozní budova, technologie ČOV, areál ČOV), která je řešena samostatně a není součástí této kalkulace. Tato kalkulace neobsahuje rovněž zhotovení podrobného položkového rozpočtu (výkazu výměr) pro objekt ČOV.
2. Tato dokumentace provedení stavby navazuje na dokumentaci ke stavebnímu povolení na předmětnou stavbu, to znamená, že bude řešit stejný rozsah stavby, jaký je předmětem předchozího stupně dokumentace, kromě stavebního objektu ČOV - viz Poznámka 1.

V Humpolci dne: 30.4.2021

Nabídka platí 1 rok

Barbora Kaňová

jednatel VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.

**VoKa** spol. s r.o.  
ekologické stavby  
Spojovací 1539 396 01 Humpolec  
tel./fax: 565 537 468  
IČO: 46680331 IČD: CZ46680331