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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20240045 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. příjmového účtu: 19-85508881/0710 
č. účtu: 10006-85508881/0710  
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vavri 
telefon: + 420 244 095 401 
e-mail: vladimir.vavrinec@sshr.gov.cz 
datová schránka: 4iqaa3x 
IČO: 48133990 
 

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“) 

a 

Obchodní firma PUREX podlahy s.r.o. 
se sídlem: Bernolákova 1226/2, Krč, 142 00 Praha 4 
adresa pro doručování: - 
spisová značka: C 369434 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupena: Martinem Terekem, jednatelem 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  81928774/2010 
kontaktní osoba:  Martin Terek 
telefon:  601 320 40..8 
fax:   - 
e-mail:  martin.terek@purex-podlahy.cz 
datová schránka:  gfcgqzf 
IČO: 17288258 
DIČ: CZ17288258 

(dále jen „zhotovitel“), 

(dále také společně „smluvní strany“).  
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Článek I  
Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je oprava podlahy obou částí skladu C2 (přízemí s výtahem a přízemí 
bez výtahu) ve skladové kapacitě objednatele pro účely a k zajištění zákonné působnosti 
objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 17802/23-SSHR s názvem „23-142 BLT-oprava podlahy skladu C2“. 

Článek II  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v opravě podlahy obou částí skladu C2 (přízemí s výtahem a přízemí bez výtahu)  ve 
skladové kapacitě objednatele (dále také „dílo“). Technické podmínky předmětu smlouvy 
jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je její nedílnou součástí. 

2. Součástí plnění je: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě. 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen 
„způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího střediska. 

b) Vedoucí střediska v místě plnění, a to ve všech jednáních, která nejsou touto smlouvou 
výslovně svěřena kontaktní osobě objednatele. 

Vedoucí střediska v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 

Bošice 81 
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Kostelec nad Černými Lesy (PSČ 281 63) 

Článek III  
 Doba plnění  

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně 
odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem 
a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V 
odst. 5. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 40 pracovních dnů od převzetí staveniště. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány následující doklady v českém jazyce: 

• dokumentace skutečného provedení stavby,  
• doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě,  
• certifikáty použitých materiálů a nátěrů pro nahodilý styk s potravinami tzv. „bezpečná 

směs“. 

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 23. prosince 2023, a to 
Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 2.431.667,60 Kč bez DPH 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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(slovy dva miliony čtyři sta třicet jedna tisíc šest set šedesát sedm korun českých šedesát 
haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 510.650,20 Kč 

(slovy pět set deset tisíc šest set padesát korun českých dvacet haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 2.942.317,80 Kč včetně DPH 

(slovy dva miliony devět set čtyřicet dva tisíc tři sta sedmnáct korun českých osmdesát 
haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – 
faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž 
za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě 
provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatele), případně osoba jednající 
za objednatele dle čl. II odst. 5. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru stavebníka (objednatele), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II 
odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
stavebníka (objednatele) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) 
a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do 
stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše 
uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele 
konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1× 14 dní. Zhotovitel bude v průběhu těchto 
kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba 
jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor stavebníka) svým podpisem potvrdí 
závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí 
na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 

Článek VI  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 
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2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 
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5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  
Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 
b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 
c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 

k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 
d) soupis příloh, 
e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 

Článek IX  
Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 
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a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 

Článek XI  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 
b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 
c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 
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d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 
provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 
g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 
h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 
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Článek XIII  
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 
sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany 
rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.gov.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.cz/
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7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 5. 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1    –  Technické podmínky předmětu smlouvy 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 V Praze dne 14. února 2024 V Praze dne 11. února 2024 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  PUREX podlahy s.r.o. 
 Správa státních hmotných rezerv       
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Martin Terek 
 ředitel Odboru zakázek jednatel  
  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Příloha č. 1 smlouvy – Technické podmínky předmětu smlouvy  
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě 
v místě staveniště – případně zajištěny či normově zaslepeny. 

Oprava podlahy skladu C2 přízemí skladové kapacity BLT 
a technologický návrh k její opravě. 

 
Navržená průmyslová podlaha 

Speciální trojsložková průmyslová podlahovina na bázi kopolymerů akrylátů (bez 
rozpouštědla) ve složení akrylátová pryskyřice, modifikovaná směs na bázi cementů, 
speciálních křemičitých písků, pigmentů a dalších aditiv, s povrchovou epoxidovou 
úpravou. 

 
Tato průmyslová podlahovina, se vyznačuje výbornými technickými parametry pevnosti v tahu za ohybu, 

tlaku, přídržnosti k podkladu a protiskluzností. 

 
Technické parametry: 

- vysoká odolnost proti obrusu, bezpečný povrch; 
- vysoká odolnost proti dynamickému zatížení; 
- bezpečnost protiskluzová i za mokra; 
- pevnost v tlaku minimálně 68 MPa; 
- pevnost v tahu za ohybu minimálně 18,7 MPa; 
- olejutěsnost; 
- vodotěsnost; 
- bezprašný povrch; 
- chemická odolnost; 
- nehořlavost; 
- zdravotní nezávadnost. 

 

Sklad je primárně určen ke skladování potravinářských surovin v obalech na paletách, 
proto musí podlaha, resp. použitý nátěr a povrch splňovat požadavky na uskladňování 
komodit živočišného příp. rostlinného původu tzn., že musí mít certifikát pro nahodilý styk 

s potravinami, tj. musí být kvalifikován jako tzv. „bezpečná směs“ (nemusí splňovat 
kritéria pro povinnost sestavení bezpečnostního listu). 

Vzniklé stavební sutě budou zlikvidovány na řízené skládce dle zákona. 

Rozsah stavby: 
 

1) objekt C2/6 – přízemí bez výtahu 766 m2 
 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Popis stávajícího stavu podlahy 
 

Povrch podlahy tvoří původní litá betonová vrstva v tl. do 30 mm, která vykazuje 
povrchová poškození (popraskaná, degradovaná a odskočená). Pod touto vrstvou je dle 
předpokladu celoplošně únosná železobetonová deska v tl. cca 200 mm – viz foto současného stavu. 

 
 

 
 

Technologický návrh opravy stávající podlahy 
 

Poškozená litá betonová vrstva bude odstraněna v celé své tloušťce 30 mm, až na pod – 
kladní ŽB desku. 

Povrch podkladní železobetonové desky bude odstraněn do hloubky cca 5 mm 
ofrézováním či otryskáním (např. ocelovými broky v uzavřeném kruhu) za okamžitého odsávání 
prachu a nečistot. 

Zjištěná nesoudržná místa a výtluky (předpoklad do 10 % z celé plochy) budou zařezány 
a vybourány do hloubky 50 mm. Tyto plochy budou vyspraveny polymerní maltou nebo 
vysocepevnostní vrstvou na bázi hydraulických pojiv. 

Takto připravený podklad bude napenetrován a poté se do původní výše podlahy tedy 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.cz/
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v tl. 35 mm provede pokládka strojně hlazené průmyslové podlahy na bázi kopolymerů akrylátů 
s příměsí křemičitých písků vyvážených frakcí (v tl. 8-10 mm v rámci celkové tl. podlahy 35 mm) 
s povrchovou finální epoxidovou úpravou. Dilatační spáry budou opětovně nařezány v daném 
dilatačním rastru a budou zatmeleny trvale pružným tmelem. V místech vrat budou prořezány 
a zatmeleny dilatační spáry mezi podlahou a vnějšími rampami. 

Mezi podlahou a stěnou bude provedena přechodová úprava půlkulatým požlábkem 
(fabionem). 

 
Barevná finální úprava 

Finální nátěr bude barevně odlišovat čistou skladovou plochu (světle šedá) a manipulační 
uličky (tmavě šedá nebo tmavě hnědá) v rozměrech stávajícího značení. Přesné odstíny RAL budou 
určeny dle vzorníků výrobce barvy po projednání s uživatelem. Po provedení finálního nátěru 
a jeho vyzrání bude provedeno ve vzdálenosti 600 mm od vnitřního líce obvodových stěn 
bezpečnostní značení (žlutá čára šíře 100 mm) a pod destratifikátory bude vyznačen orientační pruh 
dvěma rovnoběžnými bílými čarami (š 50 mm, vzdálenost 500 mm) na čisté skladové ploše. 

2) objekt C2/7 – přízemí s výtahem 756 m2 
 
Popis stávajícího stavu podlahy 
Povrch podlahy tvoří původní litá betonová vrstva v tl. do 30 mm, která vykazuje povrchová 
poškození (popraskaná, degradovaná a odskočená). Pod touto vrstvou je dle předpokladu 
celoplošně únosná železobetonová deska v tl. cca 200 mm – viz foto současného stavu. 

 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Technologický návrh opravy stávající podlahy 
 

Poškozená litá betonová vrstva bude odstraněna v celé své tloušťce 30 mm, až na 
podkladní ŽB desku. 

Povrch podkladní železobetonové desky bude odstraněn do hloubky cca 5 mm 
ofrézováním či otryskáním (např. ocelovými broky v uzavřeném kruhu) za okamžitého odsávání 
prachu a nečistot. 

Zjištěná nesoudržná místa a výtluky (předpoklad do 10 % z celé plochy) budou zařezány 
a vybourány do hloubky 50 mm. Tyto plochy budou vyspraveny polymerní maltou nebo 
vysocepevnostní vrstvou na bázi hydraulických pojiv. 

Takto připravený podklad bude napenetrován a poté se do původní výše podlahy tedy 
v tl. 35 mm provede pokládka strojně hlazené průmyslové podlahy na bázi kopolymerů akrylátů 
s příměsí křemičitých písků vyvážených frakcí (v tl. 8-10 mm v rámci celkové tl. podlahy 35 mm) 
s povrchovou finální epoxidovou úpravou. Dilatační spáry budou opětovně nařezány v daném 
dilatačním rastru a budou zatmeleny trvale pružným tmelem. V místech vrat budou prořezány 
a zatmeleny dilatační spáry mezi podlahou a vnějšími rampami. 

Mezi podlahou a stěnou bude provedena přechodová úprava půlkulatým požlábkem 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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(fabionem). 
U výtahu bude nově zhotovená průmyslová podlaha ukončena do lišt tak, aby nedocházelo 

k olamování hrany této nové průmyslové podlahy.  
 

Barevná finální úprava 

Finální nátěr bude barevně odlišovat čistou skladovou plochu (světle šedá) a manipulační 
uličky (tmavě šedá nebo tmavě hnědá) v rozměrech stávajícího značení. Přesné odstíny RAL budou 
určeny dle vzorníků výrobce barvy po projednání s uživatelem. Po provedení finálního nátěru 
a jeho vyzrání bude provedeno ve vzdálenosti 600 mm od vnitřního líce obvodových stěn 
bezpečnostní značení (žlutá čára šíře 100 mm) a pod destratifikátory bude vyznačen orientační pruh 
dvěma rovnoběžnými bílými čarami (š 50 mm, vzdálenost 500 mm) na čisté skladové ploše. 

Vliv stavby na životní prostředí 

Realizované stavební práce nemají a nebudou mít znatelný vliv na životní prostředí. Použité 
materiály nejsou škodlivé pro zdraví pracovníků, kteří s nimi přicházejí do styku při realizaci, ani 
pro osoby, které budou objekt využívat po dokončení stavební činnosti. 

Bezpečnost práce 

Veškeré práce spojené s výstavbou uvedeného objektu musí být realizovány v souladu 

s ustanoveními směrnic, zákonů, nařízení vlády o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních prací, případně dalších aktuálních předpisů a norem platných v současné době. 
Pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP, záznam bude proveden do stavebního deníku. 
Na stavbě bude provedeno bezpečnostní opatření a značení dle platných předpisů. 

Při provádění všech, jak dodatečných průzkumných, tak vlastních stavebních a bouracích prací, 
musí být dodržovány příslušné zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další předpisy, které upravují 
oblast BOZP a v případě potřeby i příslušné technické normy. 
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou všichni 
zhotovitelé stavby – zaměstnavatelé – povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví všech svých zaměstnanců, organizovat práci 
a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na 
pracovišti. Zaměstnavatel je povinen také nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž 
výkon by neodpovídal jeho schopnostem, kvalifikaci a zdravotní způsobilosti. Všichni pracovníci 
na staveništi musí být seznámeni s riziky možného ohrožení života a zdraví při práci, předpisy 
k  zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat a plánem BOZP v případě, že je pro stavbu 
zpracován.  
Všichni pracovníci na staveništi musí používat osobní ochranné pracovní prostředky v souladu 
s nařízením vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  
Na stavbě se v souvislosti se stanovením podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví budou respektovat a dodržovat především tyto předpisy: 
− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

− Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

− Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů 
 

Závěrečná ustanovení 

Před započetím prací je nutno vytyčit všechny podzemní sítě, případně provést jejich přeložky 
a pracovat podle předpisů pro práci v ochranných pásmech těchto sítí, které vydává jejich správce 
(pozorovatel). Umístění stavby bude vytyčeno oprávněnou osobou. Staveniště bude zhotoviteli 
stavebníkem předáno formou písemného zápisu. 

Pro stavbu bude veden stavební deník. 

Stavbu může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím – tzn. autorizovanou osobou s oprávněním 
k výkonu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že kóty platí, i když se liší od 
velikostí odměřených ve výkresu – zákaz odměřování rozměrů z výkresů; výkresy podrobnějšího 
měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému datu; textová určení 
/specifikace) mají přednost před výkresy; úpravy povrchů v tabulkách a textových specifikacích 
mají přednost před znázorněním ve výkresech; stavebně architektonické výkresy mají přednost 
před výkresy konstrukčními, technické zařízení budov v tom smyslu, že jsou rozhodující 
v celkovém utváření, pojetí prvků a konstrukcí. 

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 

dokumentací dřívějšího data. 

Součástí Přílohy č. 1 smlouvy jsou i tyto samostatné (volné) přílohy smlouvy: 

Půdorys 1NP, 

Barevné provedení podlahy  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pro veřejnou zakázku 

„23-142 BLT-oprava podlahy skladu C2“ 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 811 61 32 CC-CZ:
Místo: Datum: ČERVENEC/2023

Zadavatel: IČ:
ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV DIČ:

Uchazeč: IČ: 17288258

DIČ: CZ17288258

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 942 317,80

TERBOLSKL

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

PUREX podlahy s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 431 667,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 431 667,60 510 650,2021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: TERBOLSKL

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Projektant:

Uchazeč: PUREX podlahy s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA36 300,0030 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 431 667,60 2 942 317,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 906 017,802 401 667,6001 Hlavní stavební úpravy

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

ČERVENEC/2023

Propos Liberec s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 811 61 32 CC-CZ:
Místo: Datum: ČERVENEC/2023

Zadavatel: IČ:
ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV DIČ:

Uchazeč: IČ: 17288258

DIČ: CZ17288258

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 401 667,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 401 667,60 21,00% 504 350,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 906 017,80

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

01 - Hlavní stavební úpravy

PUREX podlahy s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: ČERVENEC/2023

Zadavatel: ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Projektant:

Uchazeč: PUREX podlahy s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 401 667,60

HSV - Práce a dodávky HSV 470 237,69

    5 - Komunikace pozemní 23 792,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 143,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 317 182,70

    997 - Přesun sutě 14 997,56

    998 - Přesun hmot 2 121,56

PSV - Práce a dodávky PSV 1 931 429,91

    777 - Podlahy lité 92 462,91

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 838 967,00

01 - Hlavní stavební úpravy

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: ČERVENEC/2023

Zadavatel: ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Projektant:

Uchazeč: PUREX podlahy s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 401 667,60

D HSV Práce a dodávky HSV 470 237,69

D 5 Komunikace pozemní 23 792,57

1 K 572281.12 Vyspravení výtluků polymerní maltou tl. do 50 mm (výměra = 10% z celkové plochy) m2 151,545 157,00 23 792,57

VV objekt C2/6 
VV (759,05-0,16*5)*0,1 75,825
VV objekt C2/7 
VV (766,8-(10,4-0,16*5))*0,1 75,720
VV Součet 151,545

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 143,30

2 K 632476.12
Strojně hlazená průmyslová podlaha na bázi kopolymerů akrylátů s příměsí křemičitých písků vyvážených 
frakcí (v tl. 8 – 10 mm v rámci celkové tl. podlahy 35 mm) vč. systémové penetrace m2 1 515,450 47,00 71 226,15

P
Poznámka k položce: 
speciální třísložková průmyslová podlahovina na bázi kopolymerů akrylátů (bez rozpouštědla) ve složení akrylátová pryskyřice, modifikovaná 
směs na bázi cementů, speciálních křemičitých písků, pigmentů a dalších aditiv

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV Součet 1 515,450

3 K 632451234.9 Příplatek k průmyslové podlaze na dilatace (řezání a výplně dilatačních spar mazanin trvale pružným tmelem) m2 1 515,450 27,00 40 917,15

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV Součet 1 515,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 317 182,70

4 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží m2 1 515,450 17,00 25 762,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

01 - Hlavní stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 515,450

5 K 9529021.1 Čištění podlah před zahájení stavebních úprav m2 1 515,450 17,00 25 762,65

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV Součet 1 515,450

6 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 1 515,450 32,00 48 494,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV Součet 1 515,450

7 K 9650461.1
Ofrézováním či otryskáním stávající desky (např. ocelovými broky v uzavřeném kruhu) za okamžitého 
odsávání prachu a nečistot v tl. 5mm m2 1 515,450 105,00 159 122,25

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV Součet 1 515,450

8 K 9650461.2
Příprava podkladu zařezáním a odbouráním poškozených míst v místech výtluků tl. do 50 mm (výměra = 10% 
z celkové plochy)

m2 151,545 350,00 53 040,75

VV objekt C2/6 
VV (759,05-0,16*5)*0,1 75,825
VV objekt C2/7 
VV (766,8-(10,4-0,16*5))*0,1 75,720
VV Součet 151,545

9 K 99900.104
Ochrana stávajících konstrukcí před znečištěním, poškozením a zaprášením při stavebních pracích vč. 
průběžného uklidu soub 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 14 997,56

10 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m t 136,391 27,49 3 749,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 136,391 27,49 3 749,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 136,391 27,49 3 749,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

13 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 136,391 27,49 3 749,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

D 998 Přesun hmot 2 121,56

14 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 141,437 15,00 2 121,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 1 931 429,91

D 777 Podlahy lité 92 462,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 1 515,450 23,00 34 855,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV Součet 1 515,450

16 K 7779111.1 Přechodová úprava půlkulatým požlábkem (fabionem) ve styku podlaha-stěna m 224,890 154,00 34 633,06

VV objekt C2/6 
VV 115,99+1,6*5 123,990
VV -(5,1*2+0,9) -11,100
VV objekt C2/7 
VV 114,2+1,6*5 122,200
VV -5,1*2 -10,200
VV Součet 224,890

17 K 7779111.5 Montáž a dodávka ukončovací lišty u výtahu m 10,500 1 489,00 15 634,50

VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500

18 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,734 10 000,00 7 340,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 838 967,00

19 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 1 515,450 15,00 22 731,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV Součet 1 515,450

20 K 783933.51 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 1 515,450 814,00 1 233 576,30

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV Součet 1 515,450

21 K 783937.63 Nátěry epoxidové betonu dvojnásobné - šedá m2 1 412,310 367,00 518 317,77

VV objekt C2/6 
VV 759,05-0,16*5 758,250
VV objekt C2/7 
VV 766,8-(10,4-0,16*5) 757,200
VV -103,14 -103,140
VV Součet 1 412,310

22 K 783937.65 Nátěry epoxidové betonu dvojnásobné - vínová m2 103,140 367,00 37 852,38

VV objekt C2/6 
VV 51,57 51,570
VV objekt C2/7 
VV 51,57 51,570
VV Součet 103,140

23 K 783997161
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za vodorovné značení (lajnování), šířky do 50 
mm

m 209,600 65,00 13 624,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783997161

VV bílé pruhy
VV objekt C2/6 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,9*4+10,3*4 104,800
VV objekt C2/7 
VV 15,9*4+10,3*4 104,800
VV Součet 209,600

24 K 783997163
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za vodorovné značení (lajnování), šířky přes 50 
do 100 mm

m 197,920 65,00 12 864,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783997163

VV žluté pruhy
VV objekt C2/6 
VV 55,46+43,2 98,660
VV objekt C2/7 
VV 43,66+55,6 99,260
VV Součet 197,920
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 811 61 32 CC-CZ:
Místo: Datum: ČERVENEC/2023

Zadavatel: IČ:
ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV DIČ:

Uchazeč: IČ: 17288258

DIČ: CZ17288258

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 000,00 21,00% 6 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 300,00

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PUREX podlahy s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: ČERVENEC/2023

Zadavatel: ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Projektant:

Uchazeč: PUREX podlahy s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: ČERVENEC/2023

Zadavatel: ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Projektant:

Uchazeč: PUREX podlahy s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 500,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště (montáž, pronájem, demontáž apod.) soub 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 0310025.0 Instalace poddružného měření vody a elektroinstlalací soub 1,000 7 500,00 7 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

3 K 045002.10 Kompletační a koordinační činnost vč. předání díla soub 1,000 7 000,00 7 000,00

4 K 049303010 Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP na stavbě soub 1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 500,00

5 K 091002.40 Ostatní vedlejší náklady vyplývající z podmínek stanovených investorem (vč. poskytnutí zázemí) mimo PD soub 1,000 2 500,00 2 500,00

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: ČERVENEC/2023

Kód Popis MJ Výměra

 01 Hlavní stavební úpravy

pvcmezipodesta 14,810

skladbaP01 3,620

skladbaP02 2,500

skladbaP04 121,230

sklKD1 68,300

sklKD2 18,590

sklkd3 48,520

sklkd4 14,780

sklsch 17,580

sklV1 234,270

sklV2 219,480

TERBOLSKL

ČR - SSHR - BLT - OPRAVA PODLAHY SKLADU C2 - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


