
Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA o DÍLO

uzavřenápodle ustanovení5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.: občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

].

tuto

Objednatel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plan v oddílu B, vložka 574
25205625
CZ25205625
Malostranská l43/2„ Doudlevce, 326 00 Plzeň

generálním ředitelem

zástupce pověřenýjednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

Zhotovitel:

160:
se sídlem:

Ing. Zdeněk Bláha
zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Městským
úřadem Nýřany pod Č.j.: 1244/92
1 1375701
Chotíkov 74. 330 17 Chotíkov

smlouvu 0 dílo

].
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvyje Závazek zhotovite1e provést dílo, blíže specifikované v čl. 11. télo smlouvy,
a dále 7ávazck objednatele uhradit zhotoviteli za řádné & včasné provedení díla níže uvedenou cenu.

2.

II.
Předmět díla

Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činností na akci:
„Přeložka kanalizace v Gerské ulici v Plzni — projektová dokumentace?

Provedení díla zahrnuje zejména:

A. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení stavby, v
podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání společného povolení stavby
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3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v technických podkladech, které byly
7hotoviteli předány ajejichž převzetí svým podpisem níže stvrzuje.

4. Rozsah požadovaných prací :

A. Vypracování proiektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení stavby
mdrobnostech nroiektové dokumentace pro provedení stavbv (dále také jen „DUSP“)

a. Při Zpracování DUSP je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak
státní a evropskou legislativu, Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanovenémzákonem č. 183/2006 Sb., stavební Zákon. v platném znění, vyhláškou č.
499/2006 Sb. vplatném znění, v souladu s dalšími platnými Zákony, vyhláškami,
obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu
plnění.

Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské
standardy stavby, jejích objektů nebo části. V projektové dokumentaci budou dodrženy
požadavky na umístění stavby, obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a zvláštní požadavky pro
vybrané druhy staveb.

Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTA'l'lON (přípona .*dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona.*dwg) a dále

ve formátu PDF.

Zhotovitel je povinen rozčlenit DUSP do provozuschopných částí (etap nebo objektů)
upřesněných na výrobních výborech.

DUSP musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, které
jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně — technické, technologické,
dispoziční & provozní vlastností ajakost.

DUSP bude předána objednateli kompletní včetně Závěrečného projednání a stanovisek
v počtu 5 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě,
dokladová složka budc předána v počlu 3 listinná vyhotovení a ] elektronické
vyhotoven í.

Paré č. ] DUSP \! listinné podobě včetně pravomocného společného povolení bude
potvrzené Magistrátem města Plzně - odborem stavebně správním.

Paré č. 1 DUSP v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby 1x
vlistinné & 1x velcklronické podobě, který“ bude rozčleněn dle stavebních dílců
„'l'řidníku stavebních konstrukcí a prací“ s uvedením měrných jednotek a cenou za
měrnou jednotku, v členění po jednotlivých samoslatných stavebních a provozních
souborech, které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.

Paré č. 2 DUSP bude obsahovat úplný výkaz výměr |x v listinné & 1x v elektronické
podobě, který bude rozčleněn dle stavebních dílců „'I'řídníku stavebních konstrukcí a
prací'“, v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech,
které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.

Soupis prací a rozpočet budou zpracovány v členění dle uzavřené Rámcové dohody na
provádění stavebních prací ze dne 12. S. 2020.
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g. Výkaz výměr musí vymezovat druh, jakost a množství požadovaných prací potřebných
ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Závazným

podkladem pro vypracování výkazu výměr jsou:
- projektová dokumentace stavby,
- technické speciflkace včetně technických a uživatelských standardů stavby

h. Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající

projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky,

materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech částí projektové dokumentace.
Položka podrobné části výkazu výměr bude obsahovat:

— pořadové číslo položky,
— číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku LatřídiL
- popis položkyjednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
- měrnoujcdnotku,
- počet měrných jednolck.

i. Výkrcsy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (příp011a.*dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD

(přípona.*dwg) a dále ve formátu PDF.

j. Položkový rozpočet & Výkaz výměr v listinné podobě a v elektronické podobě musí být

zpracován pro všechny stavební a provozní soubory ve fur1ná1u.xls.

k. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí

(etap nebo objektů) upřesněných na výrobních výborech.

1. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit vDUSP předpokládaný harmonogram
časového a věcného rozsahu provádění stavby.

m. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předal nejpozději

v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm.13.této smlouvy.

n. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtěj? řešení.

0. DUSP bude zpracována tak, aby najejím základě mohla být vyhlášena veřejná zakázka

na zhotovitele díla— stavebních prací.

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia Získání pravomocného společného povolení Stavby

3. IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na

vydání společného povolení s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky
územního a stavebního řízení. projednání majetkoprávních vztahů střetími stranami,

kdy výsledkem musí být Zajištění vydání všech kladných & bezrozporových vyjádření &
slanovisek k navrženému projektovému řešení a vydání společného povolení stavby.

b. Společné povoleni bude předáno vč. dokladu () nabytí právní moci a štítku „Stavba

povolený.

c. IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána
najeho Žádosl po podpisu smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel koordinuje & odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje

předmět plnění svýmjménem a na vlastní odpovědnost.
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6. Zhotovitel bude informovat objednatele () stavu rozpracované projektové dokumentace na
pravidelných výrobních výborech kde bude podávat podrobné informace a řešení případně
vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle polřeby, nejméně však
v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy nebo na základě výzvy od objednatele,Na vyzvání předloží zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k
posouzení.

]. výrobní výbor jc zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu),
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. Správa veřejného statku města Plzně (dále jen „SVS MPLŠ), Úřady městskýchobvodů (dále jen „UMO“), Správa informačních technologií města Plzně (dále jen „SIT MP“),VODÁRNA PLZEN a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného
majetku třetích osob (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dálejen „ŘSD ČR“), Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje (dále jen „SÚS PK“), Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, GasNet. s.r.o..
apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude stanovení podmínek pro zpracování projektové
dokumentace

2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat alespoň 3 týdny před plánovaným předáním
zpracované projektové dokumentace na Technický úřad (oddělení technických stanovisek)
za účelem podání Žádosti o vydání stanoviska k předmětné projektové dokumentaci. Zhotovitel
je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu vevěcech technických a dále vedoucí příslušných provozů). Účelem tohoto výrobního výboru bude
seznámení zúčastněných zástupců se zpracovanou projektovou dokumentací. ZástupcůmVODÁRNY PLZEŘ a.s. budou na výrobním výboru předána 3 paré projektové
dokumentace v listinné podobě (případně v počtu & formě dle předchozí domluvy
s objednatelem). kteří se k předložené dokumentaci do 14 dnů vyjádří. Zhotovitelje povinen
zapracovat veškeré připomínky před předáním projektové dokumentace na Technický úřad.

3. Výrobní výborje Zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany Technického úřadu
(oddělení technických stanovisek) vydáno stanovisko požadující zapracování změn do
Zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je vtakovém případě povinen svolat tento
výrobní výbor po provedení úpravy projektové dokumentace, korespondující Spožadavkystanoviska Technického úřadu. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí () účasl
zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného
provozu). správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví
statutárníhoměstaPlzně(např. svs MP, UMO, SIT MP. VODÁRNAPLZETŠTa.s., apod.) a dálevlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např ŘSD ČR, SÚS
PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude
odsouhlasení zapracovánízměn do projektové dokumentace.

4. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat V případě, kdy předmětem díla dle této smlouvybude mimojiné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to za situace, kdy
komplexní projektová dokumentace V podrobnostech pro provádění stavby nebyla projednánavněkterém zpředcházcjíeích výrobních výborů. Zhotovitel je povinen svolal tento výrobní
výbor po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději 15 dní před
jejím odevzdáním objednateli. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslal sžádostí o účast
Zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného
provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví
statutárního města Plzně (např. SVS MP., UMO, SH' MP, VODÁRNA PLZEN as., apod.) a dále
vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR. SÚS
PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude
schválení Zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a případné projednánínávrhů jejích změn ze strany zúčastněných subjektů
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11.

12.

15.

Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané
body, který následně bude součástí dokladové části Zpracované projektové dokumentace,

V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 7—11 tohoto
článku smlouvyje objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za
každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody,

Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů najednollivých
částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.) a otiskem
autorizovaného razítka hlavního projektanta.

Objednatel předá zhotoviteli v případě potřeby na jeho Žádost po podpisu smlouvy písemnou
plnou moc, aby jeho jménem vykonávalveškeré úkony týkající se projektové činnosti dle
sm10uvy.

Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele, provést posouzení nabídek dodavatelů, podaných
v zadávacím řízení na realizaci předmětné stavební akce, z hlediska jejich souladu se
Lpracovanou projektovou dokumentaci a relevantnosti předložené cenové nabídky.

III.
Místo plnění

VODÁRNA PLZETŠI a.s., Malostranská 143/2, PSČ 326 00, případně další vhodná místa dle pokynu
zadavatele.

1.

1.

[V.
Doba plnění

Termíny realizace díla:

a. Termín 7ahájcní prací:
nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy 0 dílo

b. Termín předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby.
v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby vč. kontrolního rozpočtu &
soupisu prací:
nejpozději do 30. 6. 2024

0. Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání veškerých příslušných stanovisek,
pravomocných rozhodnutí správních orgánů (pravomocného společného povolení stavby) a
dalších dotčených subjektů potřebných k provedení stavby, projednání majetkoprávních vztahů
se třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových
vyjádření a stanovisek k navrženému projektovému řešení:
nejpozději do 31. 10. 2024

V.
Cena

Cena za dílo dle této smlouvyje stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 2. 2, 2024:
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2.

(„

a. Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby.
v podrobnostech projcklové dokumentace pro provedení stavby vč. kontrolního rozpočtu a
soupisu prací:

Kč bez DPH

b. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení:

Kč bez DPH

Celková cena za dílo 380.000 Kč bez DPH

Kcelkovč ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je
stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací nutných k řádnému
splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem jako cena nejvýše přípustná a
konečná a bude platit po celou dobu plnění díla.

VI.
Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci celkové ceny za dílo po dokončení a předání díla
objednateli, a to bez vad a nedodělků. Předchozí fakluraceje možná pouze na základě písemného
souhlasu stavebníka.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

D číslo faktury - daňového dokladu.
D název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
] označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
D datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění

zdanitelného plnění,
D označení díla popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
u částka k úhradě.

Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturovaná částky
7 účtu objednatele. Námilky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce
lhůtyjejí splatnosti stím, Žc jí odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

Splatnost fakturje 30 dnů odjcjich doručení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, ktcrájsou správcem daně zveřejněna Způsobem umožňujícím dálkový přístup (š
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovatjiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a
objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhraLuje právo
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu,

V případě, Že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (Šý 10621 zákona (3235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy () příslušnou částku DPH. Smluvní
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám
objednatel \! souladu s ustanovením 5 10921zákona č. 235/2004 Sb.
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VII.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, Že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání stavebních
prací prováděných na základě této projektové dokumentace.

Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné
odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a Zhotovitel je
povinen tyto podmínky akceptovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů,
nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě ojiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za
vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění
zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese Zhotovitcl. Jestliže Zhotovitel prokáže.
Že za vady díla neodpovídá. budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaccny. Náklady na
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Objednatel sezavazuje., že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou
formou.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli
řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol. podepsaný oběma smluvními stranami.

Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání Záruky hradí zhotovitel v plné výši.

Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání
objednateli. Za vady: které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel
jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové
dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich
odstranění a vady odstranit tak, aby rcalizace Stavby byla co nejméně ohrožena.

Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, & zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl Zjistit jejich
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten najejich použítí trval.

VIII.
Smluvní pokuty

Nedodrží—li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a. _ d„ této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení. Zhotovitelje současně povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit
objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody.

V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

Pokud budou kontrolou zjištěny vady dí1a a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného
plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlenijednostrannč započíst vůči smluvní
ceně formou samostatné faktury.

Projektant odpovídá za chyby v projcklové dokumentaci a výkazu výměr, které zapříčiní následné
komplikace bčhcm vlastní realizace stavby.
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IX.
Předání díla

Zhotovitel splní svůj Závazek řádným vypracováním projektové dokumentace & provedením
inženýrské činnosti, a to v rozsahu dle čl. 11. této smlouvy, ajcjím odevzdáním objednateli.

Objednatel splní svůj závazek tím„ že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí

sjednanou cenu za dílo.

Vlastnictví !( předmětu díla přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla.

Zhotovitel dává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo pro další stupně
realizace.

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu. které je předmětem
této smlouvy.

Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci)
Licence jc poskytovánajako:

- výhradní,

- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově),

- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel jako Výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití dila

Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli
úpravami & změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s
jinými díly ajcho zařazením do díla souborného.

. Odměna za nabytí licence k užití díla je ceny díla, a tedy veškeré ňnanční nároky vyplývající [
užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy Leela uspokojeny.
Odměnaje sjednána bez ohledu na výši výnosů objednale1e z využití licence. Zhotoviteli nevzniká

právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do

Zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.

. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu
práv objednatele podle této smlouvy.

. Oprávnění objednatele užít dílo uezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv
smluvní strany v případech, kdy se Strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak,
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy & zhotoviteli uhrazené cena díla nebojejí odpovídající
část.

, Práva zhotovitele osobovat si autorství díla & uváděl u díla svéjme'no zejména při zveřejnění díla,

propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních 0 díle Zůstávají nedotčena.
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15. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či

b)

\'_\užít_iinak_než ve prospěch objednatelev souladu s touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti„ zejména pokud
zhotovitel provádí práce nekvalitně & po předchozí písemné výzvě vpředepsané lhůtě nezajístil
nápravu, Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé
smluvní straně.

Nastanou-Ii u některéze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy_je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně & vyvolat jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatelenanáhradu škody podle obecně
právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů ajiných
právních Včcí vyplývajících Z právního v7tal1u založeného touto smlouvou, jakož i ze VLlal'lů s
tímto vztahem souvisejících, je v případě. že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, a
to Krajský soud v Plzni, a v případě. že k projednání věci je věcně příslušný okreSní soud, pak
Okresní soud Plzeň—město.

Tato smlouva je sepsánave třech vyhotoveních. přičemž dva Stejnopisy obdrží objednatel ajcden
zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosli dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami& účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv, dle 7ákona č. 340/2015 Sb.. ()registru smluv.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků. odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb.„ () registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní slrany se dohodly, že smlouvu
k uveřejněníprostřednictvímregistru smluv zašle správci registru VODARNA PIZEN a.s.

22>DZ—2321 2 3-02-21121V Plzni dne ....................................... V Plzni dne .....................................

VODÁRNA PLZEN a.s.

generální ředitel
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