
~Magistrát města Jihia~1
(smlouva zaevidována

Sm~ouva o dí~o [podč.: 4Q/2Ů≠7
uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
Oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Alena Kottová,

vedoucí odboru rozvoje města
ICO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako Objednatel či objednatel)

2. Zhotovitel: SPA, spol. s r. o.
se sídlem: Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Petrem Simkem -jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 8460
IČO: 46990763
DIČ: CZ 46990763
Bankovní spojení: Čs, a. s., pobočka Jihlava
Císlo účtu: 1465345329/0800
(dále též jako Zhotovitel či zhotovitel)

(samostatně jako smluvní strana, společně pak jako smluvní strany)

3.Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová
za zhotovitele: Ing. Petr Simek

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Petr Simek, Miloslav Bajer

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provedení
stavby v této smlouvě uvedené, aby tato dokumentace umožňovala vypsání zadávacího
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
na zhotovitele této stavby a zajistit inženýrskou činnost a autorský dozor a činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako BOZP) v přípravné
fázi stavby.
Projektová dokumentace bude ve fázi rozpracovanosti projednána a objednatelem
odsouhlasena.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této smlouvy i na své
náklady a nebezpečí veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby
byla zajištěna realizovatelnost stavby:

Protiradonová opatření Zš speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31
(dále též jako stavba)

2. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu požadavků zadavatele a v souladu s podmínkami výzvy ze dne 30. 5. 2017



b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 6. 2017 zadávacího řízení.

c) Projektová dokumentace (dále též jako PD) bude vypracována v souladu
s přislušnými normami, zákony a předpisy platnými v době prováděni díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby. Součásti
projektové dokumentace bude i plán bezpečnosti a ochrany zdraví, který splňuje
veškeré náležitosti zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném zněni (dále též jako plán BOZP).

e) Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude
vypracována tak, aby splňovala požadavky k podání žádosti o dotaci
na protiradonová opatření dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, poskytované
Ministerstvem financí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále též
jako poskytovatel dotace).

f) V případě změny požadavků poskytovatele dotace je zhotovitel povinen dopracovat
projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr a rozpočtu v souladu s novými pravidly.
V případě nutnosti použití v rozpočtu položky charakteru „soubor“ nebo „komplet“ je
nutné uvést přesnou specifikaci a způsob ocenění této položky.

g) Dále bude každá vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s * 92 a násl. zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen zákon
o zadávání veřejných zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek, vše
v platném znění.

h) Jako součást každé projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních
prohlídek stavby ve smyslu ve smyslu ~ 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace staveb bude informace o dodrženi
obecných požadavků na výstavbu (právní předpisy, normy, vyhlášky apod.)

j) Počet vyhotovení pro objednatele —

- projektová dokumentace pro provádění stavby - 8 vyhotoveni vtištěné podobě + 2x
digitálně na CD (pdf + dwg)

- rozpočet a výkaz výměr bude vždy doložen lxv tištěné podobě‘ lx digitálně
- dokladová část bude vždy doložena lxv tištěné podobě, lx digitálně

3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svůj náklad,
nebezpečí a odpovědnost podle ustanovení ~ 2589 a násl. občanského
zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu či termínu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti
informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn
přerušit práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebnich prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno) + lxv elektronické podobě na CD

- položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v elektronické podobě ve formátu
.esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část
i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací‘ dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž úprava
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excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk
(množství) uzamknut a aby Po doplněni jednotkových cen soutěžícími docházelo
k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům, součástí bude rekapitulace
všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů ve dvou vyhotoveních v tištěné
a 2x v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf
a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně

- rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu
s vyhláškou Ministerstva financí CR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném
znění a současně budou členěny na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční
celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit
způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu a hlavní a vedlejší aktivity projektu v souladu
s pravidly IROP. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem
odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku a v souladu
s pravidly IROP v platném znění.

- Cinnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění.

- Součástí výkazu výměr a rozpočtu musí být i konečné měření vnitřního prostředí
z hlediska výskytu přírodních radionuklidů Po dokončení stavby

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu příslušné
přílohy sazebníku UNIKA platné a účinné ke dni podpisu této smlouvy poslední
ze smluvních stran, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení PD s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektové dokumentaci

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu provádění stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby,

- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydáni kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektovou dokumentací ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodržení projektové dokumentace, předpisů a technických, popřípadě právních
norem,

- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.
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Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení PD a IC pro provádění stavby do 15.9.2017
1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Lhůty výše uvedené nevylučuji možnost dřívějšího plnění díla ze strany zhotovitele.

2. Dilo a jeho jednotlivé části budou splněny v souladu s tímto článkem:

- předáním 8 paré projektové dokumentace pro prováděni + 2 x digitálně na CD (.pdf
+ .dwg) vč. příp. dokladové části a podání žádosti o stav, povoleni

- předáním kompletní dokladové části lxv listinné podobě a lx na CD ve formátu .pdf;
- předáním výkazů výměr a rozpočtu 2x v listinné podobě a 2x na CD ve formátu .pdf;
- dle Čl. Ill. odst. 1. bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a předáním a převzetím

díla, případně vydáním kolaudačního souhlasu.

Součásti předání projektové dokumentace a její konkrétní části zpracované ve lhůtě
a rozsahu die této smlouvy budou i dokumenty obsažené v či. II. této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle či. lil. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podiožena nabídkou
zhotovitele z Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smiouvou sjednaných
činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané nákiady vzniklé vývojem cen
v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díia
sestávajícího se z níže uvedených částí:

1.1. projektová dokumentace pro provádění stavby 98.000,- Kč

1.2. inženýrská činnost 7.000,- Kč

1.3. autorský dozor 25.000,- Kč

Cena díla celkem bez DPH 130.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH die zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektováni nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých části díla uvedených v předchozím
ustanoveni této smiouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
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příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb.1 o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb.1 o účetnictví1 vše v platném znění. Nezbytnou
součástí každé faktury musí být název akce a evidenční číslo této smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných
právních předpisů nebo nebude vystaven či mít náležitosti v souladu s touto smlouvou,
je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti této faktury se přerušuje. Nová lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či
opraveného daňového dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektové dokumentaci.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžaduji
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. pracovních 5 dní před konáním jednání.

4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v či. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta
1.000,- Kč za každý byť započatý den prodleni.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10% ze
zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit iv případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodleni 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou touto smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 dnů po předáni vyúčtování ze strany
objednatele.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
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započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. vice fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského
zákoníku.

5. Pokud Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy použije bez projednání
s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního
vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je
Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních
důsledků.

6. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu díla této smlouvy do projektové
dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

7. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

8. Pro náhradu škody platí ustanoveni 5 2913 a násl. občanského zákoníku.

9. Pro odpovědnost za vady platí ust. 5 2629 občanského zákoníku.

10. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě stanovené
zákonem požadovat odstraněni vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady bezplatně
odstranit. Objednatel uplatni vady díla písemnou formou.

11. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace díla nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak
neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné
dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

12. Vlastníkem zhotovované PD je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
PD. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla, resp. k PD, poskytuje

zhotovitel objednateli výhradní licenci k použiti díla dle této smlouvy, která je časově a
místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci
takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem,
který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv
způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které
uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uváženi upravovat a měnit tak,
jak sám uzná za vhodné.

13. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit jak uzná za vhodné
a předávat kopie projektové dokumentace nebo dílo či jejich části poskytovat třetím
osobám za účelem jakýmkoliv účelem např. při zabezpečení zadávacích řízení podle
zákona o zadávání veřejných zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

14. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomi, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.

15. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel

6



za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

17. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

18. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na Dodavatele interiéru či na výkon
funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb.1
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování
odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování
zadávací dokumentace dodavateli či účastníkovi o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě
do 2 dnů po jejich obdržení.

19. Zhotovitel nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností došlo
k prodloužení termínu dokončení stavby.

20. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli ukončení prací na stavbě a konání
závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

21. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnoceni žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod.,
je zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.

VII. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.
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odbor rozvoj

1 1 9 Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovováni a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem,
dohodnou obě smluvni strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování
při podpisu smlouvy

2 Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele

4 Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č 340/2015 Sb ‚ o registru smluv, v platném
znění.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy
s platnými právními předpisy.

V Jihlavě dne: ~o

smlouvy včetně veškerých

v registru smluv v souladu

28~ O& 2017

—

zhotovit~

JE‘!! svol. s r.o.
společnost projektových ateiiérů
Haviičkova 44. 58601 JiHLAVA
Č 46990763, DIČ, 0Z46990763

T~l ~Ú7 300 740 e m~I pojokco~spa

‘~ed
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stran
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