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Příkazní smlouva 

uzavřená na základě 

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

__________________________________________________ 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Příkazce  

   

Název:   Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Zapsaný:   u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 945 

Sídlo:   Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

Doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

Zastoupený:   Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti                             

IČO:   25013981  

DIČ:   CZ25013981 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 117397443/0300 

 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Kolář 

 

 

1.2 Příkazník        

  

Obchodní firma:  inveko 4u, s.r.o. 

Zapsaná:   u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 23471 

Sídlo:   Anenská 114/4, 412 01 Litoměřice 

Zastoupená:  Bc. Hanou Zvěřinovou, jednatelkou společnosti 

IČO:    27304159 

DIČ:    CZ 27304159 

Bankovní spojení:  KB, a.s., č.ú.: 35-7383850257/0100 

 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Bc. Hana Zvěřinová 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Bc. Aleš Zvěřina 
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II. 

Předmět smlouvy a čas plnění 

 

2.1 Příkazník se zavazuje na základě zmocnění příkazce obstarat pro příkazce inženýrskou 

činnost a technický dozor ve fázi prací spojených s realizací stavby, kolaudací stavby a prací 

po dokončení stavby v rozsahu dále uvedeném.  

 

Místo stavby: Objekt v ulici Jateční 426 

Název stavby: „Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL II a.s.“ 

Část stavby: v rozsahu podle projektové dokumentace čl. 2.3. 

Rozpočtové náklady stavby: xxxy Kč bez DPH 

 

Zhotovitel:   

Obchodní firma: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 

Zastoupená: Petrem Cihlářem – jednatelem společnosti 

 

2.2 V rámci obstarání inženýrské činnosti a technického dozoru investora příkazník zabezpečí 

zejména : 

 

• výkon technického dozoru - kontrola prováděných prací ve všech profesích v návaznosti na 

projektovou dokumentaci stavby, vydaná povolení a uzavřený smluvní vztah se zhotovitelem 

prací a ostatními účastníky výstavby – zadavatel požaduje kontrolu činností zhotovitele na 

staveništi popř. na stanovených místech v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních 

prací nejméně 3 x v týdnu, pokud si to bude situace vyžadovat s ohledem na řádné a kvalitní 

dokončení díla, požaduje příkazce kontrolu každodenní 

• příkazník vždy hájí zájmy příkazce 

• seznámení se s projektem, všemi podklady, obsahem smluv a stavebním povolením 

• zajištění předání staveniště zhotoviteli včetně předávacího protokolu a zápisu do stavebního 

deníku 

• jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a organizacemi 

státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek 

• jednání s poskytovatelem dotace a zajišťování veškeré potřebné dokumentace pro dotační 

úřad 

• kontrola dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby 

• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí 

• kontrola čerpání nákladů stavby 

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením 

příkazci 

• organizování kontrolních dnů podle pokynů příkazce a pořizování zápisů z těchto kontrolních 

dnů se všemi zhotoviteli stavby 
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• bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci 

• kontrola případných víceprací při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení příkazci 

• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými 

• spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu – příkazník bude tato jednání svolávat a organizovat 

• sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, 

kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 

dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření) 

• sledování, zda zhotovitel dodržuje veškerá opatření pro nakládání s nebezpečnými látkami 

(azbestem) 

• sledování a vedení stavebního deníku včetně provádění záznamů do stavebního deníku 

v souladu se zájmy příkazce 

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy 

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitelů na 

nedodržení termínů 

• odsouhlasování soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů  

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 

odevzdání a převzetí 

• kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby 

• zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby 

• doprava do místa plnění stavby 

• organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek a účast na těchto 

zkouškách 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení 

• kontrola dokladů zhotovitele k povolení zkušebního provozu, uvedení do trvalého provozu a 

vydání kolaudačního rozhodnutí 

• zajištění podání žádosti o kolaudaci stavby včetně doložení veškerých dokumentů nejpozději 

do 7 (sedmi) kalendářních dnů od převzetí díla 

• spolupráce s příkazcem při zajišťování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení 

• účast při kolaudačním řízení 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 

• jakož i další výslovně výše neuvedené činnosti, které svou povahou vyplývají z obvyklého 

významu pojmu „výkon inženýrské činnosti“. 
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2.3 Příkazník obstará na základě této smlouvy pro příkazce práce a výkony inženýrské činnosti 

jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za jeho činnost 

sjednanou cenu. 

 

Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s realizací stavby včetně 

výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace „Snížení energetické náročnosti 

zateplením budov spol. DPmÚL a.s., na p.č. 383/1, k.ú. Předlice“ zpracovaná v prosinci 2015 

společností inveko 4U, s.r.o., se sídlem Anenská 114, 412 01 Litoměřice. Součásti projektové 

dokumentace tvoří (A) průvodní zpráva, (B) souhrnná technická zpráva, (C1) situace stavby, 

(C2) situace celková, (D1) dokumentace objekt.; projektová dokumentace „Rekonstrukce 

vytápění Jateční 426“ zpracovaná v prosinci 2015 společností INTECON spol. s.r.o., se sídlem 

Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem. Součásti projektové dokumentace tvoří (PS2) topný 

systém; dodavatelský položkový rozpočet díla, smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a 

společností HARTEX CZ s.r.o. (zhotovitel budoucího díla) v platném znění, případné změnové 

listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné 

pokyny příkazce. Podklady jsou u technického zástupce příkazce. 

 

2.4 Celkový čas plnění technického dozoru a inženýrské činnosti:  

Po dobu realizace stavby, odstranění vad a nedodělků a předání a převzetí dokončené stavby  

(předpoklad od 03. 07. 2017 do 08. 12. 2017).  

 

III. 

Cena a její fakturace 

 

3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti a výkonu technického dozoru investora podle 

článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí xxx Kč bez DPH za každý celý 

kalendářní měsíc, DPH 21 % činí xxx,- Kč, cena celkem včetně DPH činí xxx,- Kč. Bude-li práce 

a výkon inženýrské činnosti a výkon technického dozoru investora započata nebo ukončena 

v průběhu kalendářního měsíce, bude cena účtována v poměrné výši. 

 

3.2 S výjimkou závěrečné faktury je příkazník oprávněn fakturovat měsíčně, po konci 

kalendářního měsíce. Poslední fakturaci je příkazník oprávněn fakturovat po předání a 

převzetí stavby a nabytí právní moci  kolaudačního rozhodnutí. Splatnost ceny účtované 

fakturou je 21 dní ode dne doručení faktury. 

 

3.3 Faktury musí mimo jiných obecně závaznými předpisy stanovených, obvyklých anebo touto 

smlouvou sjednaných náležitostí obsahovat název a čísla projektu, v rámci 

kterého je dílo realizováno, tj. Snížení energetické náročnosti provozu 

DPMUL a.s., reg. číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002531. 

 

3.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude jinak vadná je 

oprávněn ji příkazce vrátit příkazníkovi k přepracování s vytčením vady (chyby) a pro novou 

fakturu platí nová doba splatnosti. 

 

 

IV. 
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Práva a povinnosti smluvních stran 

 

4.1 Práva a povinnosti příkazníka 

 

4.1.1 Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle pokynů 

příkazce a vždy hájit zájmy příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat příkazci 

všechny důležité okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny 

příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.  

V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

 

4.1.2 Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II.  bodě 

2.2 této smlouvy a  písemnými pokyny příkazce. 

 

4.1.3 Zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. dodatkům 

k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení příkazcem. 

 

4.1.4 Ověřovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 

nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem. 

 

4.1.5 Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník je povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, 

Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla 

a poskytnout jim součinnost. 

 

4.1.6 Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 

po dobu 12 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy a 3 roky od ukončení OP PIK. 

Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 

projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. O ukončení 

archivace bude příkazník informován příkazcem – bez jeho souhlasu není oprávněn 

archivaci ukončit. 

 
4.1.7 Příkazník je povinen dodržovat pravidla publicity definované v programu 

OPPIK, zejména na veškeré korespondenci, smluvních dokumentech, dodacích 

listech, předávacích protokolech i fakturách uvádět název a registrační 

číslo projektu. 

 

4.1.8 Příkazník převzal a prostudoval příslušnou průvodní dokumentaci díla (atesty, 

technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které 

jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla. 
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4.1.9 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit 

jejich rozsah nebo kvalitu, je příkazník povinen provést kontroly a vydání 

písemného souhlasu s pokračováním prací. Současně prověří zaměření 

skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá 

souhlas s pokračováním prací. O kontrole bude vždy proveden zápis ve 

stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem 

specifikovány zástupcem příkazce. 

 

4.1.10 Příkazník se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s 

cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, 

realizace a zprovoznění stavby. 

 

4.1.11 Příkazník na stavbě není oprávněn právně jednat za příkazce ve věcech změn smlouvy 

se zhotovitelem a není oprávněn činit ani žádné faktické úkony, kterými by se změna 

této smlouvy připustila. 

 

4.2 Práva a povinnosti příkazce 

 

4.2.1 Předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v článku 

II. bodě 2.2 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná stavební povolení 

či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o dílo se zhotoviteli. 

 

4.2.2 Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu 

příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu 

s uzavřenou smlouvou. 

 

4.2.3 Na výzvu příkazníka, doručenou alespoň 5 pracovních dnů předem, zabezpečit účast 

svého oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo příkazníka vybavit plnou 

mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání. 

 

4.2.4 Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další rozhodnutí 

týkající se této stavby, které učiní příkazce bez vědomí příkazníka, předá, popř. oznámí 

příkazce neprodleně s případnými pokyny příkazníkovi. 

 

V. 

Odstoupení od smlouvy 

 

5.1 Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy 

v následujících případech: 

- kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, 

- v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu. 

 

5.2 Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy 

v následujících případech: 

- kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze 

řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení 

písemně upozorněn, 

- kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 
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5.3 Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však 

povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat 

vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, 

nikoliv od počátku. 

 

5.4 Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným 

pracím a službám. 

 

5.5 V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5-ti dnů ode dne účinnosti 

odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce 

získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

 

6.1 V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této 

smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení povinností. 

 

6.2 V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech 

dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a 

v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve 

smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle bodu 

6.1 smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ.  

 

6.3 Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 

povinností sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení 

této smlouvy. 

 

6.4 Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 14 dnů ode dne 

vystavení faktury příkazcem.  

 

6.5 Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže 

příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této smlouvy 

nevznikne příkazci škoda. 

 

6.6 Příkazce má nárok na náhradu škody  bez ohledu na sjednanou či zaplacenou smluvní 

pokutu.   

 

6.7 V případě že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury 

a soupis provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce daného období 

provedeny v odpovídajícím množství (neplatí pro práce odsouhlasené příkazcem ve 

stavebním deníku nebo dodatkem smlouvy o dílo (stavbu)), zaplatí příkazci smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč bez DPH za každou jednotlivou položku prací, které nebyly v daném období 

provedeny. 
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6.8 Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou 

smluvních stran.  

 

VII. 

Další ujednání 

 

7.1 Příkazník není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy na dodávky pro stavbu ani 

dodatky k nim s výjimkou případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální plnou 

mocí. 

 

7.2 Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

7.3 Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran (dodatek 

ke smlouvě popř. změnový list). 

 

7.4 Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

vlastní činností klientům u ČSOB Pojišťovny, a.s., číslo smlouvy 8054336711 do výše 

2.000.000,- Kč. 

 

7.5 Činnost příkazníka dle této smlouvy končí předáním díla investorovi a odstraněním vad a 

nedodělků. I poté je povinen poskytnout příkazník součinnost při jednání o kolaudaci stavby a 

v kolaudačním řízení. Pokud by došlo bez zavinění příkazníka k prodloužení termínů výstavby 

(např. pro nedostatek finančních prostředků na straně příkazce) bude tato záležitost řešena 

dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1 této smlouvy.  

 

7.6 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce obou 

smluvních stran. 

 

7.7 Ke vzniku této smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu. 

 

7.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník. 

 

7.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedená Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., která bude přístupná dle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o 

smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle 

a místě trvalého pobytu. Tato smlouva bude příkazcem zveřejněna v souladu se zákonem o 

registru smluv. 

 

7.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 

zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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7.11 Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto účelem 

neposkytuje žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či techniku 

umístěné příkazníkem do prostoru staveniště. 

 
7.12 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti 

zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne:  .....................   V ………………..……., dne  ..................... 

 

za příkazce: za příkazníka:  

 

 

  

 

....................................................   .................................................... 

 Ing. Libor Turek, Ph.D.      Bc. Hana Zvěřinová 

 výkonný ředitel společnosti   jednatelka společnosti  


