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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

čís. 2024/05 
 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany 

1.1. Zhotovitel: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1679 

Sídlo:                  Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí 

zastoupený:  Ing. Michal Mikyskou, MBA jednatelem společnosti 

ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Josef Mikyska, jednatel společnosti 

          Milan Černohous, jednatel společnosti 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Václav Hebr, stavbyvedoucí 

Bankovní spojení: ČSOB Žamberk, č. účtu: 162414310/0300 

IČ: 45537186     DIČ: CZ45537186 

tel.: 465 649 115, 465 649 274 

E-mail: vakstav@vakstav.cz       (dále jen zhotovitel) 

 

1.2. Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost 

Sídlo:                   Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk  

zastoupený:  RNDr. Antonínem Fialou, prokuristou 

ve věcech technických je oprávněn jednat:  

Bankovní spojení: KB a.s., č.účtu: 42807-611/0100 

IČ:  60930811     DIČ:  CZ627500352 

tel.: 603 874 843         (dále jen objednatel) 

2.  Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo: Rekonstrukce veřejné kanalizace a veřejného vodovodu v ulici 

Draha v Žamberku. 

2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení díla sjednanou podle čl. 4. této smlouvy. 

2.3. Rozsah práce, na němž se smluvní strany dohodly: podle rozpočtu. 

3. Doba a podmínky plnění 

3.1. Zhotovitel provede dílo v době:  

a) I.etapa – před zahájením generální rekonstrukce silnice – předpoklad od 1.3.2024 do 15.6.2024  

b) II.etapa v součinnosti s rekonstrukcí silnice – předpokládané zahájeni 15.6.2024, předpokládaný 

termín ukončení realizace zakázky do 30. 11. 2023  

3.2. Objednatel předá staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob na výzvu. 

3.3. Pokud klimatické vlivy ve výraznějším rozsahu znemožní (neumožní) dodržení technologických postupů 

jednotlivých prací, vyhrazuje si zhotovitel tuto skutečnost oznámit objednateli zápisem do stavebního deníku. 

Doba této prodlevy se připočte k celkové době výstavby a bude důvodem prodloužení termínu dokončení. 

3.4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k plnění předmětu této smlouvy, zejména 

je povinen poskytovat zhotoviteli veškeré podklady, které jsou nezbytné pro správné zhotovování díla a 

podávat zhotoviteli potřebné informace.  

3.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 

mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 

změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu 
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za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

3.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady díla, prokáže-li, že vadu díla způsobila jen chyba ve stavební 

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad dílem vykovaného 

osobou, kterou si objednatel zvolil. 

4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k proplacení ceny za jeho provedení. 

Cena díla bez DPH      13.731.738,79,- Kč 

slovy: Třináctmiliónůsedmsettřicetjednatisícsedmsettřicetosmkorusedmdesátdevěthaléřů. 

4.2. Objednatel prohlašuje, že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v ČR. Objednatel přijaté 

plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako 

osoba povinná k dani. Výši DPH je podle §92a odst.2 zákona o DPH povinen doplnit a přiznat objednatel. 

4.3. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na stavbu má zajištěny v plném rozsahu dle sjednané smluvní 

ceny. 

4.4. Faktura musí být vystavena do 3 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele 

nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení a musí obsahovat náležitosti v rozsahu zákona o dani z přidané 

hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

4.5. Nárok na finanční plnění vzniká protokolárním předáním a převzetím předmětné zakázky. 

4.6. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti faktury. Splatnost bude 14 .kalendářních dnů od 

data jejího doručení objednateli 

4.7. Změny sjednané ceny jsou následující: 

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které vyplývají z 

rozpočtu, 

- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena nabídkou, 

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5. Záruční doba a odpovědnost za vady 

5.1. Zhotovitel poskytne objednateli z titulu provedených prací záruční dobu 60 měsíců od data předání a převzetí 

dokončeného díla s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční 

lhůtu jinou. 

5.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla, nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po 

potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele. 

6.2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. - 

občanský zákoník. 

V Jamném nad Orlicí dne:  20.2.2024   V Žamberku dne:  

Za zhotovitele:      Za objednatele: 

 

 

Ing. Michal Mikyska, MBA    RNDr. Antonín Fiala 

jednatel společnosti     prokurista  
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