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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„ČOV České Budějovice – rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka“ 

 

 

číslo smlouvy objednatele: 2024000125 

číslo smlouvy zhotovitele:  

číslo veřejné zakázky: 23171 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

společnost dvou níže uvedených společníků, vystupujících pod označením  

„HOCHTIEF + KUNST - ČOV ČB“ 

 

Vedoucí společník:  

název: HOCHTIEF CZ a. s.  

sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 

zastoupený: na základě plné moci: 
 Ing. Janem Šunkou, MBA, ředitelem divize    

 Michalem Kiliánem, obchodním ředitelem divize     

ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Jakubcem, výrobním ředitelem závodu Jih 

IČO: 46678468  

DIČ: CZ46678468  

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 
 

 ID: p49cezi  

  

digitálně  podepsal:

Škodová Parmová Dagmar doc.

05.02.2024 8:48

cert: PostSignum Qualified CA 4

sn: 1 5B 25 98 
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Druhý společník:  

název: KUNST, spol. s r.o. 

sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráňem, Ph. D., jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Janem Kundrátkem  

IČO: 19010591 

DIČ: CZ19010591  

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 
 

 ID: 26ag9ca 

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. jako vedoucí společník společnosti „HOCHTIEF + KUNST – ČOV 
ČB“  vzniklé na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 07. 12. 2023, je druhým společníkem, tj. 
společností KUNST, spol. s r.o. zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy ke všem úkonům v souvislosti 

s realizací veřejné zakázky „ČOV České Budějovice – rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – 

splašková linka“, zejména k podpisu smlouvy o dílo vč. jejích dodatků. 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ČOV České Budějovice – 

rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka“, tj. provedení kompletní 
rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže, a to jak stavebně, tak i technologicky. Součástí zakázky 
jsou rovněž nezbytné související elektroinstalační práce a ASŘTP.   
 

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: ČOV České Budějovice – hrubé předčištění (lapáky 
písku) a mechanické předčištění (usazovací nádrže) – 

splašková linka 

 Zpracovatel projektové dokumentace:  EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2022 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 
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školské zařízení: ☐ 

 

Místo plnění: 
ČOV České Budějovice, k. ú. Hrdějovice 

 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak; 

předpoklad předání staveniště: druhá polovina 
03/2024. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy u příslušného výrobce 

objednat potřebné strojní zařízení a doložit splnění této povinnosti objednateli. 
4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy zajistit provizorní 

čerpání splaškových vod z lapáku písku dešťových vod do usazovací nádrže UN2 a doložit splnění 
této povinnosti objednateli 

5. Zhotovitel je povinen nejméně 15 kalendářních dnů před zahájením prací předložit ke schválení 
provozovateli ČOV harmonogram prací. 

6. Zhotovitel je povinen provést předělení rozdělovacího žlabu nátoku na UN (provizorní stěna): 
do 30 dnů od zahájení prací tak, že doba čerpání 
včetně montáže nepřesáhne 72 hodin. 

7. Zhotovitel je povinen provést sanační práce včetně úpravy zhlaví lapáku písku: 
                         do 120 kalendářních dnů od zahájení prací. 
8. Zhotovitel je povinen provést sanační práce včetně úpravy zhlaví usazovací nádrže. 

               do 165 kalendářních dnů od zahájení prací. 
9. Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce:  

do 260 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.  
10. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení 

stavebních prací. 
11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním. 

 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 34.427.343,45 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 
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4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: min. 40 mil. Kč 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

 ano ☐  ne ☒ 

11. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu montáže provizorní stěny provizorní čerpání splaškových vod 
z lapáku písku dešťových vod do usazovací nádrže UN2. 

12. Zhotovitel je povinen zahájit montáž technologie nejdéle do 120 kalendářních dnů od zahájení prací. 
 

    

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
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znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s s výzvou k podání nabídek/zadávací 
dokumentací veřejné zakázky pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou. 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Ing. František Boháč, MBA,   

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Ing. Jan Kafka,                          

 specialista technolog 

 jméno a příjmení: Ing. Jan Kundrátek,  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
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6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15. 1. 2024, č. 28/2024. 

 

 

V Českých Budějovicích V Praze 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Jan Šunka, MBA  
primátorka města ředitel divize    
statutární město České Budějovice HOCHTIEF CZ a. s.  

 

 

 

 

 

 _______________________________ 

 Michal Kilián   

 obchodní ředitel divize   
   HOCHTIEF CZ a. s. 

Digitálně 
podepsal Michal 
Kilián 
Datum: 2024.02.15 
15:39:16 +01'00'

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Šunka, 
MBA 
Datum: 2024.02.15 
15:42:32 +01'00'



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

A. STAVEBNÍ OBJEKTY Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

SO 02

SO 03

 

NÁKLADY CELKEM 11 195 312,00 Kč 2 351 015,52 Kč 13 546 327,52 Kč

B. TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

PS - 03 LAPÁK PÍSKU 7 187 531,12 Kč 1 509 381,54 Kč 8 696 912,66 Kč
PS - 04 USAZOVACÍ NÁDRŽ 7 201 601,12 Kč 1 512 336,24 Kč 8 713 937,36 Kč

NÁKLADY CELKEM 14 389 132,24 Kč 3 021 717,77 Kč 17 410 850,01 Kč

C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A  ASŘ Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

DPS 02.2 

PS15 - ASŘTP

NÁKLADY CELKEM 6 693 899,21 Kč 1 405 718,83 Kč 8 099 618,04 Kč

SOUČET ODDÍLŮ A+B+C 32 278 343,45 Kč 6 778 452,12 Kč 39 056 795,57 Kč

D. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY 2 149 000,00 Kč 451 290,00 Kč 2 600 290,00 Kč

NÁKLADY CELKEM 2 149 000,00 Kč 451 290,00 Kč 2 600 290,00 Kč

SOUČET ODDÍLŮ A+B+C+D 34 427 343,45 Kč 7 229 742,12 Kč 41 657 085,57 Kč

6 693 899,21 Kč 1 405 718,83 Kč 8 099 618,04 Kč

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (LAPÁKY PÍSKU)
A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (USAZOVACÍ NÁDRŽE) - SPLAŠKOVÁ LINKA

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný 03/2022

11 195 312,00 Kč 2 351 015,52 Kč 13 546 327,52 Kč

ČOV ČB – HRUBÉ  PŘEDČIŠTĚNÍ (LAPÁKY PÍSKU) A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (USAZOVACÍ NÁDRŽE)
 – SPLAŠKOVÁ LINKA
DPS 03/2022 - ZAK.Č. 1282-894                                 

Str. 1/70



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Stavba: 1282-894a

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 227 867,66

0,00

747 455,34

23 887,23

ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - 
splašková linka

Celkem

10 423 969,43

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

11 195 312,00

12 836 761,26

10 608 893,60

0,00

ČOV ČB – HRUBÉ  PŘEDČIŠTĚNÍ (LAPÁKY PÍSKU) A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (USAZOVACÍ NÁDRŽE)
 – SPLAŠKOVÁ LINKA
DPS 03/2022 - ZAK.Č. 1282-894 Str. 2/70



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 03a 0,00 4 945 817,01 1 038 621,57 5 984 438,58 47

SO 03a 0,00 4 945 817,01 1 038 621,57 5 984 438,58 47

SO 2.5.1a,b 0,00 4 973 411,91 1 044 416,50 6 017 828,41 47

SO 2.5.1a,b 0,00 4 973 411,91 1 044 416,50 6 017 828,41 47

SO 2.5.3a 0,00 390 061,38 81 912,89 471 974,27 4

SO 2.5.3a 0,00 390 061,38 81 912,89 471 974,27 4

SO PS15 0,00 299 603,30 62 916,69 362 519,99 3

SO PS15 0,00 299 603,30 62 916,69 362 519,99 3

0,00 10 608 893,60 2 227 867,66 12 836 761,26 100

Popis stavby: 1282-894a - ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka
Popis objektu: SO 03a - Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor
Popis rozpočtu: SO 03a - Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor
Popis objektu: SO 2.5.1a,b - Lapák písku
Popis rozpočtu: SO 2.5.1a,b - Lapák písku
Popis objektu: SO 2.5.3a - Těžba písku
Popis rozpočtu: SO 2.5.3a - Těžba písku
Popis objektu: SO PS15 - Zemní práce pro kabely ASŘ
Popis rozpočtu: SO PS15 - Zemní práce pro kabely ASŘ

Stavební objekt

Mechanické předčištění - UN, 
kal.jímka, jímka plov.neč., 
Mechanické předčištění - UN, 
kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Lapák písku

Lapák písku

Těžba písku

Těžba písku

Zemní práce pro kabely ASŘ

Zemní práce pro kabely ASŘ

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 609 947,96 5

11 HSV 1 143 184,93 10

3 HSV 463 543,97 4

5 HSV 202 893,46 2

61 HSV 23 120,53 0

62 HSV 12 929,88 0

64 HSV 65 730,00 1

8 HSV 1 333,84 0

91 HSV 53 227,76 0

93 HSV 1 438 531,15 13

94 HSV 555 908,15 5

96 HSV 466 069,84 4

99 HSV 78 247,84 1

S HSV 5 246 128,34 47

711 PSV 5 753,12 0

767 PSV 558 525,00 5

771 PSV 58 227,26 1

777 PSV 33 227,25 0

783 PSV 52 405,04 0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Sanace

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry
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784 PSV 39 317,67 0

M46 MON 23 887,23 0

D96 PSU 63 171,78 1

Cena celkem 11 195 312,00 100

Malby

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 03a

R: SO 03a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 373 874,16
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 36,05000 121,31 4 373,23 822-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

(60+12,1)*0,5 36,05000

2 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 3 744,00000 94,94 355 455,36 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

7*24*3 504,00000

180*6*3 3 240,00000

3 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 do 100 m3

m3 25,95600 294,30 7 638,85 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,6*0,6*(60+12,10) 25,95600

4 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 25,95600 246,83 6 406,72 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,6*0,6*(60+12,10) 25,95600

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

čerpání podzemní vody

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
odkopání stávajícího terénu do hl.0,3m v šířce 0,6m po obvodu nádrže

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 03a

R: SO 03a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 480 520,02
5 11 701 Odčerpání usazovací nádrže a dešťové zdrže vč.likvidace odčerpaného obsahu m3 5 000,00000 15,82 79 100,00 Vlastní Indiv

2500*2 5 000,00000

6 11 702 Odtěžení sedimentů ze dna vč.likvidace m3 122,00000 3 085,41 376 420,02 Vlastní Indiv

DZ : 72 72,00000

UN : 50 50,00000

7 11 703 Očištění ponechaných zámečnických výrobků a konstrukcí soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 238 030,07
8 319231199R00 Zabetonování otvorů po podsekání jakýmkoliv betonem m3 1,00000 19 889,01 19 889,01 801-4 RTS 22/ I RTS 22/ I

9 380326143RU1 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, 
tloušťky konstrukce přes 300 mm

m3 8,28900 9 504,89 78 786,03 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

nové zhlaví : 0,4*0,3*60+0,3*0,3*12,10 8,28900

10 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 43,26000 1 740,49 75 293,60 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,3*60*2+0,3*12,10*2 43,26000

zajištění (zapůjčení) čerpadla Qč 80l/s s diesel agregátem
doprava, instalace, sací výtlačné potrubí, palivo na dobu čerpání

nosníky a sloupy zdvihacího zařízení

včetně výztuže a bednění,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
XC4-XF3-XA1

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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S: 1282-894a

O: SO 03a

R: SO 03a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

11 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 43,26000 791,13 34 224,28 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,3*60*2+0,3*12,10*2 43,26000

12 380361005R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,53878 55 379,10 29 837,15 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

nové zhlaví : (0,4*0,3*60+0,3*0,3*12,10)*0,065 0,53879

Díl: 5 Komunikace 74 894,24
13 596100030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 60 mm m2 36,05000 2 077,51 74 894,24 AP-HSV RTS 22/ I Součtová

(60+12,10)*0,5 36,05000

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

předpoklad 65kg/m3
výztuž kotvena ke stávající odhalené a ponechané výztuži odbouraného stávajícího zhlaví

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením 
výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože 
z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových 
obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad ze štěrkopísku                  10 cm
lože z kameniva                               3 cm
dlažba betonová                              4, 5, 6 cm
celkem                                           17,18,19 cm
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 03a

R: SO 03a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 778 296,17
14 931981015R00 Zřízení těsnění pracovní spáry prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm m 13,60000 545,88 7 423,97 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,3*4*4+1,1*4*2 13,60000

15 938907121R00 Očištění  stěn, tlakovou vodou, tlak do 500 bar m2 2 030,00000 379,74 770 872,20 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 175 503,76
16 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 472,00000 158,23 74 684,56 800-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

47*4*2+12*4*2 472,00000

17 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 472,00000 71,20 33 606,40 800-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 472,00000 472,00000

18 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 472,00000 142,40 67 212,80 800-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 472,00000 472,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 256 694,66
19 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,07200 26 107,29 1 879,72 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

ve stávající rozvodně : 0,3*0,3*0,4*2 0,07200

20 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 8,28900 14 646,30 121 403,18 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

ubourání zhlaví : 0,4*0,3*60+0,3*0,3*12,10 8,28900

21 971052551R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 
600 mm

m3 1,11200 21 569,61 23 985,41 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

1,1*1,1*0,4*2+0,3*0,3*0,4*4 1,11200

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 03a

R: SO 03a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

22 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
 v jakémkoliv zdivu

m 60,00000 750,00 45 000,00 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

23 96 901 Demontáž kabelů, chrániček a zásuvkových skříní připevněných na vnější stěně nádrží soubor 1,00000 4 927,49 4 927,49 Vlastní Indiv

24 96 902 Demontáž plošiny v rozvodně vč.příslušenství a kotev.materiálu / 1000kg soubor 1,00000 55 379,10 55 379,10 Vlastní Indiv

25 965100032RA0 Bourání dlažeb z půdních a keramických dlaždic dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, 
tloušťka do 10 mm

m2 46,00000 89,56 4 119,76 AP-HSV RTS 22/ I Součtová

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 745,83
26 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,  t 36,41847 597,11 21 745,83 832-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: S Sanace 2 149 769,60
27 S 001 Mechanické odsekání degradovaných ploch m2 60,00000 474,68 28 480,80 Vlastní Indiv

28 S 002 Zasekání rádlovacích drátů do hloubky 20mm ks    35,00000 553,79 19 382,65 Vlastní Indiv

29 S 003 Obsekání poškozeného krytí u výztuže bm 60,00000 94,94 5 696,40 Vlastní Indiv

30 S 004 Doplnění oslabené výztuže - odhad kg 40,00000 39,56 1 582,40 Vlastní Indiv

31 S 005 Opískování armatury na Sa 2 1/2 (mechanické čištění) bm 60,00000 75,95 4 557,00 Vlastní Indiv

32 S 006 Vysokotlaké čištění sanovaných ploch do tlaku 2000bar (mimo dna) m2    623,00000 411,39 256 295,97 Vlastní Indiv

33 S 007 Vysokotlaké čištění sanovaných ploch do tlaku 800bar (dno) m2    800,00000 379,74 303 792,00 Vlastní Indiv

34 S 008 Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace bm 60,00000 253,16 15 189,60 Vlastní Indiv

35 S 009 Reprofilace do 30mm m2    55,00000 2 848,07 156 643,85 Vlastní Indiv

36 S 010 Reprofilace nad 30mm m2    22,00000 4 746,78 104 429,16 Vlastní Indiv

37 S 011 Injektáž trhlin tl. do 2mm bm 90,00000 2 848,07 256 326,30 Vlastní Indiv

38 S 012 Zalití trhlin do 2,0mm nízkoviskózní pryskyřicí (zhlaví) bm 22,00000 284,81 6 265,82 Vlastní Indiv

39 S 013 Utěsnění trhlin nad 2,0mm ve zhlaví stěny před injektáží bm 10,00000 379,74 3 797,40 Vlastní Indiv

40 S 014 Injektáž trhlin nad 2,0mm ve stěně do hl.700mm (polyuretan), vč.šikmých vrtů a obturátorů bm 35,00000 3 639,20 127 372,00 Vlastní Indiv

stávající nerez.zábradlí, šetrně uložit ke zpětné montáži

vč.pomocného lešení

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

nesoudržný beton do hloubky cca 15mm
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 03a

R: SO 03a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

41 S 015 Zapravení pohledové plochy trhlin nad 2mm ve stěně epoxicementovou maltou bm 35,00000 443,03 15 506,05 Vlastní Indiv

42 S 016 Těsnění dilatací (stěny a dno) elastickou těsnící folií š.150mm, tl.1,0mm vč.zabroušení a 
vyspr.hran, a výplně mirelonovým provazcem

bm 80,00000 981,00 78 480,00 Vlastní Indiv

43 S 017 Ochranná stěrka v tl.cca 3,0mm (6kg/m2) stěny pro vyrovnání podkladu před ochr.nátěrem m2    610,00000 712,02 434 332,20 Vlastní Indiv

44 S 018 Napouštěcí nátěr zhlaví m2    80,00000 284,81 22 784,80 Vlastní Indiv

45 S 019 Ochranný nátěr stěn 2 x 0,5kg + penetrace (na beton i ocel) m2    610,00000 506,32 308 855,20 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 214 425,00
46 767 03a 001 Zábradlí žár.pozink ocel. v.1,1m, vč.kotvícího materiálu; DOD+MTŽ m 8,25000 2 900,00 23 925,00 Vlastní Indiv

47 767 03a 002 Plošina pod rozvaděče v rozvodně UN ocel žár.pozink vč.montážního a kotevního materiálu, 
DOD+MTŽ

soubor 1,00000 118 500,00 118 500,00 Vlastní Indiv

48 767 03a 003 Montáž zábradlí nerezového vč.kotevního materiálu m 60,00000 1 200,00 72 000,00 Vlastní RTS 22/ I

Boční kotvení sloupků přivařením

trubky d50/3mm

1x vodorovná výplň
sloupky 1ks/1,5m

okopový plech v.100mm

hmotnost 110kg

sloupky z trubek d90/6mm

rám z UPE120
příčle UPE120
nosníky pod rozvaděči UPE65
pochůzná plocha rýhovaný plech tl.4mm
schody UPE120 a 4 stupně z pozink.pororoštu
schody kotveny pomocí kotev.desek 150/350/4mm
rozměr plošiny 1800/4150mm
hmotnost 856kg

zábradlí použito původní nerezové
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 03a

R: SO 03a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Mechanické předčištění - UN, kal.jímka, jímka plov.neč., kolektor

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 58 227,26
49 771570014RA0 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do malty,  ,  m2 46,00000 1 265,81 58 227,26 AP-PSV RTS 22/ I Součtová

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 33 227,25
50 777615113R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, 1 x, Hmota nátěrová m2 75,00000 443,03 33 227,25 800-773 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 39 873,40
51 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 70,00000 411,39 28 797,30 800-783 RTS 22/ I RTS 22/ I

52 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 70,00000 158,23 11 076,10 800-783 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 784 Malby 17 878,86
53 784191301R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná m2 226,00000 23,73 5 362,98 800-784 RTS 22/ I RTS 22/ I

54 784115512R00 Malby z malířských směsí protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné m2 226,00000 55,38 12 515,88 800-784 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 856,73
55 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 30,90130 606,01 18 726,50 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

56 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 123,60520 47,31 5 847,76 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

57 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 30,90130 63,29 1 955,74 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

58 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 30,90130 185,12 5 720,45 800-2 RTS 22/ I RTS 22/ I

59 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 30,90130 19,62 606,28 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

Celkem 4 945 817,01

mrazuvzdorná

celková vzdálenost uvažována 10km

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

s hrubým urovnáním,

do tmele

včetně pomocného lešení.
barva šedá

antibakteriální, paropropustná, otěruvzdorná, fungicidní, hygienicky nezávadná

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.1a,b

R: SO 2.5.1a,b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 131 293,00
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 25,50000 121,31 3 093,41 822-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

51*0,5 25,50000

2 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 1 248,00000 94,94 118 485,12 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

7*24+180*6 1 248,00000

3 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m 
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,00000 158,23 4 746,90 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

4 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 do 100 m3

m3 9,18000 294,30 2 701,67 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,6*0,3*51 9,18000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 9,18000 246,83 2 265,90 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,6*0,3*51 9,18000

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Lapák písku

Lapák písku

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

snížení hladiny podzemní vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
odkopání stávajícího terénu do hl.0,3m v šířce 0,6m po obvodu nádrže

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.1a,b

R: SO 2.5.1a,b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Lapák písku

Lapák písku

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 651 905,54
6 11 701 Odčerpání obsahu nádrže lapáku písku vč.likvidace odčerpaného obsahu m3 1 019,00000 15,82 16 120,58 Vlastní Indiv

7 11 702 Čerpání dešťových vod z dešťová zdrže na biologickou linku kpl 1,00000 586 418,40 586 418,40

Čerpání dešťových vod z dešťová zdrže na biologickou linku po dobu 3 dnů (72h) pro zřízení 
provizorního hrazení příčného žlabu za lapáky písku
Položka obsahuje:
-Zajištění pronájmu čtyř mobilních čerpadel o výkonu 2 x 300l/s a  2x 150l/s včetně diesel 
agregátů.
-Naložení, složení, instalace a dopravu na místo a zpět.
-Zajištění   elektrické přípojky pro diesel agregáty včetně měření spotřeby el. energie a úhrada 
nákladů na elektrickou energii. Připojovací místo určí  provozovatel ČOV.
-Zajištění a úhrada nákladů pohonných hmot pro diesel agregáty.
-Zajištění sacích a výtlačných potrubí včetně eventuálních potřebných směrových a výškových 
ohybů (oblouků) pro každé čerpadlo na celkovou vzdálenost 35m do usazovací nádrže dešťové 
linky. Umístění sání čerpadel se předpokládá z odtokové části z dešťové nádrže.
-Zajištění obsluhy čerpadel po celou dobu čerpání.

8 11 703 Odtěžení sedimentů ze dna vč.likvidace m3 16,00000 3 085,41 49 366,56 Vlastní Indiv

zajištění (zapůjčení) čerpadla Qč 80l/s s diesel agregátem
doprava, instalace, sací výtlačné potrubí, palivo na dobu čerpání
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.1a,b

R: SO 2.5.1a,b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Lapák písku

Lapák písku

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 208 155,87
9 319231199R00 Zabetonování otvorů po podsekání jakýmkoliv betonem m3 1,00000 19 889,01 19 889,01 801-4 RTS 22/ I RTS 22/ I

10 380326143RU1 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, 
tloušťky konstrukce přes 300 mm

m3 8,73900 9 504,89 83 063,23 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

nové zhlaví : 0,6*0,3*48,55 8,73900

11 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 29,13000 1 740,49 50 700,47 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

48,55*0,3*2 29,13000

12 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 29,13000 791,13 23 045,62 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

48,55*0,3*2 29,13000

13 380361005R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,56804 55 379,10 31 457,54 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,6*0,3*48,55*0,065 0,56804

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

včetně výztuže a bednění,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
XC4-XF3-XA1

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
předpoklad 65kg/m3
výztuž kotvena ke stávající odhalené a ponechané výztuži odbouraného stávajícího zhlaví
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.1a,b

R: SO 2.5.1a,b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Lapák písku

Lapák písku

Díl: 5 Komunikace 52 976,51
14 596100030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 60 mm m2 25,50000 2 077,51 52 976,51 AP-HSV RTS 22/ I Součtová

51*0,5 25,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 557 325,44
15 931981015R00 Zřízení těsnění pracovní spáry prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm m 8,80000 545,88 4 803,74 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

1,1*4*2 8,80000

16 938907121R00 Očištění  stěn, tlakovou vodou, tlak do 500 bar m2 1 455,00000 379,74 552 521,70 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 380 404,39
17 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 023,06000 158,23 161 878,78 800-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

46,55*5,10*4 949,62000

3,6*5,1*4 73,44000

lože z kameniva                               3 cm

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením 
výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože 
z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových 
obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad ze štěrkopísku                  10 cm

dlažba betonová                              4, 5, 6 cm
celkem                                           17,18,19 cm

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.1a,b

R: SO 2.5.1a,b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Lapák písku

Lapák písku

18 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 023,06000 71,20 72 841,87 800-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1023,06000 1 023,06000

19 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 1 023,06000 142,40 145 683,74 800-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1023,06000 1 023,06000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 190 436,34
20 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 8,73900 14 646,30 127 994,02 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

horní část zhlaví : 0,6*0,3*48,55 8,73900

21 971052551R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 
600 mm

m3 0,96800 21 569,61 20 879,38 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

1,1*1,1*0,4*2 0,96800

22 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
 v jakémkoliv zdivu

m 18,00000 450,00 8 100,00 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

23 96 901 Demontáž kabelů, chrániček a zásuvkových skříní připevněných na vnější stěně nádrží soubor 1,00000 15 822,60 15 822,60 Vlastní Indiv

24 96 902 Demontáž stávající ocelové kabiny ovládání drapáku na těžení tuků soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní Indiv

25 970051300R01 Vrtání jádrové do ŽB stěny tl.400mm d500 mm vč.začištění kus 1,00000 14 240,34 14 240,34 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 247,72
26 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,  t 47,30739 597,11 28 247,72 832-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

včetně kotvení

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

stávající nerez.zábradlí, šetrně uložit ke zpětné montáži

rozměry 0,95/0,95/2,2m
hmotnost 150kg
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.1a,b

R: SO 2.5.1a,b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Lapák písku

Lapák písku

Díl: S Sanace 3 096 358,74
27 S 001 Mechanické odsekání degradovaných ploch m2 100,00000 474,68 47 468,00 Vlastní Indiv

28 S 002 Zasekání rádlovacích drátů do hloubky 20mm ks    24,00000 553,79 13 290,96 Vlastní Indiv

29 S 003 Obsekání poškozeného krytí u výztuže bm 80,00000 94,94 7 595,20 Vlastní Indiv

30 S 004 Doplnění oslabené výztuže - odhad kg 40,00000 39,56 1 582,40 Vlastní Indiv

31 S 005 Opískování armatury na Sa 2 1/2 (mechanické čištění) bm 80,00000 75,95 6 076,00 Vlastní Indiv

32 S 006 Vysokotlaké čištění sanovaných ploch do tlaku 2000bar (mimo dna) m2    1 300,00000 411,39 534 807,00 Vlastní Indiv

33 S 007 Vysokotlaké čištění sanovaných ploch do tlaku 800bar (dno) m2    557,00000 379,74 211 515,18 Vlastní Indiv

34 S 008 Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace bm 80,00000 253,16 20 252,80 Vlastní Indiv

35 S 009 Reprofilace do 30mm m2    30,00000 2 848,07 85 442,10 Vlastní Indiv

36 S 010 Reprofilace nad 30mm m2    30,00000 4 746,78 142 403,40 Vlastní Indiv

37 S 011 Injektáž trhlin tl. do 2mm bm 80,00000 2 848,07 227 845,60 Vlastní Indiv

38 S 012 Zalití trhlin do 2,0mm nízkoviskózní pryskyřicí (zhlaví) bm 30,00000 284,81 8 544,30 Vlastní Indiv

39 S 013 Utěsnění trhlin nad 2,0mm ve zhlaví stěny před injektáží bm 10,00000 379,74 3 797,40 Vlastní Indiv

40 S 014 Injektáž trhlin nad 2,0mm ve stěně do hl.700mm (polyuretan), vč.šikmých vrtů a obturátorů bm 40,00000 3 639,20 145 568,00 Vlastní Indiv

41 S 015 Zapravení pohledové plochy trhlin nad 2mm ve stěně epoxicementovou maltou bm 40,00000 443,03 17 721,20 Vlastní Indiv

42 S 016 Těsnění dilatací (stěny a dno) elastickou těsnící folií š.150mm, tl.1,0mm vč.zabroušení a 
vyspr.hran, a výplně mirelonovým provazcem

bm 60,00000 981,00 58 860,00 Vlastní Indiv

43 S 017 Ochranná stěrka v tl.cca 3,0mm (6kg/m2) stěny pro vyrovnání podkladu před ochr.nátěrem m2    1 300,00000 712,02 925 626,00 Vlastní Indiv

44 S 018 Napouštěcí nátěr zhlaví m2    120,00000 253,16 30 379,20 Vlastní Indiv

45 S 019 Ochranný nátěr stěn 2 x 0,5kg + penetrace (na beton i ocel) m2    1 200,00000 506,32 607 584,00 Vlastní Indiv

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 753,12
46 711172559RV3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PE, tloušťky 2 

mm

m2 8,00000 719,14 5 753,12 800-711 RTS 22/ I RTS 22/ I

provizorní hrazení : 8 8,00000

nesoudržný beton do hloubky cca 15mm

položka zahrnuje i vhodné dotěsnění tmelem, vč.jeho dodávky
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.1a,b

R: SO 2.5.1a,b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Lapák písku

Lapák písku

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 227 220,00
47 767 2.5.1 001 Lávka nad odtokovým žlabem žár.pozink ocel 3750/1600mm vč.montáž.a kotev.materiálu, 

DOD+MTŽ
soubor 1,00000 64 600,00 64 600,00 Vlastní Indiv

48 767 2.5.1 002 Kabina ovládání drapáku 950/950/2300mm, DOD+MTŽ soubor 1,00000 68 400,00 68 400,00 Vlastní Indiv

49 767 2.5.1 003 Montáž zábradlí nerezového vč.kotevního materiálu m 18,00000 1 200,00 21 600,00 Vlastní RTS 22/ I

50 767 2.5.1 004 Zábradlí žár.pozink ocel. v.1,1m, vč.kotvícího materiálu; DOD+MTŽ m 7,00000 2 900,00 20 300,00 Vlastní Indiv

sklo tl.3mm

nosná konstrukce z UPN 120 po obvodu lávky
kotvená k bet.konstr.pomocí ocel.vrtaných kotev M12/100 á 300mm
příčle UPN120
pochůzná plocha pororošt 40/2
hmotnost 440kg

vyrobena dle stávající konstrukce z uzavřených ocelových nerezových profilů, nerezového plechu a prosvětlení pomocí skleněných oken

rám jekl 40/40/4
sloupek, příčle
rám dveří
plech tl.2mm

zábradlí použito původní nerezové

trubky d50/3mm

1x vodorovná výplň
sloupky 1ks/1,5m

okopový plech v.100mm
tenkostěnné ocelové profily tr.d54/3,5mm
Boční kotvení sloupků pomocí chem.kotev a styčníkových plechů (vč. dodávky)
hmotnost 117kg
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.1a,b

R: SO 2.5.1a,b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Lapák písku

Lapák písku

51 767 3 001 Provizorní přehrazení odtokového žlabu na lapáku písku, vč.kotevního materiálu; DOD+MTŽ soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní Indiv

52 60515821R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 
nepohledové; 15 %

m3 0,61000 12 000,00 7 320,00 SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 753,64
53 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 27,85843 606,01 16 882,49 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

54 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 111,43372 47,31 5 271,93 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

55 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 27,85843 63,29 1 763,16 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

56 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 27,85843 189,87 5 289,48 800-2 RTS 22/ I RTS 22/ I

57 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 27,85843 19,62 546,58 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

Celkem 5 559 830,31

žlab 1600/5100mm

nosná konstrukce - UPN 120 po obvodu žlabu kotvené pomocí ocel.vrtaných kotev M12/150 po á 300mm
plech tl.10mm na zvýšení odtokové hrany v délce cca 2,0m, vč.kotvení pomocí ocel.vrtaných kotev M12/150 ve dvou řadách po á 500mm
vč.přivaření plechu k rámu hrazení z UPN

s hrubým urovnáním,

hmotnost 152kg

hranoly kladeny do ukotveného rámu z UPN

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
celková vzdálenost uvažována 10km

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.3a

R: SO 2.5.3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 10 759,37
1 11 701 Odčerpání obsahu jímky vč.likvidace odčerpaného obsahu m3 4,00000 791,13 3 164,52 Vlastní Indiv

2 11 702 Odtěžení sedimentů ze dna vč.likvidace m3 0,60000 12 658,08 7 594,85 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 358,03
3 311238225R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,35-0,39 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při 
vlhkosti 1%,  

m2 3,36000 5 166,08 17 358,03 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

zazdění otvoru po vybouraném oknu : 1,4*2,4 3,36000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 23 120,53
4 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 3,36000 274,52 922,39 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

zazděný otvor : 1,4*2,4 3,36000

5 602016112R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 3,36000 540,34 1 815,54 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

zazděný otvor : 1,4*2,4 3,36000

6 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 22,00000 526,10 11 574,20 801-4 RTS 22/ I RTS 22/ I

7 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových

m2 19,00000 463,60 8 808,40 801-4 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 12 929,88
8 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 1÷ 2, Malta pro zdění m2 3,36000 952,52 3 200,47 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

zazděný otvor : 1,4*2,4 3,36000

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Těžba písku

Těžba písku

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
předpoklad 15% celkové plochy

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
předpoklad 15% celkové plochy
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.3a

R: SO 2.5.3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Těžba písku

Těžba písku

9 622471317R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 3,36000 411,39 1 382,27 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

zazděný otvor : 1,4*2,4 3,36000

10 622475121R00 Omítky vnější stěn vápenocementové dvouvrstvé, tloušťka vrstvy 20 mm , složitost 1 ÷ 2 m2 3,36000 723,09 2 429,58 801-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

zazdívka otvoru : 1,4*2,4 3,36000

11 625907111R00 Očištění ocelových konstrukcí očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru m2 22,00000 268,98 5 917,56 832-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 64 Výplně otvorů 65 730,00
12 64 001 Dveře ocelové jednokřídlové vnitřní 1000/2000mm vč.zárubně, DOD+MTŽ kus 1,00000 12 800,00 12 800,00 Vlastní Indiv

13 64 101 PUR panel tl.120mm s povrchovou úpravou barva šedá, DOD+MTŽ m2    33,50000 1 580,00 52 930,00 Vlastní Indiv

stěny : 22 22,00000

strop : 11,5 11,50000

Díl: 8 Trubní vedení 1 333,84
14 899521411RT1 Stupadla do šachet a objektů oceloplastová vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 2,00000 666,92 1 333,84 827-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 102 909,54
15 938907111R00 Očištění  stropů, tlakovou vodou, tlak do 500 bar m2 145,00000 379,74 55 062,30 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

16 938907121R00 Očištění  stěn, tlakovou vodou, tlak do 500 bar m2 126,00000 379,74 47 847,24 801-5 RTS 22/ I RTS 22/ I

otvory d40mm vrtané hl.100mm

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

ze suché omítkové směsi

dveře i zárubně ocelové
oboustranně hladké plné
s povrchovou úpravou v barvě šedé
osazené ve stěně z PUR panelů

včetně dodání stupadel,
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.3a

R: SO 2.5.3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Těžba písku

Těžba písku

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 158,95
17 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 3,36000 311,71 1 047,35 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

1,4*2,4 3,36000

18 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
 v jakémkoliv zdivu

m 0,60000 1 800,00 1 080,00 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

19 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 20,00000 51,58 1 031,60 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 349,38
20 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,  t 2,08004 648,73 1 349,38 832-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 116 880,00
21 767 601 Sloupek ocelový zábradlí kotvený pomocí ocel.kotev.desky 150/150/4mm a vrtaných ocel. kotev 

M8/75, DOD+MTŽ
ks    2,00000 840,00 1 680,00 Vlastní Indiv

22 767 611 Nosná konstrukce žár.pozink. vestavby rozvodny vč.montážního a kotevního materiálu, 
DOD+MTŽ

soubor 1,00000 97 200,00 97 200,00 Vlastní Indiv

23 767 612 Ocel.pozink pororošt 30/2mm vč.kotevního materiálu 6000/2000mm, DOD+MTŽ kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv

odříznutí stávajícího zábradlí u jímky těžení písku v š.600mm

sloupek d50/3mm dl.1,1m

sloupy UPN200 dl.3750mm

rohový s přivařenou plochou ocelí 120/8mm
kotvení k podlaze a ke stěnám pomocí ocel.kotev.desek 300/300/8mm a vrtaných ocel.kotev M12/100mm
kotevní desky na podlaze (stáv.čedič.dlažba) podlitycement.maltou
stropní nosníky UPN120 dl.2000mm uložené na plocho
kotvení nosníků ke stěnám viz výše
hmotnost 820kg
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO 2.5.3a

R: SO 2.5.3a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Těžba písku

Těžba písku

Díl: 783 Nátěry 12 531,64
24 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 22,00000 411,39 9 050,58 800-783 RTS 22/ I RTS 22/ I

25 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 22,00000 158,23 3 481,06 800-783 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: 784 Malby 21 438,81
26 784191301R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná m2 271,00000 23,73 6 430,83 800-784 RTS 22/ I RTS 22/ I

27 784115512R00 Malby z malířských směsí protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné m2 271,00000 55,38 15 007,98 800-784 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 561,41
28 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,35660 606,01 216,10 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

29 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 1,42640 47,31 67,48 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

30 979990163R00 Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,35660 569,61 203,12 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

31 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovné přemístění

t 0,35660 189,87 67,71 800-2 RTS 22/ I RTS 22/ I

32 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,35660 19,62 7,00 800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

Celkem 390 061,38

antibakteriální, paropropustná, otěruvzdorná, fungicidní, hygienicky nezávadná

včetně pomocného lešení.
barva šedá

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
celková vzdálenost uvažována 10km

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

s hrubým urovnáním,
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO PS15

R: SO PS15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 104 780,80
1 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm
m2 29,00000 373,29 10 825,41 822-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

(50+8)*0,5 29,00000

2 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

m2 29,00000 1 518,97 44 050,13 822-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

(50+8)*0,5 29,00000

3 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,57500 180,38 284,10 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

21*0,5*0,15 1,57500

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 24,87500 919,29 22 867,34 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*0,55*58 15,95000

0,5*0,85*21 8,92500

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 7,90000 468,35 3 699,97 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*0,2*(58+21) 7,90000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 7,90000 29,75 235,03 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*0,2*(58+21) 7,90000

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,97500 230,22 3 907,98 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*0,35*58 10,15000

0,5*0,65*21 6,82500

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Zemní práce pro kabely ASŘ

Zemní práce pro kabely ASŘ

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO PS15

R: SO PS15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Zemní práce pro kabely ASŘ

Zemní práce pro kabely ASŘ

8 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 3,95000 1 640,80 6 481,16 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*0,1*58 2,90000

0,5*0,1*21 1,05000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 7,90000 811,70 6 412,43 800-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*0,2*(58+21) 7,90000

10 181300010RA0 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 500 m

m2 10,50000 230,22 2 417,31 AP-HSV RTS 22/ I Součtová

0,5*21 10,50000

11 58337310R štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 7,11000 506,32 3 599,94 SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*0,1*58*1,8 5,22000

0,5*0,1*21*1,8 1,89000

Díl: 5 Komunikace 75 022,71
12 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 29,00000 561,70 16 289,30 822-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*58 29,00000

13 460650024RT2 Vozovka jednovrstvá z betonu 20 cm, kryt z BP 12,5 m2 29,00000 2 025,29 58 733,41 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*58 29,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 53 227,76
14 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 116,00000 458,86 53 227,76 822-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

(50+8)*2 116,00000

včetně spotřeby vody

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

vč. založení trávníku osetím, dodání travního semene, 2x zálivka vodou
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

S: 1282-894a

O: SO PS15

R: SO PS15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ČOV ČB - hrubé předčištění (LP) a mech. předčištění (UN) - splašková linka

Zemní práce pro kabely ASŘ

Zemní práce pro kabely ASŘ

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 779,89
15 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 0,40000 2 563,26 1 025,30 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,2*2 0,40000

16 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 2,70000 3 322,75 8 971,43 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,5*1 0,50000

1,0*1 1,00000

0,2*6 1,20000

17 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,50000 4 541,09 2 270,55 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

18 970055100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 100 mm m 1,00000 474,68 474,68 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

19 970056060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 
mm

m 0,40000 1 898,71 759,48 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,2*2 0,40000

20 970056100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 
mm

m     1,20000 1 898,71 2 278,45 801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

0,2*6 1,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 904,91
21 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli 

rozsahu,  

t 37,74485 712,81 26 904,91 828-1 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 23 887,23
22 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 79,00000 270,57 21 375,03 RTS 22/ I RTS 22/ I

58+21 79,00000

23 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 79,00000 31,80 2 512,20 RTS 22/ I RTS 22/ I

58+21 79,00000

Celkem 299 603,30
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

PS: PS 03  Lapák písku - splašková linka
výkres č.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

PS celkem 5 438 075,44 1 749 392,96 7 187 531,12

PD 1 Stroje a zařízení 5 157 370,40 1 037 151,36 6 194 521,76

3.01 Lapáku písku dvoukomorový - vystrojení
linka splašková
délka 45 m
šířka jedné komory 3,6m

kpl 1 2 751 664,16 849 045,12 2 751 664,16 849 045,12 3 600 709,28

3.01.1 Pojezdový most lapáku písku délka 8250mm
- kolejový podvozek s obslužnou lávkou 
- pojezd po kolejnici

- včetně dvou mamutek DN100 k odsávání dna, materiál nerez AISI 304
- včetně propojovacího potrubí vzduchu nerez, s ručními armaturami
- včetně zábradlí - materiál pozink + nátěr
- včetně roštů - kompozit
- kabelová vlečka zavěšená v C-profilech
- bílý tuk - mazací sprej na kovové a plastové části ložisek vozíků
Nosné části mostu z konstrukční ocel tř.11 + povrchová úprava:
- Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 minimální vrstva 50 - 80μm
- Základní nátěr 2x dvousložková základní barva
- Vrchní nátěr 2x dvousložkový polyuretanový, odstín RAL 5005

1 kpl 821 356,48 303 954,56 821 356,48 303 954,56 1 125 311,04

3.01.2 Dmychadlo s protihlukovým krytem 
- zdroj vzduchu pro mamutky, osazené na mostě
ve venkovním provedení
Výkon: 138 m3/hod, Přetlak: 50 kPa, Otáčky dmychadla 3118 ot/min
Motor jednootáčkový 4kW, 50Hz, 400V, 2910 ot/min, 3 termistory ve vinutí
Ventilátor krytu 0,095 kW
Příslušenství: tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem, tlumič hluku na výtlaku, pružná 
manžeta, zpětná klapka, pojistný ventil, 4 ks silentbloků, řemenový převod,
protihlukový kryt s ventilátorem, indikátor zanesení filtru a manometr výtlaku.
Hmotnost soustrojí 185 kg
1 ks provozní + 1 ks 100% záloha

2 ks
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178 385,76 7 508,48 356 771,52 15 016,96 371 788,48

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.01.3 Rozvaděč pojezdového mostu
Rozsah dodávky:
- skříň s vypínačem přívodu a jištěním kabelové vlečky na přívodním sloupu,
- rozvaděč s prvky pro místní ovládání a signalizaci provozních stavů pojezdu a dmychadel 
osazený na mostě,
- kabelové propojení mezi rozvaděčem a jednotlivými spotřebiči na pojezdovém mostě

Spotřebiče na mostě:
-  elektromotor pojezdu 1x 0,55 kW

- dmychadla 2x 4,0 kW + 0,095 kW ventilátor krytu
- LED reflektory 2x50W

Ovládání:
- ovládání z rozvaděče mostu přepínači zapnuto – vypnuto – dálkově. Dálkově z velínu z 
vizualizace s možností volby zapnuto – vypnuto – automaticky, automatický provoz je řízen z 
PLC umístěného v rozvaděči pojezdového mostu,
- nastavení provozních parametrů řízení chodu mostu a dmychadel se provádí z vizualizace, 
na rozvaděči mostu není v základu osazen samostatný displej, pro možnost nastavení 
provozních parametrů může sloužit také LCD diplej, který je součástí PLC
- vzájemná blokace současného chodu dmychadel, tlakové snímače dmychadel
Komunikace s velínem - Modbus TCP/IP
bezdrátové spojení WiFi - modem WiFi není předmětem dodávky mostu; v rozvaděči mostu je 
připraven napájecí jistič pro skříň WiFi s přepěťovou ochranou

1 ks 119 952,00 17 352,16 119 952,00 17 352,16 137 304,16

3.01.4 Přívod elektrické energie k pojezdovému mostu
kabelová vlečka zavěšená v C-profilech 40x40x2,5mm
plochý napájecí kabel 5x2,5
- včetně nosných sloupků + kotvení (viz výkresová část)

1 kpl 193 111,52 65 395,68 193 111,52 65 395,68 258 507,20

3.01.5 Kolejnice

Včetně podkladnic a příchytek, kotvení do betonu chemickými kotvami.
Délka cca 45m
Materiálové provedení: 
kolej S235JR2+ polyuretanový nátěr  
- viz výkresová část

1 kpl 220 871,84 74 789,12 220 871,84 74 789,12 295 660,96

3.01.6 Sběrný žlab písku
- nerezový žlab z plechu tl. 4mm, osazený na betonové stěně mezi komorami (šířka koruny 
650mm)

délka cca 50m, šířka žlabu 400mm, hloubka 400-1150mm
- zalištování mezery k betonovým stěnám žlabu nerez
- včetně kotvení pomocí vrtaných nerezových chemických kotev (včetně vývrtů)
Materiálové provedení: nerezová ocel AISI 304

1 ks 753 230,24 290 922,24 753 230,24 290 922,24 1 044 152,48
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.01.7 Provzdušňovací rošty
- včetně svodů z potrubí 33,7x2 - dl.4,7m - 14ks
- perforovaná, oboustranně zaslepená trubka 33,7x2 dl. 3,0m - 14ks, průměr a počet otvorů je 
součástrí dodavatelské dokumentace                    
- ruční kulový uzávěr DN 32 PN10 - 14ks
- kotvení nerezová konzola (42ks) kotvená pomocí vrtaných chemických nerezových kotev 
(84ks)

Materiálové provedení: nerezová ocel AISI 304

2 kpl 109 823,84 37 191,84 219 647,68 74 383,68 294 031,36

3.01.8 Jeřábek zvedací ruční přenosný
- na mostě pro zvedání roštů provzdušnění, mamutek
- nosnost 125 kg

- včetně 2 ks patek
Materiálové provedení: nerezová ocel AISI 304

1 kpl 66 722,88 7 230,72 66 722,88 7 230,72 73 953,60

3.02 Dmychadlo s protihlukovým krytem 
- zdroj vzduchu pro míchání lapáku písku, vnitřní provedení
- pro řízení frekvenčním měničem
Výkon: 105-675 m3/hod, Přetlak: 50 kPa, Otáčky dmychadla 905-3250 ot/min
Motor jednootáčkový 15kW, 50Hz (14-50 Hz), 400V, 2925 ot/min, 3 termistory ve vinutí
Ventilátor krytu 0,137 kW
Ventilátor řízení FM 0,137 kW
Příslušenství: tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem, tlumič hluku na výtlaku, pružná 
manžeta, zpětná klapka, pojistný ventil, 4 ks silentbloků, řemenový převod,
protihlukový kryt s ventilátorem, indikátor zanesení filtru a manometr výtlaku.
Hmotnost soustrojí 400 kg
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ks 2 284 800,32 14 594,72 569 600,64 29 189,44 598 790,08

3.03 Dmychadlo s protihlukovým krytem 
- zdroj vzduchu pro mamutku čerpání písku do separátoru, vnitřní provedení
- pro řízení frekvenčním měničem
Výkon: 48-150 m3/hod, Přetlak: 50 kPa, Otáčky dmychadla 1690-3303 ot/min
Motor jednootáčkový 5,5kW, 50Hz (27-50 Hz), 400V, 2890 ot/min, 3 termistory ve vinutí
Ventilátor krytu 0,095 kW
Ventilátor řízení FM 0,095 kW
Příslušenství: tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem, tlumič hluku na výtlaku, pružná 
manžeta, zpětná klapka, pojistný ventil, 4 ks silentbloků, řemenový převod,
protihlukový kryt s ventilátorem, indikátor zanesení filtru a manometr výtlaku.
Hmotnost soustrojí 195 kg
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ks 1 164 780,00 6 844,32 164 780,00 6 844,32 171 624,32

3.04 Vystrojení vertikální čerpací jímky písku
účel: těžba písku do separátoru
Rozměry LPV: průměr 1650mm, hloubka 2500mm
Součástí: mamutka DN125 s výtlačným potrubím vody s pískem ukončené přírubou DN125 
PN10, odlučovač vzduchu z potrubí, přívod vzduchu pro praní a čerpání, zvýšení hrany 
přepadu= zvýšení hladiny
Materiál: nerez 
(elektro-uzávěry vzduchu jsou samostatnou položkou)

ks 1 85 223,04 19 071,36 85 223,04 19 071,36 104 294,40
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.05 Elektromagnetický ventil G 1"
na přívodu tlakové vody do čerpací jímky písku 10bar
(přívod pro praní)
NC bez proudu uzavřen
včetně cívky 230 VAC, 0.2kW
Materiál: nerez
umístění: těžba písku

ks 1 7 451,36 937,44 7 451,36 937,44 8 388,80

3.06 Kulový kohout se servopohonem G 2"
na přívodu tlakového vzduchu do čerpací jímky písku (max 1bar)
- přívod pro mamutku, pro míchání čerpací jímky
230 VAC

Materiál: nerez
umístění: těžba písku

ks 2 24 391,36 336,00 48 782,72 672,00 49 454,72

3.07 Separátor písku s promýváním
účel: praní a separace vytěženého písku
Vnitřní provedení bez vyhřívání. 
Přívod vody G 6/4“, součástí elektromagnetický ventil.
Materiálové provedení:  nerezová ocel 1.4301+nátěr, bezhřídelová šnekovnice z uhlíkaté oceli 
Kapacita Q = 15 l.s-1  

Průměr šnekovnice øD = 250 mm
Pohon šneku 0,55 kW; 400 V; 50 Hz
Pohon míchadla 1,5 kW; 400 V; 50 Hz
Potřeba vody 5÷7 l/s užitkové vody při 0,2-0,3 MPa 
Elektrický rozváděč RSP-PP pro ovládání automatického chodu separátoru  a navazujícího 
dopravníku
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími a signalizačními 
prvky. Termostat a sonda EHS jsou součástí dodávky.
Zapojení navazujícího pásového dopravníku do rozvaděče!
Umístění: těžba písku
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ks 1 472 382,40 16 253,44 472 382,40 16 253,44 488 635,84
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.08 Pásový dopravník kalu pojízdný
Pro vynášení písku do kontejneru 
Kapacita 18 t/h

šířka 500mm, délka 5 m, stoupání 20°. 
- PVC pás hladký
- rychlost pásu 0,8 m/s
- převodovka s motorem 1,1 kW
- tažný válec, prům. 159 mm
- hradítka těsná výšky 100mm
- násypka, vnější stěrač
- 2 x podpěry s otočnými kolečky s brzdou – 1 x výška 500mm a 1 x výška 2000 mm
- nerez

- zapojení do rozvaděče separátoru písku
Umístění: těžba písku
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ks 1 227 212,16 6 112,96 227 212,16 6 112,96 233 325,12

3.09 Zdvihací zařízení s elektrickým kladkostrojem
pro manipulaci u separátorů písku, pojezd na stávajícím nosníku I180
Nosnost: 2000 kg

- rychlost hlavního zdvihu: 3 m/min, rychlost mikrozdvihu: 0,75 m/min
- počet nosných řetězů: 2
- výkon motoru zdvihu: 1,1/0,2 kW, el. krytí: IP 55
- omezovač nosnosti: patentovaná suchá kluzná spojka LIFTKET
Výška zdvihu: 6 m
- způsob ovládání: závěsný ovládací panel
- délka ovládacího kabelu: 5 m
Způsob zavěšení: elektrický pojezd 2-rychlostní
- rychlost hlavního pojezdu: 20 m/min, rychlost mikropojezdu: 5 m/min
- šířka pojezdové příruby: 66-135 mm
- výkon motoru pojezdu: 0,18/0,04 kW
Ovládání: stykačové řízení s ovládacím napětím 24V/50Hz
- pracovní koncové spínače zdvihu a spouštění - limitní
- tepelné čidlo ve vinutí motoru zdvihu
Napájecí napětí: 3x400V/50Hz
Hmotnost: celkem 79 kg

- stavební výška: 561 mm
Umístění: těžba písku
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ks 1 129 640,00 3 765,44 129 640,00 3 765,44 133 405,44
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.10 Vřetenové šoupátko se stojanem a elektropohonem - s horním přelivem 
velikost okna pr. 500mm

padací deska se otvírá dolů - snížení desky 500mm
pro otevření okna přepouštění plovoucích nečistot do jímky tuků
k připevnění na svislou stěnu
čtyřstranně těsnicí
Celková šířka stavítka    750 mm
Šířka stavítka B =   550 mm
Hloubka v místě osazení H = 1900 mm – vzdálenost dna otvoru od roviny ovládání
Výška desky Vd=   660 mm
Zdvih Z =   600 mm

Příkon pohonu 0,2 kW; 400 V; 50 Hz; IP 68; standardní výbava, doba přestavení > 1 min.  
Materiál: nerez 1.4301, EPDM
včetně kotvení SE

4-
ST

 5
50

×1
90

0/
66

0×
60

0 
s h

or
ní

m
 

př
el

iv
em

ks 1 106 814,40 19 343,52 106 814,40 19 343,52 126 157,92

3.11
Stavidlo s elektropohonem - předělení rozdělovacího žlabu nátoku na UN
žlab š1600mm x 5100mm
s jedním stoupajícím vřetenem ovládaným pomocí servopohonu z prodlouženého rámu.
Materiálové provedení:  deska, rám z nerezové oceli 1.4301, těsnění pryž.
Hrazení průtoku v betonovém žlabu obdélníkového profilu B×H, těsnění třístranné. 
Třída netěsnosti 4 dle DIN 19569.
Uchycení stavidla: žlabu s kotvením na rovnou stěnu. Dno rámu do dna kanálu pomocí 
kotevních hmoždinek, které jsou součástí dodávky.
Šířka kanálu B =  1600 mm
Hloubka v místě osazení H =  5100 mm
Výška desky Vd=  3800 mm
Zdvih Z =   1600 mm

Příkon pohonu Auma 14.2: 0,75kW; 400 V; 50 Hz; IP 68; standardní výbava 
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ks 1 593 819,52 85 916,32 593 819,52 85 916,32 679 735,84
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

PD 2 Potrubní větve 280 705,04 307 352,64 588 120,40

3.101 Potrubí tlakového vzduchu do LP   kpl 1 138 078,08 139 772,64 138 078,08 139 772,64 277 850,72

3.101.0 Potrubí tlakového vzduchu do LP
Jmenovitý rozměr:             DN 100, DN125
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             vzduch 
Teplota média:                   0 - 110 °C 
Provozní přetlak:               0.06 MPa (mohou být použity úsporné příruby PN2,5)
Zkušební přetlak:               0.2 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 10 
Průtočné množství:           0 - 187 l/s  
Průtočná rychlost:             0 -  15 m/s
Kotvení:                            třmeny na konzoly, max. vzdálenost podpěr 2500 mm
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

3.101.1 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100, PN16 s pákou, pro vzduch 100°C
Tělo z litiny min GGG 40 DN 50-1000
EPDM pryž navulkanizovaná přímo na litinovém těle klapky
Vřeteno a uzavírací talíř z nerezové oceli z nerezové oceli AISI 431 - 1.4057
Toroidní tvar okraje disku, který umožní regulaci v rozsahu otevření 20-70° 
Provedení jako AVK VOD-KA klapkové uzávěry 6.4  případně obdobný ekvivalent

4 ks 3 697,12 99,68 14 788,48 398,72 15 187,20

3.101.2 Trubka nerez DN100 (f104 x 2), nerez 1.4301 96 m 458,08 707,84 43 975,68 67 952,64 111 928,32

3.101.3 Trubka nerez DN125 (f130 x 2), nerez 1.4301 8 m 524,16 817,60 4 193,28 6 540,80 10 734,08

3.101.4 Koleno nerez 90° DN100 (f104 x 2), nerez 1.4301 6 ks 245,28 837,76 1 471,68 5 026,56 6 498,24

3.101.5 Koleno nerez 90° DN125 (f130 x 2), nerez 1.4301 4 ks 577,92 997,92 2 311,68 3 991,68 6 303,36

3.101.6 Redukce centrická nerez DN125/100 (f130/f104x2)), nerez 1.4301 3 ks 217,28 997,92 651,84 2 993,76 3 645,60

3.101.7 Zhotovení odbočky z kolene 104/130x2 - nerez 1 ks 245,28 3 710,56 245,28 3 710,56 3 955,84

3.101.8 Zhotovení odbočky přímé 104/130x2 - nerez 1 ks 2 550,24 1 835,68 2 550,24 1 835,68 4 385,92

3.101.9 Příruba nerez plochá přivařovací DN 100, PN 2,5/16, pro trubku f104, nerez 1.4301 10 ks 431,20 747,04 4 312,00 7 470,40 11 782,40
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.101.10 Spoj přírubový DN 100, PN 16 nerez 5 kpl 408,80 199,36 2 044,00 996,80 3 040,80

3.101.11 Mufna 1/2" nerez - pro el.čidlo 1 ks 44,80 148,96 44,80 148,96 193,76

3.101.12 zátka s vnějším závitem 1/2"nerez 1 ks 23,52 148,96 23,52 148,96 172,48

3.101.13 Návarek 1/2" nerez - pro manometr 1 ks 29,12 118,72 29,12 118,72 147,84

3.101.14 Manometr s příslušenstvím 
měřicí rozsah: 0-100 kPa, krytí: IP 54,
medium - vzduch do 100°C 

1 ks 5 391,68 554,40 5 391,68 554,40 5 946,08

3.101.15 Kulový kohout s vniřními závity G1" s pákou nerez 1 ks 245,28 199,36 245,28 199,36 444,64

3.101.16 Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 1" nerez 1 ks 197,12 323,68 197,12 323,68 520,80

3.101.17 Návarek s vnějším závitem G 1" nerez 1 ks 50,40 168,00 50,40 168,00 218,40

3.101.18 Kotevní materiál nerez 140 kg 358,40 92,96 50 176,00 13 014,40 63 190,40

3.101.19 Kotva nerez M12 50 ks 107,52 218,40 5 376,00 10 920,00 16 296,00

3.101.20 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 100-125 2 sd 4 998,56 0,00 9 997,12 9 997,12

3.101.21 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 100-125 104 m 31,36 0,00 3 261,44 3 261,44

3.102 Potrubí tlakového vzduchu do čerpací jímky písku   kpl 1 29 571,36 32 740,96 29 571,36 32 740,96 62 312,32

3.102.0 Potrubí tlakového vzduchu do lapáku písku
Jmenovitý rozměr:             DN 65, 50
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             vzduch
Teplota média:                   0 - 110 °C 
Provozní přetlak:               1 MPa
Zkušební přetlak:             1,5 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 16 
Průtočné množství:           0 - 42 l/s  
Průtočná rychlost:             0 - 21,0 m/s
Kotvení:                            objímky na konzoly
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

3.102.1 Uzavírací ventil s kolečkem ruční 2" nerez 2 ks 6 952,96 299,04 13 905,92 598,08 14 504,00

3.102.2 Kulový kohout s vniřními závity G2" nerez 2 ks 747,04 330,40 1 494,08 660,80 2 154,88

3.102.3 Trubka nerez 1.4301, 76,1x2 5 m 338,24 588,00 1 691,20 2 940,00 4 631,20

3.102.4 Trubka nerez 1.4301, 60,3x2 6 m 255,36 508,48 1 532,16 3 050,88 4 583,04

3.102.5 T-kus nerez 76,1, nerez 1.4301 1 ks 256,48 1 187,20 256,48 1 187,20 1 443,68

3.102.6 T-kus nerez 76,1/60,3, nerez 1.4301 1 ks 256,48 1 187,20 256,48 1 187,20 1 443,68

3.102.7 Redukce 76,1/60,3x2, nerez 1.4301 1 ks 160,16 598,08 160,16 598,08 758,24

3.102.8 Koleno nerez 90° 76,1x2, nerez 1.4301 3 ks 124,32 598,08 372,96 1 794,24 2 167,20

3.102.9 Koleno nerez 90° 60,3x2, nerez 1.4301 6 ks 72,80 479,36 436,80 2 876,16 3 312,96

3.102.10 Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 2" nerez 6 ks 512,96 486,08 3 077,76 2 916,48 5 994,24

3.102.11 Návarek s vnějším závitem G 2" nerez 6 ks 118,72 260,96 712,32 1 565,76 2 278,08
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.102.12 Kulový kohout s vniřními závity G3/4" nerez pro vypouštění kondenzátu 1 ks 189,28 187,04 189,28 187,04 376,32

3.102.13 Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 3/4" nerez 1 ks 125,44 286,72 125,44 286,72 412,16

3.102.14 Návarek s vnějším závitem G 3/4" nerez 1 ks 38,08 174,72 38,08 174,72 212,80

3.102.15 Kotva nerez M10 12 ks 51,52 199,36 618,24 2 392,32 3 010,56

3.102.16 Kotvení - nerez 1.4301 12 kg 392,00 92,96 4 704,00 1 115,52 5 819,52

3.102.17 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 50-80 2 sd 4 463,20 0,00 8 926,40 8 926,40

3.102.18 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 50-80 11 m 25,76 0,00 283,36 283,36

3.103 Potrubí výtlaku hydrosměsi  do separátoru   kpl 1 11 234,16 14 885,92 11 234,16 14 885,92 26 120,08

3.103.0 Potrubí výtlaku hydrosměsi do separátoru
Jmenovitý rozměr:             DN 125
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             odpadní voda s pískem
Teplota média:                   0 - 30 °C 
Provozní přetlak:               0.04 MPa
Zkušební přetlak:               0.06 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 10 
Průtočné množství:           0 - 15 l/s  
Průtočná rychlost:             0 - 1,2 m/s
Kotvení:                            třmeny na konzoly
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

3.103.1 Trubka nerez DN125, nerez 1.4301, 133x3 2,5 m 1 000,16 1 057,28 2 500,40 2 643,20 5 143,60

3.103.2 Koleno nerez 90° DN125, nerez 1.4301, 133x3 2 ks 1 176,00 1 227,52 2 352,00 2 455,04 4 807,04

3.103.3 Redukce nerez excentrická 1.4301, 133/106x3 1 ks 496,16 1 227,52 496,16 1 227,52 1 723,68

3.103.4 Příruba nerez plochá přivařovací DN 125, PN10, nerez 1.4301 1 ks 1 669,92 890,40 1 669,92 890,40 2 560,32

3.103.5 Spoj přírubový DN 125 PN 10 1 ks  415,52 199,36 415,52 199,36 614,88

3.103.6 Příruba nerez plochá přivařovací DN 100, PN10, nerez 1.4301 1 ks 622,72 747,04 622,72 747,04 1 369,76

3.103.7 Spoj přírubový DN 100 PN 10 1 ks  395,36 199,36 395,36 199,36 594,72

3.103.8 Kotva nerez M12 4 ks 107,52 218,40 430,08 873,60 1 303,68

3.103.9 Kotvení - nerez 1.4301 6 kg 392,00 92,96 2 352,00 557,76 2 909,76

3.103.10 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 100-125 1 sd 4 998,56 0,00 4 998,56 4 998,56

3.103.11 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 100-125 3 m 31,36 0,00 94,08 94,08
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.104 Potrubí tlakové vody   kpl 1 7 633,92 11 472,16 7 633,92 11 472,16 19 106,08

3.104.0 Potrubí tlakové vody
Jmenovitý rozměr:             DN 25
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             vzduch
Teplota média:                   0 - 30 °C 
Provozní přetlak:               1 MPa
Zkušební přetlak:             1,5 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 16 
Průtočné množství:           0 - 1 l/s  
Průtočná rychlost:             0 - 2,0 m/s
Kotvení:                            objímky na konzoly
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

3.104.1 Uzavírací ventil s kolečkem ruční 1" nerez 10 bar 1 ks 3 027,36 199,36 3 027,36 199,36 3 226,72

3.104.2 Kulový kohout s vniřními závity G1" 1 ks 245,28 199,36 245,28 199,36 444,64

3.104.3 Trubka nerez 1.4301, 33,7x2 6 m 146,72 349,44 880,32 2 096,64 2 976,96

3.104.4 T-kus nerez 33,7x2, nerez 1.4301 1 ks 112,00 558,88 112,00 558,88 670,88

3.104.5 Koleno nerez 90° 33,7x2, nerez 1.4301 6 ks 35,84 278,88 215,04 1 673,28 1 888,32

3.104.6 Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 1" nerez 2 ks 197,12 323,68 394,24 647,36 1 041,60

3.104.7 Návarek s vnějším závitem G 1" nerez 4 ks 50,40 168,00 201,60 672,00 873,60

3.104.8 Kotva nerez M10 4 ks 51,52 199,36 206,08 797,44 1 003,52

3.104.9 Kotvení - nerez 1.4301 6 kg 392,00 92,96 2 352,00 557,76 2 909,76

3.104.10 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 1 sd 3 996,16 0,00 3 996,16 3 996,16

3.104.11 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 6 m 12,32 0,00 73,92 73,92

3.105 Potrubí odtoku ze separátoru   kpl 1 29 744,96 28 717,92 29 744,96 28 717,92 58 462,88

3.105.0 Potrubí odtoku ze separátoru
Jmenovitý rozměr:             DN 250
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             odpadní voda s pískem
Teplota média:                   0 - 30 °C 
Provozní přetlak:               0.02 MPa
Zkušební přetlak:               0.03 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 10 
Průtočné množství:           0 - 15 l/s  
Průtočná rychlost:             0 - 0,3 m/s
Kotvení:                            třmeny na konzoly
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

3.105.1 Trubka nerez DN250, nerez 1.4301, 256x3 6 m 1 591,52 1 585,92 9 549,12 9 515,52 19 064,64

3.105.2 Koleno nerez 90° DN250, nerez 1.4301, 256x3 2 ks 4 242,56 2 124,64 8 485,12 4 249,28 12 734,40

ČOV ČB – HRUBÉ  PŘEDČIŠTĚNÍ (LAPÁKY PÍSKU) A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (USAZOVACÍ NÁDRŽE)
 – SPLAŠKOVÁ LINKA
DPS 03/2022 - ZAK.Č. 1282-894 Str. 37/70



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.105.3 Příruba nerez plochá přivařovací DN 250, PN10, nerez 1.4301 1 ks 2 685,76 1 543,36 2 685,76 1 543,36 4 229,12

3.105.4 Spoj přírubový DN 250 PN 10 nerez 1 ks  1 283,52 348,32 1 283,52 348,32 1 631,84

3.105.5 Kotva nerez M12 12 ks 107,52 218,40 1 290,24 2 620,80 3 911,04

3.105.6 Kotvení - nerez 1.4301 18 kg 358,40 92,96 6 451,20 1 673,28 8 124,48

3.105.7 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 250-350 1 sd 8 391,04 0,00 8 391,04 8 391,04

3.105.8 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 250-350 6 m 62,72 0,00 376,32 376,32

3.106 Potrubí vzduchu do jímky primárního kalu   kpl 1 64 442,56 79 825,76 64 442,56 79 825,76 144 268,32

3.106.0 Potrubí vzduchu do jímky primárního kalu
Jmenovitý rozměr:             DN50 
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             vzduch 
Teplota média:                   0 - 90 °C 
Provozní přetlak:               0.06 MPa (mohou být použity úsporné příruby PN2,5)
Zkušební přetlak:               0.2 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 10 
Průtočné množství:           0 - 20 l/s  
Průtočná rychlost:             0 -  10 m/s
Kotvení:                            třmeny, objímky na konzoly, max. vzdálenost podpěr 2000 mm
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

3.106.1 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50, PN16 s pákou, pro vzduch
Tělo z litiny min GGG 40 DN 50-1000
EPDM pryž navulkanizovaná přímo na litinovém těle klapky
Vřeteno a uzavírací talíř z nerezové oceli z nerezové oceli AISI 431 - 1.4057
Toroidní tvar okraje disku, který umožní regulaci v rozsahu otevření 20-70° 
Provedení jako AVK VOD-KA klapkové uzávěry 6.4  případně obdobný ekvivalent

1 ks 3 092,32 62,72 3 092,32 62,72 3 155,04

3.106.2 Trubka nerez DN50, nerez 1.4301, 60,3x2 75 m 255,36 508,48 19 152,00 38 136,00 57 288,00

3.106.3 Koleno nerez 90° DN50, nerez 1.4301, 60,3x2 5 ks 72,80 479,36 364,00 2 396,80 2 760,80

3.106.4 T-kus DN50, nerez 1.4301, 60,3x2 2 ks 156,80 967,68 313,60 1 935,36 2 248,96

3.106.5 Zhotovení odbočky DN125/50 nerez, 130/60,3 1 ks 1 655,36 0,00 1 655,36 1 655,36

3.106.6 Příruba nerez plochá přivařovací DN 50, PN10, nerez 1.4301 4 ks 511,84 430,08 2 047,36 1 720,32 3 767,68

3.106.7 Spoj přírubový DN 50 PN 10 nerez 2 ks  194,88 131,04 389,76 262,08 651,84

3.106.8 Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 2" nerez 4 ks 512,96 486,08 2 051,84 1 944,32 3 996,16

3.106.9 Návarek s vnějším závitem G 2" nerez 5 ks 118,72 260,96 593,60 1 304,80 1 898,40

3.106.10 Kulový kohout s vniřními závity G2" nerez 2 ks 747,04 330,40 1 494,08 660,80 2 154,88

3.106.11 Kotva nerez M12 75 ks 107,52 218,40 8 064,00 16 380,00 24 444,00

3.106.12 Kotvení - nerez 1.4301 75 kg 358,40 92,96 26 880,00 6 972,00 33 852,00
ČOV ČB – HRUBÉ  PŘEDČIŠTĚNÍ (LAPÁKY PÍSKU) A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (USAZOVACÍ NÁDRŽE)
 – SPLAŠKOVÁ LINKA
DPS 03/2022 - ZAK.Č. 1282-894 Str. 38/70



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

3.106.13 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 50-80 1 sd 4 463,20 0,00 4 463,20 4 463,20

3.106.14 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 50-80 75 m 25,76 0,00 1 932,00 1 932,00

ČOV ČB – HRUBÉ  PŘEDČIŠTĚNÍ (LAPÁKY PÍSKU) A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (USAZOVACÍ NÁDRŽE)
 – SPLAŠKOVÁ LINKA
DPS 03/2022 - ZAK.Č. 1282-894 Str. 39/70



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Mn.
Jedn. cena (CZK) Cena celkem (CZK)

pol. Popis položky
Mn. MJ Typ MJ

PD 5 Lešení       0,00 4 536,00 4 536,00

3.51 Lešení   kpl 1 0,00 4 536,00 0,00 4 536,00 4 536,00

3.51.1 Montáž lešení řadové trubkové pracovní lehké, s podlahami, zatížení do 200kg/m 2

do 10 m výšky
25 m

2 91,84 0,00 2 296,00 2 296,00

3.51.2 Lešení řadové pracovní lehké, příplatek za první a každý další den použití lešení
do 10 m výšky

350 m
2 2,24 0,00 784,00 784,00

3.51.3 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého, s podlahami, zatížení do 200kg/m 2 25 m
2 58,24 0,00 1 456,00 1 456,00

PD 15 Demontáže       0,00 400 352,96 400 352,96

3.71 Demontáže   kpl 1 0,00 400 352,96 0,00 400 352,96 400 352,96

3.71.1

Demontáž a likvidace pojízdného mostu lapáku písku
včetně 2 ks dmychadel, 2 ks mamutek a ostatního zařízení na mostě

1 kpl 17 853,92 0,00 17 853,92 17 853,92

3.71.2 Demontáž a likvidace kolejnice lapáku písku délky 2x 45m 1 kpl 43 624,00 0,00 43 624,00 43 624,00

3.71.3

Demontáž a likvidace středového žlabu lapáku písku
včetně jeho části v hale těžení písku
délka 50m

1 kpl 35 302,40 0,00 35 302,40 35 302,40

3.71.4

Demontáž a likvidace vnitřního vybavení lapáku písku
provzdušnění, včetně svodů, rozvodné trubky a kotvení 

1 kpl 43 064,00 0,00 43 064,00 43 064,00

3.71.5 Demontáž a likvidace sloupů, lana a kabeláže el. přívodu 1 kpl 28 560,00 0,00 28 560,00 28 560,00

3.71.6

Demontáže a likvidace v budově těžení štěrku
- 1 kpl vystrojení čerpací jímky písku - mamutka, separátor písku, pásový dopravník na 
kolečkách, elektrické zdvihací zařízení, 1 ks dmychadlo, ostatní
cca 2000 kg

1 kpl 57 705,76 0,00 57 705,76 57 705,76

3.71.7

Šetrná demontáž
dmychadlo v dmychárně lapáků písku
6 ks á 400kg 

1 kpl 87 684,80 0,00 87 684,80 87 684,80

3.71.8

Demontáže a likvidace
- potrubí v dmychárně
cca 3000 kg

1 kpl 86 558,08 0,00 86 558,08 86 558,08
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

PS: PS 04 Usazovací nádrž UN2
výkres č.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

PS celkem 5 378 224,32 1 823 561,60 7 201 601,12

PD 1 Stroje a zařízení 4 378 660,16 982 548,00 5 361 208,16

4.01 Usazovací nádrž podélná - technologické vystrojení
délka nádrže 60 m
šířka nádrže 12,0 m
hloubka nádrže 4m; hloubka vody 3,4 m

kpl 1 2 542 634,08 922 806,08 2 542 634,08 922 806,08 3 465 440,16

4.01.1 Pojezdový most usazovací nádrže s pohonem
roztečná vzdálenost pojezdu 12400mm
- pohon středový 0,55 kW
- kolejový podvozek sobslužnou lávkou
- pojezd po kolejnici

- včetně dvojitého shrabovacího zařízení materiál nerez AISI 304 - vyklápěcí dnová škrabka a 
hladinová stěrka s pohony 2x 0,18 kW
- LED reflektory 2x 50 W

- včetně zábradlí - materiál pozink + nátěr
- včetně roštů - kompozit
- kabelová vlečka zavěšená v C-profilech
- bílý tuk - mazací sprej na kovové a plastové části ložisek vozíků
Nosné části mostu z konstrukční ocel tř.11 + povrchová úprava:
- Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 minimální vrstva 50 - 80μm
- Základní nátěr 2x dvousložková základní barva
- Vrchní nátěr 2x dvousložkový polyuretanový, odstín RAL 5005

1 kpl 1 208 403,84 468 582,24 1 208 403,84 468 582,24 1 676 986,08

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

4.01.2 Rozvaděč pojezdového mostu
Rozsah dodávky:
- skříň s vypínačem přívodu a jištěním kabelové vlečky na přívodním sloupu,
- rozvaděč s prvky pro místní ovládání a signalizaci provozních stavů pojezdu a škrabek 
osazený na mostě,
- kabelové propojení mezi rozvaděčem a jednotlivými spotřebiči na pojezdovém mostě

Spotřebiče na mostě:
-  elektromotor pojezdu 1x 0,55 kW

- škrabky 2x 0,18 kW
- LED reflektory 2x50W

Ovládání:
- ovládání z rozvaděče mostu přepínači zapnuto – vypnuto – dálkově. Dálkově z velínu z 
vizualizace s možností volby zapnuto – vypnuto – automaticky, automatický provoz je řízen z 
PLC umístěného v rozvaděči pojezdového mostu,
- nastavení provozních parametrů řízení chodu mostu a škrabek se provádí z vizualizace, na 
rozvaděči mostu není v základu osazen samostatný displej, pro možnost nastavení provozních 
parametrů může sloužit také LCD diplej, který je součástí PLC
Komunikace s velínem - Modbus TCP/IP
bezdrátové spojení WiFi - modem WiFi není předmětem dodávky mostu; v rozvaděči mostu je 
připraven napájecí jistič pro skříň WiFi s přepěťovou ochranou

1 ks 119 952,00 17 352,16 119 952,00 17 352,16 137 304,16

4.01.3 Přívod elektrické energie k pojezdovému mostu
kabelová vlečka zavěšená v C-profilech 40x40x2,5mm
plochý napájecí kabel 5x2,5
- včetně nosných sloupků + kotvení (viz výkresová část)

1 kpl 263 574,08 102 310,88 263 574,08 102 310,88 365 884,96

4.01.4 Kolejnice

Včetně podkladnic a příchytek, kotvení do betonu chemickými kotvami.
Délka cca 60m
Materiálové provedení: 
kolej S235JR2+ polyuretanový nátěr
- viz výkresová část

1 kpl 282 812,32 118 743,52 282 812,32 118 743,52 401 555,84

ČOV ČB – HRUBÉ  PŘEDČIŠTĚNÍ (LAPÁKY PÍSKU) A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (USAZOVACÍ NÁDRŽE)
 – SPLAŠKOVÁ LINKA
DPS 03/2022 - ZAK.Č. 1282-894 Str. 42/70



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

4.01.5 Naklápěcí žlab pro odtah plovoucích nečistot
Oboustranně náklopný žlab pro odtah plovoucích látek z hladiny dosazovací nádrže,Žlab je 
dělený na dvě samostatně sklopné poloviny o celkové délce 12 m, hloubka nádrže k hladině 
cca 3,4 m

včetně uložení a kotevních prvků, zajištění těsnění prostupu přes stěnu nádrže.
Plovoucí látky jsou odváděny mimo nádrž potrubím DN 300 a dále likvidovány.
Žlab je uložen v ložiskách na stěnách nádrže, která umožňují jeho otáčení. Ve středu bude žlab 
uložen na středové konzole z nerezové oceli. 
Žlab je ovládán elektromotorem o el. parametrech: P= 0,18kW, U= 3x400V, f= 50Hz IP55
Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17 240, DIN 1.4301
Pro řízené naklápění bude žlab osazen držáky indukčních snímačů pro řízené naklápění do 
třech poloh vlevo-střed-vpravo 
Účel: zajištění odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže
Poznámka: Rozvaděče, deblokační skříňky, kabelové rozvody k pohonům a k čidlům jsou 
součástí dodávky realizátora elektro části. Umístění, počet čidel je součástí elektro-
dokumentace. Příprava pro umístění, zapojení pohonů a kabeláže bude řešena v kooperaci 
jednotlivých profesí při realizaci projektu.

1 kpl 326 863,04 80 683,68 326 863,04 80 683,68 407 546,72

4.01.6 Vybavení nádrže - odtah kalu
4 kpl odtoková potrubí DN150 s připojením pro profouknutí tlakovým vzduchem
1 kpl nátoková norná stěna
- včetně kotvení
Materiálové provedení: nerez

1 kpl 341 028,80 135 133,60 341 028,80 135 133,60 476 162,40

4.02 Nožové šoupátko mezipřírubové DN 800, PN 10 s el. pohonem
se stoupavým vřetenem, oboustranně těsnící
Materiál
Tělo z litiny GGG 40, Disk spojovací materiál a vřeteno z nerezové oceli AISI 316
Dosedací těsnění vulkanizované na kovový kord
Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže armatury z potrubí
Vnější povrchová ochrana UV odolný polyesterový lak
Stavební délka dle EN 558-1. Ser.20, Příruby dle EN 1092-2
Provedení jako AVK nožové šoupě 3.6 případně obdobný ekvivalent
Ovládání:
servopohon 3x400 V / 50 Hz; 16 ot/min; 1,4 kW, In= 4,7A (38A rozběh), cos phi 0,6
uzavírací čas 126s
momentové a polohové spínače S 2 jednoduchými spinači
mechanický ukazatel polohy
IP68; Standard -30 °C až +70 °C
Termospínače (3 jednotky)
Topení Standard 110-250V
Schema zapojení TPA00R1AA-101-000
Hmotnost 780 kg

Umístění: kolektor UN. VELMI ZTÍŽENÁ MONTÁŽ!
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kpl 2 547 794,24 11 494,56 1 095 588,48 22 989,12 1 118 577,60
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

4.03 Nožové šoupátko s pneupohonem DN150 PN 10
na přívodu tlakového vzduchu k pneušoupatům elektromagnetický ventil NC bez proudu 
uzavřen
- Tělo z litiny GGG 40 (možnost dodat z nerezové oceli AISI 316)
Disk spojovací materiál a vřeteno z nerezové oceli AISI 316
Oboustranně těsnící šoupě, Dosedací těsnění vulkanizované na kovový kord
Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže armatury z potrubí
Vnější povrchová ochrana UV odolný polyesterový lak, modré barvy
Stavební délka dle EN 558-1. Ser.20
Příruby dle EN 1092-2
Provedení jako AVK nožové šoupě 3.6 případně obdobný ekvivalent

Typ pohonu DLP-160-160-A

Příslušenství Standard
Napětí 24 VDC
Elektromagnetický ventil VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2+G
Snímače SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D-EX2
Kryt slotu ABP-5-S

Nástrčné šroubení QS-1/4-8-l
Škrtící ventil GRE-1/4
umístění: kolektor UN
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4.04 Vřetenové čerpadlo tuků a plovoucích látek
- přečerpávání tuků z jímky tuků do výtlaku primárního kalu do vyhnívací nádrže - velmi vysoká 
viskozita média!
Čerpadlo, rám, pohon s tepelnou ochranou vinutí termistory, provoz bez FM
průtok: 12 m3/h, výtlak: 3 bar (max. 5 bar, pouze krátkodobě, hrozí zvýšené
opotřebení)
materiál tělesa čerpadla: GG 25, litina
materiál rotačních částí: 1.4021/AISI 420
materiál rotoru: 1.0503/AISI 1045 s povlakem tvrdochromu Duktil
materiál statoru: NBR Perbunan
hřídelové těsnění: mech. ucpávka bez proplachu
pohon: Nord 4 kW, 254 ot/min, 400/690V, 50 Hz, IP55, F 3xPTC, IE3

Tepelná ochrana chodu na sucho TSE 2 basic 24V DC
Přetlaková ochrana výtlaku PR 20-1, 0-40 2 bar, G 1/2"A, signal 4-20mA, 24 VDC
umístění: ČS primárního kalu
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

4.05 Míchadlo jímky tuků a plovoucích látek
rozměry nádrže 2,5x1,52 m, hloubka max 2,8m
průměr vrtule 280 mm, 2 lopatky
otáčky vrtule 1357 ot/min
jmenovitý příkon: 3,36 kW, 5,9A, 400 V
Tepelná čidla statoru - bimetalčidlo průsaku ucpávkou
vyhodnocovací modul CA 462
Konzola pro upevnění míchadla, vodicí tyč 60x60 nerez, 
spouštěcí konzola s patkou pozink
hmotnost 32 kg
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4.06 Kompresorová stanice - zdroj vzduchu k pneupohonům  
- 1ks pístový kompresor SKS 17/270
Parametry: Výkonnost : 18 m3/hod ( 300 l/min )
pracovní přetlak : 6,5-9 bar
Příkon el. motoru : 3 kW, Napětí : 3 x 400 V
Rozměry Š x D x V : 382 / 550 / 546 mm, Přípojný rozměr : M22x1,5
Celková hmotnost : 51 kg; Hladina hluku : 80 dB
včetně stabilní stojaté nádoby 270 l - materiálové provedení: oboustranný pozink 

AOK Kaptiv – MD 34020 - automatický hladinově řízený odpouštěč kondenzátu, el.napětí 230 
V, pro tlakovou nádobu
Adaptér pro Kaptiv MD G 1/2“ - příslušenství pro AOK Kaptiv MD

-1ks Filtr odlučovač P3XFA14EGAN
Max. vstupní tlak : 16 bar; Maximální průtok : 198 m3/hod
Připojení : G1/2"; Filtrační vložka : 5 μm
Varianta EGAN - s automat. odluč. Kondenzátu

-1ks Adsorpční sušička ultrapac typ 0010 Standard
Výkonnost : 10 m3/hod ( 166 l/min ), Regenerační ztráta : 1,5 m3/hod
TRB : - 40 oC. Pracovní přetlak : 0,4 MPa ( 4 bar ) až 1,6 MPa ( 16 bar )
Rozměry V x Š x H : 595 x 300 x 120 mm, Přípojný rozměr : R 1/2“; Hmotnost: 11 kg
Napájení : 230V/110V, 50/60 Hz, 24 VDC
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

4.07 Šroubový kompresor  
Pro ruční profuk potrubí odtahu kalu
Parametry: Výkonnost : 66 m3/hod ( 1100 l/min ) při 7 bar
pracovní přetlak : 6-8 bar
Příkon el. motoru : 7,5kW, Napětí : 3 x 400 V
Rozměry Š x D x V : 664 / 1542 / 1492 mm, Přípojný rozměr : G 1/2" 
Celková hmotnost : 345 kg
Hladina hluku : 67 dB

včetně stabilní ležaté nádoby 270l
umístění: kolektor UN
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PD 2 Potrubní větve 865 164,16 346 930,08 1 211 909,44

4.101 Potrubí nátoku na UN   kpl 1 761 873,28 221 306,40 761 873,28 221 306,40 983 179,68

4.101.0
Potrubí nátoku na UN
Jmenovitý rozměr:             DN 800
Použitý materiál:              tř.11
Pracovní medium:             odpadní voda
Teplota média:                   0 - 30 °C 
Provozní přetlak:               0.05 MPa (mohou být použity úsporné příruby PN2,5)
Zkušební přetlak:               0.2 MPa

4.101.1 Montážní vložka BF3, DN800, PN10
staveb. délka 290 mm 
s 250 µm epoxidovým nástřikem a nerezovými záv. tyčemi
X60BF3-0800-10-EP250-A2-EPDM

2 ks 128 030,56 9 100,00 256 061,12 18 200,00 274 261,12

4.101.2 Potrubí DN 800, materiál ocel 11373, 813x8 15 m 11 793,60 4 917,92 176 904,00 73 768,80 250 672,80

4.101.3 Koleno segmentové DN 800, materiál ocel 11373, 813x8 /5, R=855mm 4 ks 38 438,40 10 445,12 153 753,60 41 780,48 195 534,08

4.101.4 Příruba krková přivařovací DN800 PN 10 ocel tř. 11 4 m 11 309,76 2 720,48 45 239,04 10 881,92 56 120,96

4.101.5 Spoj přírubový DN 800, PN 10 pozink pro nožovku 2 kpl 9 984,80 1 369,76 19 969,60 2 739,52 22 709,12

4.101.6 Kulový kohout mosaz s vniřními závity G1" - vypouštění potrubí 2 ks 300,16 267,68 600,32 535,36 1 135,68

4.101.7 Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 1" mosaz 2 ks 174,72 267,68 349,44 535,36 884,80

4.101.8 Návarek s vnějším závitem G 1" ocel 11373 2 ks 84,00 199,36 168,00 398,72 566,72

4.101.9 Kotevní rám ocel tř.11 hmotnost cca 120 kg 2 ks 21 504,00 6 245,12 43 008,00 12 490,24 55 498,24

4.101.10 Patka oblouku 813x8, ocel tř.11  hmotnost cca 200 kg 2 ks 32 480,00 13 009,92 64 960,00 26 019,84 90 979,84

4.101.11 Kotva nerez M16 12 ks 71,68 280,00 860,16 3 360,00 4 220,16

4.101.12 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 600-800 2 sd 14 068,32 0,00 28 136,64 28 136,64

4.101.13 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 600-800 18 m 136,64 0,00 2 459,52 2 459,52

ČOV ČB – HRUBÉ  PŘEDČIŠTĚNÍ (LAPÁKY PÍSKU) A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ (USAZOVACÍ NÁDRŽE)
 – SPLAŠKOVÁ LINKA
DPS 03/2022 - ZAK.Č. 1282-894 Str. 46/70



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

4.102 Potrubí odtahu kalu z UN   kpl 1 18 773,44 41 240,64 18 773,44 41 240,64 60 014,08

4.102.0

Potrubí odtahu kalu z UN
Jmenovitý rozměr:             DN 150
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:            primární kal 
Teplota média:                   0 - 30 °C 
Provozní přetlak:               0.05 MPa 
Zkušební přetlak:               0.2 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 10 
Průtočné množství:           0 - 7 l/s  
Průtočná rychlost:             0 - 0,4 m/s
Kotvení:                            třmeny na konzoly
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

4.102.1 Trubka nerez DN150 (f156x3) 6 m 957,60 1 167,04 5 745,60 7 002,24 12 747,84

4.102.2 Příruba nerez plochá přivařovací DN 150, PN 2,5/16, pro trubku f156 8 ks 1 074,08 1 027,04 8 592,64 8 216,32 16 808,96

4.102.3 Spoj přírubový DN 150, PN 16 nerez pro nožovku 4 kpl 1 108,80 372,96 4 435,20 1 491,84 5 927,04

4.102.4 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 150-200 4 sd 6 056,96 0,00 24 227,84 24 227,84

4.102.5 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 150-200 6 m 50,40 0,00 302,40 302,40
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

4.103 Rozvod tlakového vzduchu k potrubí odtahu kalu   kpl 1 11 018,56 25 378,08 11 018,56 25 378,08 36 396,64

4.103.0

Potrubí tlakového vzduchu k potrubí odtahu kalu
Jmenovitý rozměr:             DN 20
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             vzduch
Teplota média:                   0 - 60 °C 
Provozní přetlak:               1 MPa
Zkušební přetlak:             1,5 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 16 
Průtočné množství:           0 - 5 l/s  
Průtočná rychlost:             0 - 16,0 m/s
Kotvení:                            objímky na konzoly
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

4.103.1 Kulový kohout s vniřními závity G3/4" nerez 4 ks 189,28 187,04 757,12 748,16 1 505,28

4.103.2 Trubka nerez 1.4301, 26,9x2 20 m 134,40 309,12 2 688,00 6 182,40 8 870,40

4.103.3 T-kus nerez 26,9x2, nerez 1.4301 4 ks 103,04 469,28 412,16 1 877,12 2 289,28

4.103.4 Koleno nerez 90° 26,9x2, nerez 1.4301 15 ks 33,60 229,60 504,00 3 444,00 3 948,00

4.103.5 Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 3/4" nerez 9 ks 125,44 286,72 1 128,96 2 580,48 3 709,44

4.103.6 Návarek s vnějším závitem G 3/4" nerez 16 ks 38,08 174,72 609,28 2 795,52 3 404,80

4.103.7 Kotva nerez M10 12 ks 51,52 199,36 618,24 2 392,32 3 010,56

4.103.8 Kotvení - nerez 1.4301 12 kg 358,40 92,96 4 300,80 1 115,52 5 416,32

4.103.9 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 1 sd 3 996,16 0,00 3 996,16 3 996,16

4.103.10 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 20 m 12,32 0,00 246,40 246,40

4.104 Potrubí sání a výtlaků čerpadla plovoucích látek a tuků   kpl 1 63 985,60 37 297,12 63 985,60 37 297,12 101 282,72

4.104.0

Potrubí sání a výtlaku vřetenového čerpadla
Jmenovitý rozměr:             DN 100
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             odpadní voda, kal s tuky
Teplota média:                   0 - 30 °C 
Provozní přetlak:               0.5 MPa 
Zkušební přetlak:               0.8 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 10 
Průtočné množství:           0 - 3,4 l/s  
Průtočná rychlost:             0 - 0,4 m/s
Kotvení:                            třmeny na konzoly
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

Uzavírací šoupátko DN100 PN10 měkcetěsnící, přírubové, s kolečkem
Tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600
Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou matkou z CZ 132 mosazi, kompletní vulkanizace NBR 
pryží vně i uvnitř klínu, klín veden v celé délce armatury
Vřeteno z nerezové oceli AISI 316 -1.4404 s válcovaným závitem, stop kroužkem
Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném pouzdru, 
prachovka, eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko pouzdrem z RG5 mosazi  a polyamidu.
Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a 
zality tavným lepidlem
Vnější povrchová ochrana epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s 
certifikátem GSK, vnitřní povrchová ochrana email s certifikátem GSK
Provedení jako AVK šoupě 3.14 případně obdobný ekvivalent

2 ks 5 092,64 542,08 10 185,28 1 084,16 11 269,44

Zpětná klapka kulová DN100 PN10
Tělo armatury z tvárné litiny GGG 40; těsnící vrstva koule z NBR pryže (EPDM na dotaz)
Spojovací šrouby a matky z nerezové oceli
Zcela plně průchozí profil, koule nebrání průtoku vody
Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK
Provedení jako zpětná klapka AVK Monti 11.3 případně obdobný ekvivalent

1 ks 6 614,72 703,36 6 614,72 703,36 7 318,08
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

Trubka nerez DN100 (f106x3) 5 m 657,44 927,36 3 287,20 4 636,80 7 924,00

Redukce centrická nerez DN100/DN80 (f106/f84x2), nerez 1.4301 1 ks 324,80 369,60 324,80 369,60 694,40

Koleno nerez 90° DN100 (f106x3) 3 ks 404,32 1 027,04 1 212,96 3 081,12 4 294,08

Příruba nerez plochá přivařovací DN 100, PN 2,5/16, pro trubku f106, nerez 1.4301 5 ks 332,64 747,04 1 663,20 3 735,20 5 398,40

Příruba nerez plochá přivařovací DN 80, PN 2,5/16, pro trubku f84, nerez 1.4301 1 ks 381,92 622,72 381,92 622,72 1 004,64

Spoj přírubový DN 100, PN 16 nerez 5 kpl 408,80 199,36 2 044,00 996,80 3 040,80

Spoj přírubový DN 80, PN 16 nerez 1 kpl 394,24 136,64 394,24 136,64 530,88

Kulový kohout nerez s vniřními závity G1" 2 ks 245,28 199,36 490,56 398,72 889,28

Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 1" nerez 2 ks 197,12 323,68 394,24 647,36 1 041,60

Návarek s vnějším závitem G 1" nerez 2 ks 50,40 168,00 100,80 336,00 436,80

Těsnění potrubí segmentové - těsnění otvoru f200, pro trubku f 106
materiál nerez + pryž
vrtání otvoru stavební dodávkou

1 sd 4 062,24 871,36 4 062,24 871,36 4 933,60

Podpěra čerpadla nerez
hmotnost cca 70 kg

1 kpl 25 088,00 5 229,28 25 088,00 5 229,28 30 317,28

Kotevní materiál nerez 18 kg 358,40 92,96 6 451,20 1 673,28 8 124,48

Kotva nerez M12 12 ks 107,52 218,40 1 290,24 2 620,80 3 911,04

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 100-125 2 sd 4 998,56 0,00 9 997,12 9 997,12

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 100-125 5 m 31,36 0,00 156,80 156,80
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

4.105 Rozvod vzduchu k pneupohonům   kpl 1 9 513,28 21 523,04 9 513,28 21 523,04 31 036,32

4.105.0

Potrubí tlakového vzduchu k pneupohonům
Jmenovitý rozměr:             DN 20, DN8
Použitý materiál:               nerez 17 240 (1.4301)
Pracovní medium:             vzduch
Teplota média:                   0 - 60 °C 
Provozní přetlak:               1 MPa
Zkušební přetlak:             1,5 MPa
Výpočtový přetlak:           PN 16 
Průtočné množství:           0 - 3,4 l/s  
Průtočná rychlost:             0 - 11,0 m/s
Kotvení:                            objímky na konzoly
Materiál kotvení:             nerez 17 240 (1.4301)

4.105.1 Kulový kohout s vniřními závity G3/4" nerez 4 ks 189,28 187,04 757,12 748,16 1 505,28

4.105.2 Trubka nerez 1.4301, 26,9x2 15 m 134,40 309,12 2 016,00 4 636,80 6 652,80

4.105.3 T-kus nerez 26,9x2, nerez 1.4301 5 ks 103,04 469,28 515,20 2 346,40 2 861,60

4.105.4 Koleno nerez 90° 26,9x2, nerez 1.4301 10 ks 33,60 229,60 336,00 2 296,00 2 632,00

4.105.5 Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G 3/4" nerez 5 ks 125,44 286,72 627,20 1 433,60 2 060,80

4.105.6 Návarek s vnějším závitem G 3/4" nerez 5 ks 38,08 174,72 190,40 873,60 1 064,00

4.105.7 Redukce s vnějšími závity G 3/4" x1/2" nerez 4 ks 31,36 174,72 125,44 698,88 824,32

4.105.8 Redukce s vnitř/vnějším závitem G 1/2"x1/4" nerez 4 ks 20,16 187,04 80,64 748,16 828,80

4.105.9 Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH-D-G14-Q8-P10 (G1/4"vnější, pro hadici Ø8) 4 ks 45,92 174,72 183,68 698,88 882,56

4.105.10 Hadice PU pro vzduch 10 bar, vnější pr. 8 10 m 58,24 12,32 582,40 123,20 705,60

4.105.11 Kotva nerez M10 10 ks 51,52 199,36 515,20 1 993,60 2 508,80

4.105.12 Kotvení - nerez 1.4301 10 kg 358,40 92,96 3 584,00 929,60 4 513,60

4.105.13 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 1 sd 3 996,16 0,00 3 996,16 3 996,16

4.105.14 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 15 m 12,32 0,00 184,80 184,80
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Typ
Celkem (CZK)

dodávka  montáž dodávka montáž  

Jedn. Cena (CZK) Cena celkem (CZK)
pol. Popis položky

Mn. MJ MJ Mn.

PD 4 Nátěry       134 400,00 197 288,00 331 688,00

4.41 Nátěry   kpl 1 134 400,00 197 288,00 134 400,00 197 288,00 331 688,00

4.41.1 Nátěry uvnitř budov - životnost 5 - 15 let, systém K/PO-A
počet vrstev 3-4
Celková síla vrstev 200µm - 280µm

50 m
2 1 344,00 1 531,04 67 200,00 76 552,00 143 752,00

4.41.2 Příprava povrchu
otryskání SA 2,5 nebo mechanické čištění na ST 3 (ISO 8501)

50 m
2 1 001,28 0,00 50 064,00 50 064,00

4.41.3 Základní vrstva
40-80µm, EP, PUR (se Zn), 1 vrstva

50 m
2 448,00 471,52 22 400,00 23 576,00 45 976,00

4.41.4 Vrchní vrstva
160 -200 µm, EP, 2-3 vrstvy, odstín RAL XXXX

50 m
2 896,00 941,92 44 800,00 47 096,00 91 896,00

PD 5 Lešení       0,00 12 902,40 12 902,40

4.51 Lešení   kpl 1 0,00 12 902,40 0,00 12 902,40 12 902,40

4.51.1 Montáž lešení řadové trubkové pracovní lehké, s podlahami, zatížení do 200kg/m 2

do 10 m výšky
80 m

2 91,84 0,00 7 347,20 7 347,20

4.51.2 Lešení řadové pracovní lehké, příplatek za první a každý další den použití lešení
do 10 m výšky

400 m
2 2,24 0,00 896,00 896,00

4.51.3 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého, s podlahami, zatížení do 200kg/m 2 80 m
2 58,24 0,00 4 659,20 4 659,20

PD 15 Demontáže       0,00 283 893,12 283 893,12

4.71 Demontáže   kpl 1 0,00 283 893,12 0,00 283 893,12 283 893,12

4.71.1

Demontáž a likvidace pojízdného mostu usazovací nádrže - délka 12m
včetně 2 ks shrabováků a ostatního zařízení na mostě

1 kpl 106 854,72 0,00 106 854,72 106 854,72

4.71.2 Demontáž a likvidace kolejnice usazovací nádrže délky 2x 60m 1 kpl 70 022,40 0,00 70 022,40 70 022,40

4.71.3

Demontáž a likvidace naklápěcího žlabu délka 12m
včetně 2 ks pohonů

1 kpl 22 232,00 0,00 22 232,00 22 232,00

4.71.4

Demontáž a likvidace vnitřního vybavení usazovací nádrže
nátokový žlab, odtokové potrubí kalu, kotvení 
cca 700 kg

1 kpl 37 161,60 0,00 37 161,60 37 161,60

4.71.5 Demontáž a likvidace sloupů, lana a kabeláže el. přívodu 1 kpl 47 622,40 0,00 47 622,40 47 622,40
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Položka Cena

CZK

DPS 01.2 - Hrubé předčištění I. Etapa - část elektro CELKEM: 1 378 802,17

DPS 02.2 - Mechanické čištění I. Etapa - část elektro CELKEM: 1 878 262,38

PS-15 ASŘTP I. Etapa CELKEM: 3 436 834,66

Technologická část elektro a ASŘTP I. Etapa CELKEM 6 693 899,21

1. ČOV České Budějovice – hrubé předčištění (lapáky písku) a mechanické předčištění (usazovací 
nádrže) – splašková linka
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Položka Pozice Popis položky Typ
Výrobce / 
dodavatel

m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK

01.2.1 Nová zařízení, dodávka 
01.2.1.1 Připojení silových a ovládacích kabelů k pohonu nebo zařízení do 5,5kW / 400VAC, napájení. DPS01.2 ks  4 1 070,00 4 280,00

01.2.1.2 Připojení silových a ovládacích kabelů k pohonu nebo zařízení do 15kW / 400VAC, napájení. DPS01.2 ks  2 1 070,00 2 140,00

01.2.1.3 Zářivkové průmyslové svítidlo 2x36W kompenzované s elektronickým předřadníkem IP66, chemicky odolné 
provedení ABS, výbava pro průchozí zapojení 1f, včetně světelných zdrojů T8/G13 a veškerého příslušenství, 
přisazené montáž. 

DPS01.2 ks  4 3 220,70 12 882,80

01.2.1.4 Zásuvka kombinovaná 400VAC / 230VAC - 16A - 1x 3P+N+PE; 1x 1P+N+PE, povrchová montáž, min. IP45
DPS01.2 ks  1 1 287,06 1 287,06

01.2.1.5 Zajištění provetrávání rozvaděčů RM25 a DT12 venkovním vzduchem, sestava:
- 1x diagonální ventilátor do kruhového potrubí 1x230VAC min.50W / 220m3

/h

- 1x 15m ohebná dvojitá PVC hadice dimenze dle zvoleného ventilátoru min. DN100
- 1x průraz DN100 skrz stěnu do venkovního prostoru
- venkovní mřížka a protidešťová žaluzie.
- příchytky, objímky, konzole pro vynesení hadice k rozvaděčům RM25 a DT12 v délce cca 15m
- montáž, instalace

DPS01.2 kpl  1 19 495,40 19 495,40

01.2.1.6 Frekvenční měnič pro motor dmychadla do 5,5kW / 400V, IP21 s odnímatelným displejem a ovládacím 
panelem včetně integrovaného EMC filtru. 
Parametry FM:

- napájecí i výstupní napětí 3x400VAC
- výstupní výkon 5,5kW
- výstupní proud 13A
- rozsah regulace min. 26-50Hz,

- přídavné lakování plošných spojů
- sada pro montáž displeje do dveří rozvaděče včetně připojovacího kabelu
- interní RFI odrušovací síťový filtr pro zamezení zpětných vlivů na napájecí síť
- příjem nezávislého řídícího signálu 4-20mA (0-10V) z řídícího systému a možnost ručního ovládání z 
ovládacího panelu měniče
- instalace FM musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2 kategorie EMC C2/C1.
Řízení výkonu dmychadla - umístěno v rozvaděči RM25 - IP21.

F
C

-2
0

2
P

5
K

5
 

D
a

n
fo

ss

DPS01.2 ks  2 25 168,78 50 337,55
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01.2.1.7 Frekvenční měnič pro motor dmychadla do 15kW / 400V, IP21 s odnímatelným displejem a ovládacím 
panelem včetně integrovaného EMC filtru. 
Parametry FM:

- napájecí i výstupní napětí 3x400VAC
- výstupní výkon 15kW
- výstupní proud 32A
- rozsah regulace min. 26-50Hz,

- přídavné lakování plošných spojů
- sada pro montáž displeje do dveří rozvaděče včetně připojovacího kabelu
- interní RFI odrušovací síťový filtr pro zamezení zpětných vlivů na napájecí síť
- příjem nezávislého řídícího signálu 4-20mA (0-10V) z řídícího systému a možnost ručního ovládání z 
ovládacího panelu měniče
- instalace FM musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2 kategorie EMC C2/C1.
Řízení výkonu dmychadla - umístěno v rozvaděči RM25 - IP21.
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DPS01.2 ks  4 43 343,95 173 375,80

01.2.1.8 Vyzbrojení jištěného silového vývodu ve stávajícím rozvaděči RM04, komponenty:
- 1x jistič 3f, In= 160A / 36kA
- silové propojení na jistič ze stávající Cu sběrnice
- silové propojení z jističe na svorkovnici kabelů 150mm2
- silové svorkové moduly pro připojení kabelu AYKY-J 4x150 
- montážní a instalační příslušenství, montážní práce
- typová zkouška

DPS01.2 kpl  1 15 284,95 15 284,95

01.2.1.9 Místní ovládací skříňka pro servopohon vyzbrojená přístroji pro ovládání (2x tlačítko) a signalizaci stavu (2x 
signálka) motoru včetně volby místního nebo dálkového ovládání (1x přepínač třípolohový), krytí min. IP44, 
provedení plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravýrované štítky. DPS01.2 ks  2 4 435,15 8 870,30

01.2.1.10
Místní ovládací skříňka pro solenoidový venti vyzbrojená přístroji pro ovládání (1x přepínač třípolohový), krytí 
min. IP44, provedení plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravýrované štítky. DPS01.2 ks  1 1 594,30 1 594,30

01.2.1.11
Tlačítko C-STOP s aretacví v samostatné skříňce se spínací jednotkou, barva červeno žlutá, min. IP44. DPS01.2 ks  2 1 728,05 3 456,10

01.2.2 Rozvaděče RM25
01.2.2.1 Rozvaděč RM25 složený z řadových skříní, krytí IP 54/20,

- rozměry 3x 800 x 2000 x 400 mm (Š x V x H); podstavec výšky 100mm
- ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S
- barva RAL 7032, včetně veškerého příslušenství - kapsa na dokumentaci, spojovací a těsnící příslušenství, 
kabelové vstupy, systém zavírání se zámkem, atd.
- přívody horem, vývody horem.
- přívodní kabeláž AYKY-J 4x150
Kompletní dodávka včetně výroby a osazení.

DPS01.2 kpl  1 241 243,70 241 243,70
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01.2.2.2 Zdrojová část rozvaděče a příslušenství - pole č.1:
- Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním, napěťovou spouští a veškerým 
příslušenstvím pro připojení kabelu 4x150mm, (připojení, ovládání), In=160A, Ir=130A, Ic=36kA.
- 5x jistič 1f / 2-6A
- 2x jistič 3f / 10A 
- kombinovaná přepěť. ochrana typ 1 a 2  (B+C) 25/50kA 
- nucené vnější přetlakove větrání s ventilátorem, termostat, osvětlení rozvaděče
- měření elektrických veličin - panelový multimetr s výstupem RS485, 3x proudové transformátory 200A/5A
- 3x pojistka válcová do 16A včetně pojistkového odpojovače 3f
- relé pro kontrolu sledu a výpadku fází
- sběrnicový systém do 200A pro tři rozvaděčová pole
- instalační příslušenství a materiál.

DPS01.2 kpl  1 72 046,85 72 046,85

01.2.2.3 Silový vývod pro motor dmychadla do 5,5kW / 400V sestava: 1x pojistkový odpojovač včetně pojistek pro 
jištění polovodičů, instalace frekvenčního měniče, 1x instalace ovládacího panelu do dveří riozvaděče, silové 
svorky, montážní příslušenství.

DPS01.2 ks  2 3 157,68 6 315,35

01.2.2.4
Silový vývod pro motor ventilátoru chod svázaný s dmychadlem do 0,2kW / 400V sestava: 1x motorový 
spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, montážní příslušenství. DPS01.2 ks  2 3 900,15 7 800,30

01.2.2.5 Silový vývod pro motor dmychadla do 15kW / 400V sestava: 1x pojistkový odpojovač včetně pojistek pro jištění 
polovodičů, instalace frekvenčního měniče, 1x instalace ovládacího panelu do dveří riozvaděče, silové svorky, 
montážní příslušenství.

DPS01.2 ks  4 3 238,57 12 954,28

01.2.2.6
Silový vývod pro motor ventilátoru chod svázaný s dmychadlem do 0,2kW / 400V sestava: 1x motorový 
spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, montážní příslušenství. DPS01.2 ks  8 3 900,15 31 201,20

01.2.2.7
Silový vývod pro motor čerpadla, do 5,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ 
jednotka pomocných kontaktů, ovládání z ovládací skříňky, silové svorky, montážní příslušenství. DPS01.3 ks  2 4 771,67 9 543,33

01.2.2.8
Silový vývod pro napájení technologických celků nebo kompaktních zařízení s vlastním ovládáním v sestavě: 
jistič do 16A/3B-C/ 400V, připojení ovládacích a monitorovacích signálů, svorky, montážní příslušenství. DPS01.2 ks  4 1 743,99 6 975,97

01.2.2.9 Vývod pro jednootáčkový motor servopohonu s reverzací do 0,2 kW / 230V 1f. - sestava: 1xtjistič včetně 
jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+ jednotka pomocných kontaktů, svorky, ovládání z řídícího systému 
nebo z deblokační skříňky, montážní příslušenství.

DPS01.2 ks  1 4 421,13 4 421,13

01.2.2.10 Silový vývod pro solenoid do 50W / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných 
kontaktů, silové svorky, montážní příslušenství. DPS01.2 ks  1 2 716,62 2 716,62

01.2.2.11 Silové vývody pro stavební EI v sestavě:
- 1x jističochránič 1f. In=10A/B, Id=30mA
- 1x jistič 3f. In=16A/B + proudový chránič In=25A/30mA
- svorkovnice a příslušenství

DPS01.2 kpl  1 6 905,78 6 905,78

Silové vývody:
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01.2.3 Kabely, elektroinstalační materiál a demontáže
01.2.3.1 AYKY-J 4x150 - propojovací kabel silový DPS01.2 m  70 654,00 45 779,95

01.2.3.2 2YSLCYK-J 4x10 - propojovací kabel stíněný pro připojení FM DPS01.2 m  75 340,94 25 570,29

01.2.3.3 2YSLCYK-J 4x4 - propojovací kabel stíněný pro připojení FM DPS01.2 m  30 149,18 4 475,29

01.2.3.4 CYKY-J 5x2,5 - propojovací kabel silový DPS01.2 m  90 87,42 7 867,85

01.2.3.5 CYKY-J 5x1,5 - propojovací kabel silový DPS01.2 m  60 65,89 3 953,44

01.2.3.6 CYKY-J 4x1,5 - propojovací kabel silový DPS01.2 m  260 65,96 17 149,44

01.2.3.7 CYKY-J 3x1,5 - propojovací kabel silový DPS01.2 m  40 53,55 2 142,02

01.2.3.8 JYTY-O 4x1 - propojovací kabel stíněný DPS01.2 m  100 57,43 5 743,00

01.2.3.9 JYTY-J 7x1 - propojovací kabel stíněný DPS01.2 m  120 74,19 8 902,34

01.2.3.10 CY6 - zelenožlutý vodič pevný DPS01.2 m  60 61,34 3 680,22

01.2.3.11 CYA25 - zelenožlutý vodič slaněný DPS01.2 m  20 138,32 2 766,44

01.2.3.12 Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 400mm,  včetně nosných a spojovacích prvků, víka a odělovacích 
přepážek DPS01.2 m  10 5 513,74 55 137,41

01.2.3.13 Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 200mm,  včetně nosných a spojovacích prvků, víka a odělovacích 
přepážek DPS01.2 m  30 4 113,81 123 414,41

01.2.3.14 Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 100mm,  včetně nosných a spojovacích prvků, víka a odělovacích 
přepážek DPS01.2 m  50 2 954,69 147 734,59

01.2.3.15 Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 50mm,  včetně nosných a spojovacích prvků, víka a odělovacích 
přepážek DPS01.2 m  40 2 273,55 90 941,93

01.2.3.16 Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a příslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní 
použití. DPS01.2 m  30 93,85 2 815,63

01.2.3.17 Svorkovací krabice pro obecné propojení komponent EI a ASŘTP
- šxvxh 80x80x52mm
- IP65

- včetně vývodek a svorkovnice

DPS01.2 ks  4 1 189,45 4 757,80

01.2.3.18 Průraz otvoru do f100mm pro kabel nebo uzemňovací přívod v zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně 
začištění a následného zatěsnění DPS01.2 ks  2 3 210,00 6 420,00

01.2.3.19 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny DPS01.2 kpl  1 2 598,57 2 598,57

01.2.3.20 Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a 
izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky. DPS01.2 kpl  1 24 004,35 24 004,35

01.2.3.21 Protipožární tmel min. E30 DPS01.2 kg  5 1 413,93 7 069,64

01.2.3.22 Demontáž - kabel CYKY do 5*2,5; JYTY do 14*1, CMFM do 3*0,75 DPS01.2 m  300 37,45 11 235,00

01.2.3.23 Demontáž - kabelový drátěný žlab š. do 200mm včetně víka DPS01.2 m  20 267,50 5 350,00
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01.2.3.24 Demontáž stávající výzbroje v rozvaděči RM01 - demontovaná výzbroj rušených phonů 1M61.1, 1M62:
- 1x Silový vývod pro motor 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka 
pomocných kontaktů, ovládání z deblokační skříňky a z ŘS DT, pomocná relé relé, montážní příslušenství.
- 1x Silový vývod pro motor 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 2x stykač+ jednotka 
pomocných kontaktů, 1x frekvenční měnič, ovládání z deblokační skříňky a z ŘS DT, pomocná relé relé, 
montážní příslušenství.
- demontovaná výzbroj bude předána zástupci investora pro pozdější využití.

Demontáž stávající výzbroje v rozvaděči RM04 - demontovaná výzbroj rušených phonů 04M01 a 04M02:
- 2x Silový vývod pro motor 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka 
pomocných kontaktů, ovládání z deblokační skříňky a z ŘS DT, pomocná relé relé, montážní příslušenství.

DPS01.2 kpl  1 11 984,00 11 984,00

01.2.3.25 Zemnící pásek FeZn žárově zinkovaný o rozměrech 4x30mm, uložení ve výkopu po obvodu objektu ČOV.
DPS01.2 m  80 139,59 11 167,13

01.2.3.26 Křížová svorka pro spojení páskových vodičů DPS01.2 ks  10 100,92 1 009,16

01.2.3.27 Křížová svorka pro spojení kruhového a páskového vodiče DPS01.2 ks  10 112,01 1 120,14

01.2.3.28 Ekvipotenciální svorkovnice HOP DPS01.2 ks  1 1 368,56 1 368,56

01.2.3.29 Ocelový pozinkovaný vodič FeZn d=10mm, ochranná zinková vrstva materiálu určeného pro uložení do země 
min. 70μm (Tremis) DPS01.2 m  20 106,04 2 120,83

01.2.3.30 SS - svorka spojovací DPS01.2 ks  20 76,20 1 523,99

01.2.4 Inženýrské výkony a služby
01.2.4.1

Zajištění odborného a závazného stanoviska organizaci státního odborného dozoru (TIČR) ve smyslu vyhlášky 
č. 73/2010 Sb po skončení montážních prací a oznámení zahájení montážních prací. DPS01.2 kpl  1 16 050,00 16 050,00

01.2.4.2 Výchozí revize elektrických zařízení DPS01.2 kpl  1 5 350,00 5 350,00

01.2.4.3 Funkční zkoušky, uvedení do provozu DPS01.2 kpl  1 16 050,00 16 050,00

01.2.4.4 Zaškolení personálu obsluhy a údržby DPS01.2 kpl  1 1 070,00 1 070,00

01.2.4.5 Likvidace demontovaného odpadu DPS01.2 kpl  1 5 350,00 5 350,00

DPS 01.2 - Hrubé předčištění I. Etapa - část elektro CELKEM: 1 378 802,17
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Položka Pozice Popis položky Typ
Výrobce / 
dodavatel

m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK

02.2.1 Nová zařízení, dodávka 
02.2.1.1 Připojení silových a ovládacích kabelů k pohonu nebo zařízení do 7,5kW / 400VAC, napájení. DPS02.2 ks  11 1 070,00 11 770,00

02.2.1.1 Připojení silových a ovládacích kabelů k pohonu nebo zařízení do 15kW / 400VAC, napájení. DPS02.2 ks  2 1 070,00 2 140,00

02.2.1.1 Přepojení stávajících přívodních kabelů 2x AYKY-J 3x95+70mm do nového rozvaděče - odpojení, přetažení, 
zkrácení a opětovné připojení. DPS02.2 kpl  1 14 766,00 14 766,00

02.2.1.1 Místní ovládací skříňka pro servopohon vyzbrojená přístroji pro ovládání (2x tlačítko) a signalizaci stavu (2x 
signálka) motoru včetně volby místního nebo dálkového ovládání (1x přepínač třípolohový), krytí min. IP44, 
provedení plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravýrované štítky. DPS02.2 ks  6 4 435,15 26 610,90

02.2.1.1 Místní ovládací skříňka pro čerpadlo vyzbrojená přístroji pro ovládání (2x tlačítko) a signalizaci stavu (2x 
signálka) motoru včetně volby místního nebo dálkového ovládání (1x přepínač třípolohový), krytí min. IP44, 
provedení plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravírované štítky. DPS02.2 ks  5 4 435,15 22 175,75

02.2.2 Rozvaděče RM02
02.2.2.1 Rozvaděč RM25 složený z řadových skříní, krytí IP 54/20,

- rozměry 2x 800 x 2000 x 400 mm; 1x 1000 x 2000 x 400 mm (Š x V x H); podstavec výšky 100mm
- ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S
- barva RAL 7032, včetně veškerého příslušenství - kapsa na dokumentaci, spojovací a těsnící příslušenství, 
kabelové vstupy, systém zavírání se zámkem, atd.
- přívody spodem, vývody spodem.
- přívodní kabeláž 2xAYKY-J 3x95+70
Kompletní dodávka včetně výroby a osazení.

DPS01.2 kpl  1 259 447,72 259 447,72

02.2.2.2 Zdrojová část rozvaděče a příslušenství - pole č.1:
- Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním, napěťovou spouští a veškerým 
příslušenstvím pro připojení kabelu 4x150mm, (připojení, ovládání), In=2500A, Ic=36kA.
- 5x jistič 1f / 2-6A
- 2x jistič 3f / 10A 
- kombinovaná přepěť. ochrana typ 1 a 2  (B+C) 25/50kA 
- nucené vnější přetlakove větrání s ventilátorem, termostat, osvětlení rozvaděče
- měření elektrických veličin - panelový multimetr s výstupem RS485, 3x proudové transformátory 250A/5A
- 3x pojistka válcová do 16A včetně pojistkového odpojovače 3f
- relé pro kontrolu sledu a výpadku fází
- sběrnicový systém do 250A pro tři rozvaděčová pole
- instalační příslušenství a materiál.

DPS01.2 kpl  1 93 870,73 93 870,73
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02.2.2.3
Silový vývod pro motor čerpadla, do 15kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ 
jednotka pomocných kontaktů, ovládání z ovládací skříňky, silové svorky, montážní příslušenství. DPS02.2 ks  4 6 053,26 24 213,03

02.2.2.4
Vývod pro jednootáčkový motor servopohonu s reverzací do 0,5 kW / 400V 3f. - sestava: 1xtrojfázový 
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+ jednotka pomocných kontaktů, svorky, 
ovládání z řídícího systému nebo z deblokační skříňky, montážní příslušenství.

DPS02.2 ks  14 4 695,21 65 732,99

02.2.2.5
Silový vývod pro motor čerpadla, do 7,5kW / 400V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ 
jednotka pomocných kontaktů, ovládání z ovládací skříňky, silové svorky, montážní příslušenství. DPS02.2 ks  7 5 036,76 35 257,30

02.2.2.6
Silový vývod pro napájení technologických celků nebo kompaktních zařízení s vlastním ovládáním v sestavě: 
jistič do 16A/3B-C/ 400V, připojení ovládacích a monitorovacích signálů, svorky, montážní příslušenství. DPS02.2 ks  7 1 840,88 12 886,17

02.2.2.7
Silový vývod pro napájení technologických celků nebo kompaktních zařízení s vlastním ovládáním v sestavě: 
jistič do 32A/3B-C/ 400V, připojení ovládacích a monitorovacích signálů, svorky, montážní příslušenství. DPS02.2 ks  3 2 137,70 6 413,10

02.2.2.8 Silové vývody pro stavební EI v sestavě:
- 1x jistič 3f. In=120A/B + proudový chránič In=25A/30mA
- 1x jistič 3f. In=63A/B + proudový chránič In=63A/30mA
- svorkovnice a příslušenství

DPS01.2 kpl  1 17 980,49 17 980,49

02.2.2.9
Silový vývod pro napájení technologických celků nebo kompaktních zařízení s vlastním ovládáním v sestavě: 
jistič do 16A/1B-C/ 400V, připojení ovládacích a monitorovacích signálů, svorky, montážní příslušenství. DPS02.2 ks  2 979,91 1 959,81

02.2.2.10 Silový vývod pro původní rozvaděč RM02 v sestavě:
- 1x jistič 3f, In= 250A / 36kA
- silové propojení na jistič ze stávající Cu sběrnice
- silové propojení z jističe na svorkovnici kabelů 95mm2
- silové svorkové moduly pro připojení kabelu 2xAYKY-J 3x95+70 
- montážní a instalační příslušenství, montážní práce

DPS02.3 ks  1 19 186,12 19 186,12

02.2.3 Kabely, elektroinstalační materiál a demontáže
02.2.3.1 AYKY-J 3x95+70 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  40 491,70 19 667,82

02.2.3.2 CYKY-J 5x10 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  30 263,83 7 914,85

02.2.3.3 CYKY-J 5x4 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  20 128,82 2 576,32

02.2.3.4 CYKY-J 5x2,5 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  50 87,42 4 371,03

02.2.3.5 CYKY-J 5x1,5 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  80 65,89 5 271,25

02.2.3.6 CYKY-J 7x1,5 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  290 88,16 25 567,39

02.2.3.7 CYKY-J 4x4 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  80 115,86 9 268,52

02.2.3.8 CYKY-J 4x2,5 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  50 86,33 4 316,69

Silové vývody:
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02.2.3.9 CYKY-J 4x1,5 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  50 65,96 3 297,97

02.2.3.10 CYKY-J 3x4 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  15 96,49 1 447,30

02.2.3.11 CYKY-J 3x2,5 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  120 66,76 8 010,88

02.2.3.12 CYKY-J 3x1,5 - propojovací kabel silový DPS02.2 m  60 53,55 3 213,03

02.2.3.13 JYTY-J 14x1 - propojovací kabel stíněný DPS02.2 m  60 99,79 5 987,29

02.2.3.14 JYTY-J 7x1 - propojovací kabel stíněný DPS02.2 m  50 74,19 3 709,31

02.2.3.15 JYTY-O 4x1 - propojovací kabel stíněný DPS02.2 m  60 57,43 3 445,80

02.2.3.16 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný DPS02.2 m  500 105,33 52 666,16

02.2.3.17 CY6 - zelenožlutý vodič pevný DPS02.2 m  100 61,34 6 133,70

02.2.3.18 CYA25 - zelenožlutý vodič slaněný DPS02.2 m  15 138,32 2 074,83

02.2.3.19 Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 400mm,  včetně nosných a spojovacích prvků, víka a odělovacích 
přepážek DPS02.2 m  30 5 545,84 166 375,22

02.2.3.20 Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 250mm,  včetně nosných a spojovacích prvků, víka a odělovacích 
přepážek DPS02.2 m  90 4 145,91 373 132,23

02.2.3.21 Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 100mm,  včetně nosných a spojovacích prvků, víka a odělovacích 
přepážek DPS02.2 m  60 2 986,79 179 207,51

02.2.3.22 Kabelový žlab drátěný nerezový šířky do 50mm,  včetně nosných a spojovacích prvků, víka a odělovacích 
přepážek DPS02.2 m  80 2 305,65 184 451,86

02.2.3.23 Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro 
venkovní použití DPS02.2 m  30 184,88 5 546,42

02.2.3.24 Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a příslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní 
použití DPS02.2 m  50 100,27 5 013,71

02.2.3.25 Svorkovací krabice pro obecné propojení komponent EI a ASŘTP
- šxvxh 80x80x52mm
- IP65

- včetně vývodek a svorkovnice

DPS02.2 ks  5 1 234,39 6 171,95

02.2.3.26 Svorkovací krabice pro připojení ponorných čerpadel.
- šxvxh 180x110x90 mm
- IP65 pro venkovní použití
- včetně vývodek (2ks) a svorkovnice

DPS02.2 ks  2 2 484,63 4 969,25

02.2.3.27 Průraz otvoru do f100mm pro kabel nebo uzemňovací přívod v zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně 
začištění a následného zatěsnění DPS02.2 ks  4 3 210,00 12 840,00

02.2.3.28 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny DPS02.2 kpl  1 2 598,57 2 598,57

02.2.3.29 Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a 
izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky. DPS02.2 kpl  1 28 819,28 28 819,28

02.2.3.30 Protipožární tmel min. E30 DPS02.2 kg  5 1 413,93 7 069,64

02.2.3.31 Demontáž - kabel CYKY do 7*2,5; JYTY do 14*1, CMFM do 3*1 DPS02.2 m  850 37,45 31 832,50

02.2.3.32 Demontáž - kabelový drátěný žlab š. do 200mm včetně víka DPS02.2 m  120 267,50 32 100,00
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02.2.3.33 Přepojení stávající kabeláže pro zachovaná zařízení - cca 20x kabel do dimenze 5x4mm DPS02.2 kpl  1 13 054 13 054

02.2.4 Inženýrské výkony a služby
02.2.4.1

Zajištění odborného a závazného stanoviska organizaci státního odborného dozoru (TIČR) ve smyslu vyhlášky 
č. 73/2010 Sb po skončení montážních prací a oznámení zahájení montážních prací. DPS02.2 kpl  1 16 050,00 16 050,00

02.2.4.2 Výchozí revize elektrických zařízení DPS02.2 kpl  1 6 420,00 6 420,00

02.2.4.3 Funkční zkoušky, uvedení do provozu DPS02.2 kpl  1 12 840,00 12 840,00

02.2.4.4 Zaškolení personálu obsluhy a údržby DPS02.2 kpl  1 1 070,00 1 070,00

02.2.4.5 Likvidace demontovaného odpadu DPS02.2 kpl  1 5 350,00 5 350,00

DPS 02.2 - Mechanické čištění I. Etapa - část elektro CELKEM: 1 878 262,38
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Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK

15.1 Nová zařízení, dodávka + montáž - polní nstrumentace
15.1.1

02F01

02F02

Měření půtoku na měrném profilu - Parshallův žlab
Ultrazvukový regulátor hladiny v nástěnném provedení pro měření hladiny na měrném profilu
- jednokanálová verze
- výstup: 1x relé (možnost řízení čerpadel), analogový 0/4-20 mA, 2x interní a 2x externí totalizér
- napájení: 100 až 230 V AC, 50/60 Hz, min. IP44
- fakturační měření (stanované měřidlo), součástí dodávky kalibrační měření s protokolem
Ultrazvukový senzor hladiny pro připojení k vyhodnocovací jednotce.
- pro kapaliny do výšky hladiny 5m
- instalace ve venkovním prostředí
- délka připojovacího kabelu 10m
- nerezová konstrukce pro ultrazvukový senzor hladiny nastavitelná ve třech směrech.
Náhrada stávajících měření 02F01 a 02F02 S
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PS15-ASŘTP ks  2 47 058,17 94 116,34

15.1.2

02L01.1

02L01.2

Měření hladiny v otevřené nádrži v odděleném provedení
Ultrazvukový regulátor hladiny v nástěnném provedení pro měření hladiny v otevřené nádrži
- jednokanálová verze
- výstup: 1x relé (možnost řízení čerpadel), analogový 0/4-20 mA
- napájení: 100 až 230 V AC, 50/60 Hz, min. IP44
- montážní příslušenství pro osazení na zábradlí.
Ultrazvukový senzor hladiny pro připojení k vyhodnocovací jednotce.
- pro kapaliny do výšky hladiny 10m
- instalace ve venkovním prostředí
- délka připojovacího kabelu 20m
- nerezová konstrukce pro ultrazvukový senzor hladiny.
Náhrada stávajícího měření v dešťových zdržích 02L01
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PS15-ASŘTP ks  2 25 141,58 50 283,15

15.1.3

02L02
Měření hladiny v otevřené nádrži v odděleném provedení
Ultrazvukový regulátor hladiny v nástěnném provedení pro měření hladiny v otevřené nádrži
- jednokanálová verze
- krycí stříška
- výstup: 1x relé (možnost řízení čerpadel), analogový 0/4-20 mA
- napájení: 100 až 230 V AC, 50/60 Hz, min. IP44
- montážní příslušenství pro osazení na zábradlí.
Ultrazvukový senzor hladiny pro připojení k vyhodnocovací jednotce.
- pro kapaliny do výšky hladiny 10m
- instalace ve venkovním prostředí
- délka připojovacího kabelu 20m
- nerezová konstrukce pro ultrazvukový senzor hladiny.
Náhrada stávajícího měření v přítokovém kenálu na biologii 02L02
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PS15-ASŘTP ks  1 25 141,58 25 141,58
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15.1.4

02L03
Měření hladiny v otevřené nádrži v odděleném provedení
Ultrazvukový regulátor hladiny v nástěnném provedení pro měření hladiny v otevřené nádrži
- jednokanálová verze
- výstup: 1x relé (možnost řízení čerpadel), analogový 0/4-20 mA
- napájení: 100 až 230 V AC, 50/60 Hz, min. IP44
Ultrazvukový senzor hladiny pro připojení k vyhodnocovací jednotce.
- pro kapaliny do výšky hladiny 10m
- instalace ve venkovním prostředí
- délka připojovacího kabelu 20m
- nerezová konstrukce pro ultrazvukový senzor hladiny.
Náhrada stávajícího měření v jímce primárního kalu 02L03
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PS15-ASŘTP ks  1 25 141,58 25 141,58

15.1.5

02L05
Měření výšky hladiny v kalové nádrži
Ponorná hydrostatická sonda pro měření výšky hladiny kapalin a kalů ČOV .
- výstupní signál 4...20mA, dvouvodičové připojení
- oddělitelný kabelový díl
- provedení plastové s keramickým sensorem pro měření kalů
- rozsah 0…6 m
- včetně příslušenství : nerezová svorka k zavěšení sondy, svorkové pouzdro
Nové měření v jímce plovoucích nečistot.

PS15-ASŘTP ks  1 21 348,64 21 348,64

15.1.6

02P01
Snímač tlaku pro instalaci na potrubí do návarku v sestavě:
- zobrazovací místní displej
- kapacitní keramický senzor s oddělovací membránou
- mechanické připojení vnější závit G-1 1/2"
- rozsah do 6bar, výstup 4-20mA, dvouvodičové připojení
Nové měření talku na potrubí stlačeného vzduchu

PS15-ASŘTP ks  1 19 412,86 19 412,86

15.1.7

02LS07 Sestava vodivostní sondy pro měření hladiny s vyhodnocovací jednotkou. 
- kabel sondy 20m

- vodivostní sonda ve formě nerezové tyče o délce cca 30cm
- vyhodnocovací jednotka umístěna v rozvaděči.
- napájení 230VAC, výstup přepínací kontakt
- nastavení citlivosti
Instalaci vodivostní sondy zajistí strojní část - monitoring vody v přepadu u servopohonu 02M55

PS15-ASŘTP ks  1 5 314,54 5 314,54

15.1.8

02S02.1

02S03.1

Indukční snímač polohy
- venkovní provedení s kabelem a krytím min. IP67
- spínací kontakt, napájení 24VAC/DC
- délka kabelu 10m
Monitoring polohy napklápěcího žlabu

PS15-ASŘTP ks  2 4 044,60 8 089,20

15.1.8

02Y04-07
Připojení ovládacího ventilu pneupohonu včetně koncových poloh
- ovládací ventil 24VDC PS15-ASŘTP ks  4 1 070,00 4 280,00

15.1.9

02YS04-

07

Místní ovládací skříňka pro ventil pneupohonu vyystrojená přístroji pro ovládání včetně volby místního nebo 
dálkového ovládání (1x přepínač třípolohový), krytí min. IP44, provedení plast, upevňovací šrouby a matice z 
nerezové oceli, popisné gravírované štítky.

PS15-ASŘTP ks  4 1 594,30 6 377,20
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15.1.10

DT02
Nový rozvaděč DT02 šxvxh 1200x2000x400:
Dodávka kompletně vystrojeného nového montážního panelu s výzbrojí:
- přívodní svorky a hlavní jistič do 20A/B-1f
- řídící systém osazený do rozvaděče (specifikace viz ŘS)
- zdrojová část rozvaděče: sběrnicový systém, 1x bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-5A, 
1xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič pro jištění pomocných obvodů, přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 
osvětlení rozvaděče
- 9x jištěný obvod (jistič) pro napájení zařízení polní instrumentace na úrovni 230VAC
- 8x jištěný obvod (pojistka) pro zařízení pojní instrumentace - napájení v úrovni 24VAC/DC, měřící obvod s 
analogovým signálem a přepěťovou ochranou
- 15x jištěný obvod (pojistka) přenosu analogového signálu z pasivního snímače polní instrumentace
- 20x převodové relé Uc=230VAC se dvěma kontakty
- 220x převodové relé Uc=230VAC s jedním kontaktem
- 120x převodové relé Uc=24VDC s jedním kontaktem
- 8x převodník galvanické oddělení proud / proud - 4-20mA / 4-20mA
- 450ks svorka řadová pro připojení vodičů do průřezu 2,5mm2
- další montážní a propojovací příslušenství
- připojení stávající odpojené kabeláže, osazení nového montážního panelu, výroba

PS15-ASŘTP kpl  1 316 746,19 316 746,19

15.1.11 Připojení ovládacích a signalizačních kabelů pro nově připojená zařízení v části elektro I. ETAPA:
- povel START/STOP

- signalizace AUTOMAT, CHOD, PORUCHA

PS15-ASŘTP kpl  1 1 070,00 1 070,00

15.1.12

DT12
Nový rozvaděče DT12 šxvxh 1000x2000x400 sokl 100mm:
Dodávka kompletně vystrojeného nového rozvaděče včetně skříně, montážního panelu a výzbroje:
- rozvaděčová skříň šxvxh 1000x2000x400 sokl 100mm, včetně montážního panelu a příslušenství
- přívodní svorky a hlavní jistič do 25A/B-1f
- řídící systém osazený do rozvaděče (specifikace viz ŘS)
- zdrojová část rozvaděče: sběrnicový systém, 1x bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-5A, 
1xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič pro jištění pomocných obvodů, přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 
osvětlení rozvaděče
- 3x jištěný obvod (jistič) pro napájení zařízení polní instrumentace na úrovni 230VAC
- 6x jištěný obvod (pojistka) pro zařízení pojní instrumentace - napájení v úrovni 24VAC/DC, měřící obvod s 
analogovým signálem a přepěťovou ochranou
- 6x jištěný obvod (pojistka) přenosu analogového signálu z pasivního snímače polní instrumentace
- 95x převodové relé Uc=230VAC se dvěma kontakty
- 45x převodové relé Uc=24VDC s jedním kontaktem
- 250ks svorka řadová pro připojení vodičů do průřezu 2,5mm2
- další montážní a propojovací příslušenství
- osazení rozvaděče, výroba

PS15-ASŘTP kpl  1 192 369,63 192 369,63

15.1.13 Připojení ovládacích a signalizačních kabelů do rozvaděče DT12 pro nově připojená zařízení v části elektro I.ETAPA 
(25MT11, 25MT12, 25M22, 25M31, 25M32 :

- povel START/STOP; OT/ZAV

- signalizace AUTOMAT, CHOD, PORUCHA; OT, ZAV

PS15-ASŘTP kpl  1 1 070,00 1 070,00
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15.1.14

W12.1

W12.2

W02.1

W02.2

Venkovní kompaktní jednotka WiFi-AP pro bezdrátové komunikační ethernet propojení dvou a více bodů. 
- venkovní provedení pro trvalé osazení ve venkovním prostředí na konzoli včetně příslušenství
- napájení přes PoE injektor se zdrojem 24V který je součástí dodávky se stanicí
- duplexní 16dBi anténa pro pásmo 5GHz, řídící procesor s RAM pamětí
- přenosová rychlost až 150Mbps
- konzole nerez pro venkovní WiFi jednotku - umístění na stěnu budovy nebo na ocelovou konstrukci rozvaděče.
- HT-NET PoE - přepěťová ochrana ethernet, provoz až -40°C
- montáž a instalace
- propojovací venkovní UTP PoE kabel v délce cca 20m

PS15 - ASŘTP ks  4 26 215,00 104 860,00

15.2 Komponenty řídícího systému pro rozvaděče DT02 - nový
15.2.1

Stanice řídícího systému v rozvaděči DT02 - nový:
- Všechny komponenty řídícího systému budou v provedení s vyšší odolností proti agresivnímu prostředí a 
vyšší teplotní odolností s rozsahem -25...70°C.
- 3x Backplane 12 - 11 pozic pro I/O jednotky, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení 
sběrnice, podpora X-Bus + Ethernet.
- 3x sada krytů prázdné pozice
- 3x backplane exdender

- 2x line terminator-zakončení sběrnice
- 2x propojovací kabel mezi racky 0,8m
- 3x zdroj 230VAC / 24VDC - 36W

- 1x procesor ePAC, 3xEthernet - 2x síťové připojení, 1x servisní port, kapacita 4 racky, paměť 8MB/768kB, USB typ 
mini B 

- 16x 16BI - 24VDC, včetně svorkovnice
- 6x 16BO - 24VDC, včetně svorkovnice
- 1x 8BO - 24VDC, včetně svorkovnice
- 3x 8AI - 0/4…20mA, 0…10V, galvanicky oddělené, včetně svorkovnice
- 1x 4AO - 4…20mA, 0…10V, galvanicky oddělené, včetně svorkovnice
- konektory, propojovací kabely, svorkovnice a veškeré příslušenství
- 1x Managed switch - 6x 10/100 BASE-TXports (metalika), 2x 100BASE-FX ports SC multimode (optika), napájení 
24VDC, podpora kruhové sítě.
- 1x propojovací patch kabel UTP Ethernet CAT5e délka cca 2m; propojení switche s OP a CPU.
- 1x propojovací patch kabel UTP Ethernet CAT5e délka cca 1m; propojení switche s CPU.
- 1x Patchcord 50/125, min. 15m, duplex pro propojení optického rozvaděče s převodníkem otika/metalika.
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15.2.2 Operátorský panel do dveří rozvaděče DT - modulární provedení :
Grafický barevný displej dotykový, velikost 10" (1280x800, LCD TFT, VXGA), 2x seriový port, 2x Ethernet, 1x USB 
Host, 3x USB Client, 2xSD slot

HMI G3U/HMI 

DT551

Schneider 

Electric
kpl 1 42 518,25 42 518,25

15.2.3 UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. Výstup 1000VA / 900W - doba zálohy minimálně 
20 min pro PLC a komunikační komponenty. ks 1 30 303,93 30 303,93

15.3 Komponenty řídícího systému pro rozvaděče DT12 - těžení písku
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15.3.1 Stanice řídícího systému v rozvaděči DT12 - těžení písku:
- Všechny komponenty řídícího systému budou v provedení s vyšší odolností proti agresivnímu prostředí a 
vyšší teplotní odolností s rozsahem -25...70°C.
- 1x Backplane 12 - 10 pozic pro I/O jednotky, 1-2 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení 
sběrnice, podpora X-Bus + Ethernet.
- 1x Backplane 8 - 7 pozic pro I/O jednotky, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení 
sběrnice, podpora X-Bus + Ethernet.
- 2x sada krytů prázdné pozice
- 2x backplane exdender

- 2x line terminator-zakončení sběrnice
- 1x propojovací kabel mezi racky 0,8m
- 2x zdroj 230VAC / 24VDC - 36W

- 1x procesor ePAC, 3xEthernet - 2x síťové připojení, 1x servisní port, kapacita 4 racky, paměť 8MB/768kB, USB typ 
mini B 

- 6x 16BI - 24VDC, včetně svorkovnice
- 2x 16BO - 24VDC, včetně svorkovnice
- 1x 8AI - 0/4…20mA, 0…10V, galvanicky oddělené, včetně svorkovnice
- 2x 4AO - 4…20mA, 0…10V, galvanicky oddělené, včetně svorkovnice
- konektory, propojovací kabely, svorkovnice a veškeré příslušenství
- 1x Managed switch - 6x 10/100 BASE-TXports (metalika), 2x 100BASE-FX ports SC multimode (optika), napájení 
24VDC, podpora kruhové sítě.
- 1x propojovací patch kabel UTP Ethernet CAT5e délka cca 2m; propojení switche s OP a CPU.
- 1x propojovací patch kabel UTP Ethernet CAT5e délka cca 1m; propojení switche s CPU.
- 1x Patchcord 50/125, min. 5m, duplex pro propojení optického rozvaděče s převodníkem otika/metalika.
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15.3.2 Operátorský panel do dveří rozvaděče DT - modulární provedení :
Grafický barevný displej dotykový, velikost 10" (1280x800, LCD TFT, VXGA), 2x seriový port, 2x Ethernet, 1x USB 
Host, 3x USB Client, 2xSD slot

HMI G3U/HMI 

DT551

Schneider 

Electric
kpl 1 42 518,25 42 518,25

15.3.3 UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. Výstup 1000VA / 900W - doba zálohy minimálně 
20 min pro PLC a komunikační komponenty. ks 1 28 679,82 28 679,82

15.4 Komponenty optické sítě
15.4.1 Optický kabel, 50/125um, 24 vláken, multimode. Se zvýšenou ochranou proti hlodavcům, vhodný pro vnější použití i 

uložení do země. Provozní podmínky min -30…50°C, kategorie OM3 PS15 - ASŘTP m  180 132,99 23 937,43

15.4.2 Nástěnný optický celokovový rozvaděč, včetně veškerého příslušenství pro uchycení optického kabelu; zadní a čelní 
panel; optická spojka, simplex, ceramic; hřebínek pro smrštitelné ochrany svaru; optická kazeta včetně víčka; pigtail 
50/125,1m; smrštitelná ochrana svaru.

PS15 - ASŘTP ks 1 13 023,43 13 023,43

15.4.3 Patchcord 50/125, min. 10m, duplex pro propojení optického rozvaděče s převodníkem otika/metalika. PS15 - ASŘTP ks 1 754,35 754,35

15.4.4 Patchcord 50/125, min. 1m, duplex pro propojení optické sítě. PS15 - ASŘTP ks 2 577,80 1 155,60

15.4.5 Instalace optického rozvaděče v místě připojení. PS15 - ASŘTP kpl 1 5 992,00 5 992,00

15.4.6 Ukončení optického kabelu 12 vláken plnohodnotně na konektory, 12 vláken pouze zaslepit včetně měření - 
specifikovaný počet je počet ukončovaných konců 24 vláknového kabelu PS15 - ASŘTP kpl 2 10 272,00 20 544,00

15.4.7 Instalace a odzkoušení optického převodníku a aktivního prvku. PS15 - ASŘTP ks 1 5 350,00 5 350,00

15.4.8 Drobný montáží a instalační materiál a montáž optický komponent. PS15 - ASŘTP kpl  1 2 600,79 2 600,79

15.5 Kabely, elektroinstalační materiál a demontáže
15.5.1 CYKY-J 3x1,5 - propojovací kabel silový PS15 - ASŘTP m  350 53,55 18 742,66

15.5.2 CYKY-J 3x2,5 - propojovací kabel silový PS15 - ASŘTP m  420 66,76 28 038,07
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15.5.3 TCEKFE 2x2x1 - propojovací kabel stíněný PS15 - ASŘTP m  180 84,05 15 129,01

15.5.4 TCEKFE 3x2x1 - propojovací kabel stíněný PS15 - ASŘTP m  620 96,93 60 094,56

15.5.5 JYTY-J 14x1 - propojovací kabel stíněný PS15 - ASŘTP m  70 99,79 6 985,17

15.5.6 JYTY-J 7x1 - propojovací kabel stíněný PS15 - ASŘTP m  20 74,19 1 483,72

15.5.7 JYTY-O 4x1 - propojovací kabel stíněný PS15 - ASŘTP m  50 57,43 2 871,50

15.5.8 CYKY-J 12x1,5 - propojovací kabel silový PS15 - ASŘTP m  270 123,42 33 324,20

15.5.9 CY6 - zelenožlutý vodič pevný PS15 - ASŘTP m  50 61,34 3 066,85

15.5.10 Kabelový žlab drátěného programu šířky do 100mm nerez,  včetně víka nerez a nosných a spojovacích prvků.
PS15 - ASŘTP m  180 2 954,69 531 844,54

15.5.11 Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro venkovní 
použití do DN40 PS15 - ASŘTP m 250 178,46 44 615,18

15.5.12 Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a příslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní použití do 
DN40

PS15 - ASŘTP m 150 93,85 14 078,14

15.5.13 Dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a telekomunikačních 
vedení včetně zatahovací struny, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, distančních rozpěrek, do světlosti 
90/75mm. 

PS15 - ASŘTP m 150 106,77 16 016,25

15.5.14 Založení plastových chrániček do výkopu PS15 - ASŘTP kpl  1 5 992,00 5 992,00

15.5.15 Svorkovací krabice pro obecné propojení komponent EI a ASŘTP
- šxvxh 80x80x52mm
- IP65

- včetně vývodek a svorkovnice

PS15 - ASŘTP m  4 1 329,93 5 319,73

15.5.16 Velká svorkovací krabice plastová pro svorkování propojovacích signálových kabelů v sestavě:
- min. rozměry šxvxh - 425x275x150, IP65
- 70ks svorka řadová pro připojení vodičů do průřezu 2,5mm2
- 1x přepěťová ochrana HSA-275/1+1, typ II+III

PS15 - ASŘTP ks  1 10 248,92 10 248,92

15.5.17 Průraz otvoru do f50mm pro kabel nebo uzemňovací přívod v zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně 
začištění a následného zatěsnění PS15 - ASŘTP kpl 5 3 210,00 16 050,00

15.5.18 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny PS15 - ASŘTP kpl 1 2 598,57 2 598,57

15.5.19 Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační 
pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky PS15 - ASŘTP kpl 1 32 761,22 32 761,22

15.5.20
Šetrná demontáž rušených přístrojů polní instrumentace včetně kabeláží a kabelových tras – 02L01, 02L02, 02L03, 
02F01, 02F02:

- demontáž vlastní vyhodnocovací jednotky hladiny včetně senzoru
- odpojení stávající kabeláže 1x CYKY-J 3x1,5, 2x JYTY 7x1
- demontáž kabeláže 1x CYKY-J 3x1,5, 2x JYTY 7x1 v délce cca 450m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- úpravy v rozváděči DT01 v souvislosti s odpojenými zařízeními

PS15 - ASŘTP kpl 1 30 709,00 30 709,00

15.5.21 Demontáž - kabel CYKY do 4*1,5, JYTY do 14*1, CMFM do 3*0,75 PS15 - ASŘTP m 150 37,45 5 617,50

15.5.22 Demontáž - kabelový drátěný žlab š. do 200mm včetně víka PS15 - ASŘTP m 15 267,50 4 012,50

15.6 Inženýrské výkony, software a služby
15.6.1 Koordinace MaR a ostatní technologie PS15-ASŘTP kpl 1 32 100,00 32 100,00

15.6.2 Softwarové vybavení řídícího systému - nová stanice DT02 (Splašková linka včetně usazovací nádrže)
PS15-ASŘTP kpl 1 117 700,00 117 700,00
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15.6.3 Softwarové vybavení řídícího systému - úpravy SW v původní stanici DT02 v souvislosti s odpojením rekonstruované 
splaškové linky PS15-ASŘTP kpl 1 32 100,00 32 100,00

15.6.4 Softwarové vybavení operátorského panelu DT02 - nový rozvaděč PS15-ASŘTP kpl 1 48 150,00 48 150,00

15.6.5 Softwarové vybavení řídícího systému - nová stanice DT12 (Těžení písku) PS15-ASŘTP kpl 1 80 250,00 80 250,00

15.6.6 Softwarové vybavení operátorského panelu DT12 PS15-ASŘTP kpl 1 37 450,00 37 450,00

15.6.7 Softwarové vybavení řídícího systému - úpravy SW ve stávající stanici DT01 v souvislosti s odpojením zařízení pro 
těžení písku v rámci I.etapy PS15-ASŘTP kpl 1 21 400,00 21 400,00

15.6.8 Prohlídka a zmapování skutečného stavu ČOV - způsob provozování a návaznosti stávajících zařízení, prověření 
jejich funkčnosti PS15-ASŘTP kpl 1 26 750,00 26 750,00

15.6.9 Zmapování a zajištění stávajícího SW dotčených řídících stanic a návazností na okolní stanice PS15-ASŘTP kpl 1 26 750,00 26 750,00

15.6.10 Rozšíření datových bodů systému SCADA (5000 db) PS15-ASŘTP kpl 1 88 412,57 88 412,57

15.6.11 Software operátorsko inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres, úpravy stávajících schémat) - 
těžení písku, lapáky písku, usazovací nádrže. PS15-ASŘTP kpl 1 42 800,00 42 800,00

15.6.12 Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) - mechanické čištění - 
- těžení písku, lapáky písku, usazovací nádrže. PS15-ASŘTP kpl 1 21 400,00 21 400,00

15.6.13 Software operátorsko inženýrského pracoviště (vazby na stávající OIP) PS15-ASŘTP kpl 1 40 660,00 40 660,00

15.6.14 Zprovoznění stanice v síti Ethernet/IP a komunikace se souvisejícími stanicemi PS15-ASŘTP kpl 1 12 840,00 12 840,00

15.6.15 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě PS15-ASŘTP kpl 1 49 220,00 49 220,00

15.6.16 Výchozí revize elektrických zařízení PS15-ASŘTP kpl 1 8 560,00 8 560,00

15.6.17 Funkční zkoušky, uvedení do provozu PS15-ASŘTP kpl 1 35 310,00 35 310,00

15.6.18 Komplexní zkoušky - plán IZ-KZ, provedení zkoušek PS15-ASŘTP kpl 1 32 100,00 32 100,00

15.6.19 Zkušební provoz PS15-ASŘTP kpl 1 26 750,00 26 750,00

15.6.20 Zaškolení personálu obsluhy a údržby PS15-ASŘTP kpl 1 2 140,00 2 140,00

15.6.21 Zařízení staveniště PS15-ASŘTP kpl 1 6 420,00 6 420,00

15.6.22 Likvidace demontovaného odpadu PS15-ASŘTP kpl 1 10 700,00 10 700,00

15.6.23 Součinnost provozovatele při tvorbě algoritmů řízení a generování vizualizace (PLC, operátorské panely a SCADA) 
včetně odsouhlasení výrobní a dílenské dikumentace elektro a ASŘTP provozovatelem ČOV PS15-ASŘTP hod. 200 112,35 22 470,00

15.6.24 Převzetí aplikovaného software PLC, operátorských panelů a systému SCADA (stávající i nový systém řízení včetně 
souvisejících změn předmětných i souvisejících zařízení) zástupcem provozovatele ČOV. Odsouhlasení a převzetí 
dokumentace skutečného provedení části elektro a ASŘTP PS15-ASŘTP hod. 120 104,33 12 519,00

PS-15 ASŘTP I. Etapa CELKEM: 3 436 834,66
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C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - splašková linka

Pol. Popis Jednotka Množství Jednotk. cena Cena celkem

1

Zařízení staveniště: - zajištění přípojky nn včetně staveništního rozvaděče, - zajištení 
skládek zařízení a materiálu v areálu  ČOV i mimo něj včetně potřebných povolení, 
zajištění stávajících areálů proti nepovolanému vstupu, zajištění ochrany skládek zařízení 
proti odcizení a neoprávněnému vstupu, - zajištění prostoru pro pracovníky a chemické 
WC,  komplexní projednání zařízení staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČOV, 
zajištění pracoviště TDI (technického dozoru investora)

kpl 1 526 577,88 526 577,88

2
Fotodokumentace a videodokumentace stavby,  1 x v tištěném provedení a 1 x na CD 
nosiči kpl 1 2 373,39 2 373,39

3 Výrobní a dílenská dokumentacestavební části,  3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 213 605,10 213 605,10

4 Výrobní a dílenská dokumentace strojní části,  3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 160 000,00 160 000,00

5 Výrobní a dílenská dokumentace části elektro a ASŘ,  3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 146 500,00 146 500,00

6 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 68 749,20 68 749,20

7 Dokumentace skutečného provedení stavby stavební, 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 39 556,50 39 556,50

8
Dokumentace skutečného provedení stavby strojní části, 3x v tištěné verzi a 3x na CD 
nosiči kpl 1 115 000,00 115 000,00

9
Dokumentace skutečného provedení stavby elktro a ASŘ, 3x v tištěné verzi a 3x na CD 
nosiči kpl 1 55 000,00 55 000,00

10
Zajištění komplexních zkoušek po dobu 72hod, zpracování zprávy z průběhu komplexních 
zkoušek ks 1 120 000,00 120 000,00

11
Zajištění funkčních zkoušek po dobu 3měsícu, zpracování zprávy z průběhu funkčních 
zkoušek ks 1 100 000,00 100 000,00

12 Účast projektanta při funkčních zkouškách hod 24 1 582,26 37 974,24

13 Doklady požadované k předání a převzetí díla, 3x tištěná verze a 3x CD kpl 1 12 373,39 12 373,39

14

Úpravy řídícího software plynoucí z průběhu a výsledků funkčních zkoušek (vyhodnocení 
požadovaných úprav , generování změn a jejich realizace a odzkoušení v 
reálnémprovozu)

hod 50 960,00 48 000,00

15
Zvýšený provozní   dohled ze strany provozovatele  po dobu stavby včetně technologa 
(technolog 60h, pracovníci provozovatele 300h) kpl 1 499 203,03 499 203,03

17 Havarijní plán, 4 x v tištěné verzi a 1 x na CD nosiči kpl 1 1 582,26 1 582,26

18 Zajištění plnění plánu BOZP, 3x tištěná verze a 3x CD kpl 1 1 582,26 1 582,26

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ   NÁKLADY CELKEM 2 148 077,25

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 2 149 000,00
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