sstecky Kraj
Krajsky Urad

Cislo objednatele: 24/SMLO725/SoD/INV
Cislo zhotovitele: 01-2024/02/06

SMLOUVA O DILO

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdé&jsich
predpist (ddle jen ,,obcansky zdkonik")

SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Ustecky kraj

Sidlo: Velkd Hradebni 3118/48, 400 01 Usti nad Labem

Zastoupeny: Ing. Pavlou Svitilovou, vedouci odboru investic¢niho Krajského Ufadu
Usteckého kraje

IC: 70892156

DIC: C170892156

Bank. spojeni: Ceskd sporitelna a.s., &islo U&tu: 5512232/0800 nebo Ucet RR

Z&stupce pro vécnd a technickd jedndni:
Ing. Zaneta Veseld, vedouci oddéleni investic a Udrzby majetku kraje odboru
investi¢niho Krajského Ufadu Usteckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322

(ddle jen ,,objednatel”)

a

Zhotovitel:

Nd&zev/Jméno: KAPP BAU s.r.0.

Sidlo: K. H. Borovského 1174/4a, 434 01 Most

Zastoupeny: Ing. Petr PAnek, jednatel

IC:(RC): 17379440

DIC: C117379440

Bank. spojeni: Komeréni banka, a.s., &islo U&tu: 123-854 783 0207 / 0100

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Ing. Pefr PAnek
E-mail/telefon: kappbau@seznam.cz / 777 765 006
Kontakini osoba ve vécech technickych:
Ing. Filip Augusta
E-mail/telefon: kappbau@seznam.cz / 777 765 010

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, viozka 49187,

pod sp. zn. C49187

(ddle jen ,,zhotovitel")
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mailto:schneiderova.p@kr-ustecky.cz

uzavirgji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

SMLOUVU O DILO

(ddale jen ,,smlouva®)

l.
Pfedmét smlouvy a dila

. Pfedmétem této smlouvy je Uprava prdav a povinnosti smluvnich stran pfi zhotoveni dila: ,,DD a $J
Tisd - zatepleni fasddy spravni budovy“ - D&B ddle ,predmét pinéni* nebo ,dilo*) v souladu
s platnou legislativou a za podminek ddle sjednanych v této smlouvé a dalsich dokumentech, na
které se tato smlouva odkazuje.

. Pfedmétem a UCelem pinéni je zatepleni fasady spravni budovy veetné noveho zatepleni jiz
zateplené Cdasti fasddy. Celkovd skladba zatepleni musi odpovidat CSN 730540-2 s pozadovanou
hodnotou Urec 0,25.

. Realizace stavby bude feSena ve tfech krocich:

a) Zhotovitel zpracuje autorizovanou projektovou dokumentaci v souladu s vyhldskou C.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjs§ich predpist pro odsouhlaseni
technického feSeni s objednatelem a uZivatelem. Technické feSeni bude prokazatelné
prezentovdno a pisemné odsouhlaseno objednatelem a uzivatelem.

Projektovd dokumentace bude pfeddna ve 2 paré v listinné podobé&, 1 x na CD nebo na USB
flash disku ve formdtu PDF a 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formatu DWG nebo
obdobném otevieném formdatu a rozpocet bude prfeddn (ocenény soupis praci v aktudini
cenové Urovni), ato 1x v listinné podobé, 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formd&tu PDF a
ve formdtu Excel.

Po odsouhlaseni technického feSeni zhotovitel zqjisti pfipadnd potfebnd vyjadreni a stavebni
povoleni véetné vyznaceni nabyti pravni moci.

b) Ndasledné provede zhotovitel zatepleni fasddy spréavni budovy. Soucdsti dila budou i potiebné

pomocné a stavebni prdce a likvidace stdvajicino zatepleni a dalsiho stavebnino materidlu.

Zhotovitel zpracuje a pfedd objednateli dokumentaci skuteCného provedeni v 1 paré v listinné
podobé, 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formdtu PDF a 1 x na CD nebo na USB flash
disku ve formdtu DWG nebo obdobném otevieném formdtu

c) Zhotovitel zqjisti pfipadny kolaudaéni souhlas.

. Pfedmét plnéni je ddle vymezen v nabidce zhotovitele, kterd je zadvaznd pro plnéni této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen vrédmci provdadéni stavby vést elektronicky stavebni denik (ddle jen ,, denik").
Dle dohody bude denik veden bud v aplikacizqjisténou objednatelem, nebo v aplikacizagjisténou
dodavatelem. Vidy bude zqjistén pristup k z&pisim pro zhotovitele, pro technicky dozor stavby
(ddle jen ,,TDS"), pro autorsky dozor (ddle jen ,,AD") a pro koordindtora BOZP V pfipadé, ze
aplikace denik bude zqjisténa ze strany dodavatele, je tento povinen pred podpisem smlouvy
predlozit licencni ujedndni, potvrzeni nebo doklad o platbé na denik platné minimdiné po dobu
provedeni dila uvedenou v C&l. Il odst. 1.

Pokud je v zaddvaci dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu praci pouzit néjaky
pfimy &i nepfimy odkaz na dodavatele nebo vyrobky, nebo na patenty na vyndlezy, uzitné vzory,
primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni pUvodu, zadavatel timto vyslovnéumozrivje
pro plnéni této verfejné zakdzky pouziti jiné rovnocenné feseni. Pfi provedeni takové zdmény
bude postupovdno dle § 222 odst. 7 z&kona 134/2016 Sb., o zaddvdani vefejnych zakdzek (ddle
jen ,,ZZV1"), z&pis o tom se zpracuje do deniku nebo do zdpisu z kontrolniho dne.

Bude-li objednatel pozadovat v pribéhu provdadeéni dila dalsi doddvky nebo préce, zavazuije se
je zhotovitel v rozsahu pozadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvnimi stranami
k dohodé o cené.
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l.
Doba a misto provedeni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v celém rozsahu do 24 tydn( od preddni stavenisté.

Dil&i Cast: Termin realizace:

Projektovd dokumentace pro realizaci véetné

, , L . 13 tydnd od U&innosti smlouvy
stavebniho povoleni v prdvni moci

Kompletni realizace zatepleni fasddy vcetné

dokumentace skute¢ného provedeni 6 fydnu od predani staveniste

5 tydnd od preddni a prevzeti dokoncené

Zajisténi kolaudaéniho souhlasu
stavby

2. Preddni a prevzeti stavenisté probéhne nejpozdéji do 10 dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy
objednatele zhotoviteli.

3. Provdadéni dila bude zhotovitelem zahdjeno nejpozdéji do 10 dnl od preddni a prevzeti
staveniste.

4. Objednatel pripousti preruseni praci z divodu nevhodnych klimatickych podminek nevhodnych
pro provddéni prislusnych technologii v souladu se souvisejicimi technickymi podminkami a
postupy a pro dodrzeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci. O této skutecnosti bude vzidy
ucinén podrobny zdznam do deniku. Do doby plnéni dila budou zapocteny pouze dny, v nichz
bude probihat realizace dila;

5. Objednatel pripousti preruseni nebo zménu doby provedeni dila, pokud se v pribéhu realizace
zAvazku prokdze, ze dilem dotcené objekty neodpovidaji podkladim, dle kterych md byt dilo
zhotoveno a objednatel jednaijici s ndlezitou péci nemonhl tuto skute¢nost predvidat. V takovém
piipadé mze byt upravena |lhita pro provedeni dila tak, Ze bude prodlouzena o dobu nezbytné
nutnou pro Upravu podkladd. O této skutecnosti bude vzdy ucinén podrobny zdznam do deniku.
Do doby provedeni dila budou zapocteny pouze dny, v nichz bude probihat realizace dila;

6. Objednatel pfipousti preruseni nebo zménu doby provedeni dila, pokud v pribéhu realizace dila
nastanou neocekdvané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu praci. O této
skutecnosti bude vzdy ucinén podrobny zdznam do deniku. Do doby provedeni dila budou
zapocteny pouze dny, v nichz bude probihat realizace dila;

7. Objednatel pripousti preruseni doby provedeni dila z provoznich potfeb ze strany uZivatele —
prispévkové organizace, kterymi jsou napfiklad pfijimaci, maturitni a opravné zkousky, vyznamné
dny, zimni technologickd& prestdvka, apod. O této skuteCnosti bude vidy ucinén podrobny
z&dznam do deniku. Do doby provedeni dila budou zapocteny pouze dny, v nichz bude probihat
realizace dila.

8. Smluvni povinnost zhotovitele spinit fddné svijzavazek ve sjednané dobé je podstatnou smluvni
povinnosti zhotovitele. V pfipadé jejino poruseni se jednd o zdvaziné poruseni jeho smluvni
povinnosti a objednatel je oprdvnén od této smlouvy pisemné odstoupit — zhotovitel si je védom
skuteCnosti, Ze objednatel by smlouvu neuzavrel, pokud by toto poruseni mohl predvidat jiz pfi
jejiim uzavreni. Zhotovitel je povinen zabezpecit dilo tak, aby nedodlo k jeho ndslednému
poskozeni.

9. Mistem provedeni dila je: DD a SJ Tis&d 272 - spravni budova (ddle i jako ,stavenist&" nebo
»predmét plnéni").
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.
Cena dila a platebni podminky

1. Cena dilaje sjedndna ve vysi:
1420 727,00 K& bez DPH
1719 079,67 K& véetné 21 %.
Cena dila se rovnd cené plnéni vefejné zakdazky KUUK/146636/2023/INV/VZ-INV/0211 uvedené
v nabidce zhotovitele a je v souladu s pfislibem cislo 24/RP920124. Pro obsah ceny dila je
rozhoduijici rozpocet.

2. Pfipadné spravni poplatky uhradi objednatel v prokdzané vysi.

3. Zhotovitel se prfed podpisem této smlouvy podrobné sezndmil se skuteCnym stavem
predmétného dila a porozumél piné obsahu celého dila a v cené dilazohlednil vie potiebné pro
kompletni a kvalitni provedeni dila.

4. Cena dila bez DPH obsahuje veskeré ndklady spojené s realizaci dila. Saziba DPH se fidi pfislusSnym
pravnim predpisem. Zhotovitel prebird ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 obc&anského zdkoniku
nebezpedi zmény okolnosti.

5. Objednatel nepfipousti podstatnou zménu zévazku z této smlouvy o dilo po dobu jeho trvdni. Za
podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy o dilo se nepovazuje uplatnéni vyhrazenych zmén.
Objednatel si vyhrazuje zménu z&vazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ v ndsledujicich
pfipadech:

a) Objednatel pripousti zménu ceny vcetné DPH v pribéhu realizace dila v pfipadé zmény
zAkonné sazby DPH. V pfipadé, Ze v pribéhu plnéni zdvazku dojde ke zméné sazby DPH,
bude k cené dila bez DPH ve vysi uzaviené smlouvy pfipoctena DPH ve vysi platné ke dni
zdanitelného plnéni;

6. Cena dila bude pribéiné placena objednatelem na zdkladé vystavenych darnovych dokladd -
faktur (ddle i jako ,faktura), které je zhotovitel povinen dorucit objednateli do 15 dnd ode dne
uskute€néni zdanitelného plnéni.

7. Dilo je splatné takto:

- projektovd dokumentace pro realizaci véetné stavebniho povoleniv pravnimoci na zakladé
vzdjemné odsouhlaseného a obéma smluvnimi stranami potvrzeného protokolu;

- kompletni realizace stavebniho dila — zatepleni fasddy, dle skutecné provedené prdce a
doddavky pfi provadéni dila, a to na zdkladé vzdjemné odsouhlasenych a obéma smluvnimi
stranami  potvrzenych rozpisU skuteéné& provedenych praci, zabudovanych doddvek a
zjistovacich protokold az do vyse 90 % ceny dila v&. DPH;

- zbyvaijicich 10 % ceny dilabude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokoldrnim preddni
a prevzeti kompletniho dila bez jakychkoliv vyhrad nebo po odstranéni vyhrad, které jsou
uvedeny v Protokolu o pfeddni a prevzeti dila dle Eldnku V. odst. 1 této smlouvy, i kdyZ dojde
k protokoldrnimu preddni a prevzeti. Soucdsti preddni a prevzeti dilaje i prediozeni bankovni
zAruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek;

- pfipadny kolaudacni souhlas.

8. Danovy doklad - faktura vystavend zhotovitelem musi kromé |hOty splatnosti, kterd &ini 30 dnd
ode dne doruceni obsahovat dle rozliseni:

Mésiéni faktura:

- Cislo této smlouvy,

- ndlezitosti dafnového dokladu dle § 28 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisy,

- Udaje dle § 435 obcanského zdkoniku,

- Cdstku k Uhradé v K& bez DPH, DPH a s DPH,
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- vzdjemné odsouhlaseny a obéma smluvnimi stranami potvrzeny soupis skuteéné
provedenych praci, zabudovanych doddvek a zjisfovacich protokold, véetné rozdéleni na
bé&zné a kapitdlové vydaje,

- ve zjisfovacich protokolech bude uvedeno cCerpdni bé&inych a kapitdlovych vydajd
oddélené,

Konec¢nd faktura:

- vyslovny ndzev "konecnd faktura",

- Cislo této smlouvy,

- ndlezitosti danového dokladu dle § 28 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdé&jsich predpisy,

- Uddaje dle § 435 ob&anského zdkoniku,

- celkovou sjednanou cenu v K bez DPH, DPH a s DPH,

- vzdjemné odsouhlaseny a obéma smluvnimi stranami potvrzeny soupis skuteéné
provedenych praci, zabudovanych doddvek a zjisfovacich protokold, véetné rozdéleni na
béZné a kapitdlové vydaje,

- ve zjisfovacich protokolech bude uvedeno cZerpdni bé&inych a kapitdlovych vydajd
oddélené,

- soupis viech vystavenych faktur,
- Cdstku zbyvajici k Uhradé v K& bez DPH, DPH a s DPH,

Faktura bude objednateli doru¢ena na podatelnu Krajského Ufadu Usteckého kraje v Citelné
listinné nebo elektronické podobeé.

Objednatel preferuje doruceni _elektronické faktury (ddle jen ..e-fakiura") ve formdtech
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyssi (dle Usneseni viddy &. 347/2017
a vyhldsky ¢.194/2009 Sb).

V prfipadé, 7Ze faktura nebude mit vyse uvedené ndlezitosti, objednatel neni povinen
fakturovanou C&dstku uhradit a nedostdvd se do prodleni. Bez zbytecného odkladu, a to
nejpozdéji ve Ihité splatnosti, objednatel fakturu vrati zpét zhotoviteli k doplnéni. Lhita splatnosti
pocind bézet od doruceni danového dokladu obsahujiciho veskeré ndlezitosti.

9. Uhrada ceny dila je provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni G&et zhotovitele.
Pokud je zhotovitel pldtce DPH, bude Uhrada ceny provedena pouze na UcCet zvefejnény
v registru platct vedeném sprdvcem dané zhotovitele. Obé& smluvni strany se dohodly na tom,
Ze penézity zavazek je splnén dnem, kdy je Cdastka odepsdna z UCtu objednatele.

10. Pro platby dle &lanku VI. této smlouvy &ini splatnost 15 dnd ode dne vystaveni dokladu.

11. Ustecky kraj (objednatel), joko pfjemce pinéni, které je predmétem této smlouvy a které
odpovidd cCiselnému kddu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008,
timto prohlasuje, Ze ve vztahu k danému plnéni nevystupuje jako osoba povinnd k dani a zZe
prijaté plnéni pouZije vyluéné pro Ucely, které nejsou predmétem dané z pfidané hodnoty.
V disledku téchto skutecnosti se u pfedmétného plnéni nepouZije rezim preneseni dariové
povinnosti dle § 92e zdkona o DPH. Dan z pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit
poskytovatel pinéni.

12. Zhotovitel prohlasuje, Ze dan uvedenou v jim vystaveném danovém dokladu - faktufe fadné
zaplati a ze se nedostal do postaveni, kdy nemUze tuto dan zaplatit. Pokud by se stalo, Ze by
nebyl schopen dan zaplatit, ozndmi to nejpozdéji den pred splatnosti faktury objednateli a
navrhne sprdvci dané jeji Uhradu objednatelem. Pokud sprdvce dané zvefejnil zpUsobem
umoznujicim ddlkovy pfistup Cisla UCtu, které zhotovitel urcil v prinldsce k registraci pldtce DPH ke
zverejnéni, povazuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za spinénou pfipsdnim DPH na takto
zvefejnény Ucet. Pro pfipad, Ze se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnéni, stane
v okamziku zdanitelného plnéni dle § 21 zd&k. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (ddle jako ,,ZDPH"), nespolehlivym pldtcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvni
strany dohodly, ze objednatel zaplati cenu dila takto:
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a) cenu dila bez DPH zaplati na Ucet zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy nebo na
danovém dokladu;

b) DPH na Ucet spravce dané jako zvIdstni zpUsob zajisténi dané podle pravni Upravy plainé ke
dni uskutecnéni zdanitelného plnéni, které je placeno. Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho mistné
pHislusnym sprdvcem dané z pfidané hodnoty je Finan&ni Ufad pro Ustecky kraj, Uzemni
pracovisté Most a Ze pfipadnou zménu mistné prislusného sprdvce dané z pfidané hodnoty
zhotovitel do ffi dn0 ozndmi objednateli.

V.
Spinéni zavazku (provedeni dila)
Pfiechod nebezpeéi skody a vlastnické pravo k predmétu dila

Ke splnéni z&vazku zhotovitele dojde Uplnym dokoncenim a preddnim dila objednateli v misté
provedeni dila a potvrzenim (podepsdnim) Protokolu o pfeddni a prevzeti dila (ddle i jako
wProtokol") ob&ma smluvnimi stranami, pfipadné preddnim kolaudaéniho souhlasu dle ¢l. Il., odst.
1). Dilo neni preddvdno a prebirdno po cdstech.

Zhotovitel je povinen nejméné 7 dni pfed dokon&enim dila vyzvat objednatele k prevzeti dila
zdpisem do deniku a e-mailem kontakini osobu objednatele a objednatel je povinen se
k pfeddni a prevzeti dila dostavit.

PFi pfebirdni dila je objednatel povinen dilo prohlédnout nebo zafidit jeho prohlidku za UCelem
zjisténi zjevnych vad. Vady a nedodélky zjisténé pfi preddni a prevzeti budou jako vyhrady
uvedeny v Profokolu v&etné termin( pro jejich odstranéni. V piipadé, Ze se strany nedohodnou
na terminu odstranéni vad a nedodé&lky plati, Ze zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozdéji
do 14 dnd od podepsdni Protokolu.

Objednatel md prdvo odmitnout prevzeti dila z ddvodu existujicich ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé a ve spojeni s jinymi brdni v uzivdni dila funk&éné nebo esteticky a jeji uzivani
podstatnym zpUsobem omezuji. Smluvni strany o tomto vyhotovi Zapis s uvedenim vad a termind
pro jejich odstranéni. Bez ohledu na takto stanovené terminy pro odstranéni vad, se zhotovitel
dostdvda do prodleni se splnénim svého zdvazku provést fddné a vcas dilo prvnim dnem
ndsledujicim po uplynuti doby pinéni dila dle Eldnku Il odst. 1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocdatku objednatel.

Veskeré véci véetné podklady, které byly objednatelem preddny zhotoviteli podle této smlouvy
a nestaly se soucdsti dila, zOstdvaji ve viastnictvi objednatele, ktery je osobou oprdvnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vrdtit objednateli neprodlené na jeho vyzvu,
nejpozdéji viak k datu preddni a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch védci, které prokazatelné
a opravnéné spoffeboval k napinéni svych zavazkd ze smlouvy nebo které jsou nutné a potrebné
pro fddné dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvdch se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjedndna
vyhrada viastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Zze zhotovované dilo &i jakdkoli
jeho Cdst je az do Uplného zaplaceni ceny za dilo ve viastnictvi poddodavatele. Dilo musi vZdy
primo prechdzet do viastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si
k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto
predlozit.

Zhotovitel nese od doby preddni stavenisté do preddni a prevzeti dila nebezpedi skody na dile,
na cdastech ¢&i soucdstech dila, které jsou na stavenisti uskladnény, na majetku, zdravi a prdvech
tffetich osob v souvislosti s provédénim dila. Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a
zhotovitel se ji mUzZe zprostit jen, pokud by ke $kodé doslo ijinak nebo prokdze-i zhotovitel, Ze
porusenim povinnosti, na zdkladé néhoz objednateli vznikla skoda, bylo zpUsobeno okolnostmi
vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do doby pfeddni a prevzeti dila nebezpedi skody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z dOvodu svoji povahy nemohou stat soucdsti
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zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivdnyk provedeni dila a nestéavaji se jeho soucdsti, jimiz
jsou zejména pomocné stavebni konstrukce vieho druhu (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlnino charakteru, ostatni provizorni konstrukce a
objekty v rozsahu vymezeném prislusnou dokumentaci a smlouvou, a to jak vi&i objednateli, tak
vdci fretim osobdm.

. Pfeddni a prevzeti stavenisté nemd vliv na odpovédnost za skodu podle obcanského zdkoniku a

jinych préavnich predpist, jokoz i skodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym
porusenim zAvazku zhotovitele.

. Ihotovitel odpovidd za poskozeni stdvajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo

Cinnosti &i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

V.
Odpovédnost zhotovitele za vady a jakost

Dilo md& vady, neodpovidd-li smlouvé.
Zhotovitel odpovidd za vady, jez md dilo v dobé jeho prfeddni.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji Cdst ve vysi odpovidajici odhadem pfiméfené
prdvu objednatele naslevu z ceny dila, a to nad rdmec pozastdvky zhotovitele dle Eldnku Il odst.
10.

Zhotovitel prejimd zdvazek (zAruku za jakost), Ze dilo bude po dobu zdruéni doby zpUsobilé pro
pouziti ke smluvenému Ucelu.

Z&ruéni doba &ini 60 mésict ode dne preddni bezvadného dila (po odstranéni viech vyhrad).
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze po tutéz dobu odpovidd zhotovitel za vady dila.

Vady dilaexistujici v dobé jeho preddni a vady, na néz se vztahuje zdruka zajakost, je objednatel
povinen uplatnit bez zbytecného odkladu u zhotovitele pisemnou formou (ddle jako
~reklamace"). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popfipadé uvést, jak se projevuiji.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé vady dila poskytne objednateli ndsledujici prdva plynouci
z odpovédnosti zhotovitele za vady, a fo:

a) pravo na bezplané odstranéni reklamovanych vad provedenim nového dila, pokud dilo
vykazuje vady brdanici uzivani;

b) pravo na bezplatné odstranéni reklamovanych vad opravou predmétu dila, nebo;

C) prdavo na pfiméfenou slevu z ceny dila.

Objednatel sdéli zhotoviteli, jaké prdvo si zvolil, pfi uplatnéni vad, nebo bez zbyte¢ného odkladu
po uplatnéni vad. Provedenou volbu nemUze objednatel zménit bez souhlasu zhotovitele; to
neplati, zadal-li objednatel opravu vady, kterd se ukdze jako neopravitelnd.

V pfipadé, Ze se strany nedohodnou na terminu odstranéni vad provedenim nového dila nebo
opravou predmétu dila plati, Ze zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozdéji
do 7 dnd od doruceni reklamace.

Smluvnistrany se dohodly na tom, Ze objednatel je oprdvnén si zvolit, zda vadu odstrani zhotovitel
nebo objednatel sédm nebo prostfednictvim fietich osob s tim, Ze zhotovitel je povinen uhradit
ndklady na odstranéni vady po predlozeni vyUc&tovani.

Neodstrani-li zhotovitel vadu vcas nebo vadu odmitne odstranit, mdze objednatel pozadovat
slevu z ceny dila, anebo mize od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemUze objednatel
zménit bez souhlasu zhotovitele.

Uplatnénim prdv dle odst. 7. tohoto &ldnku nezanikd prdvo na ndhradu skody &i jiné sankce.

. Lhotovitel odpovidd za vady dila vzniklé pro nevhodnost véci, kterou mu objednatel k provedeni

dila pfedal nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal, v pfipadé&, Ze nedodrzel povinnost upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel
k provedeni dila predal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost
zjistit ani pfi vynalozeni potfebné péce.
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11. Jakékoliv financni ndroky dle odst. 7. tohoto &ldnku je objednatel oprdvnén uhradit ze zadrzené
ceny dila nebo jeji Casti dle odst. 3 tohoto &ldnku.

12. Zhotovitel je povinen prfed ukonceni zaruéni doby se UCastnit na vyzvdani objednatelem prohlidky
predmétu dila.

Vi.
Poruseni smluvnich povinnosti

1. Smluvni strany se dohodly na ndsledujicich sankcich za poruseni smluvnich povinnosti:

a)

b)

c)

d)

f)

9

h)

zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdy den prekroceni siednané doby plnéni dila
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila v K& bez DPH;

zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdy den prekroceni siednané doby odstranéni
vady nebo vyhrady (vady & nedodélky v zdpisu) smluvni pokutu ve vys
0.1 % z celkové ceny dila v K& bez DPH;

zhotovitel se zavazuje zaplatit za kazdé opakované poruseni povinnosti uvedenych v této
smlouvé, na které bude pisemnym zdpisem upozornén objednatelem, TDS &i koordindtorem
BOZP a ve stanoveném terminu nesjednd pafficnou ndpravu, smluvni pokutu ve vysi 3 000,00
KE, a to za jednotlivé poruseni a den prodleni az do provedeni ndpravy;

zhotovitel se zavazuje zaplatit za kazdé nedodrzeni ujedndni v této smlouvé smluvni pokutu
ve vysi 3 000,00 K&, a to za jednotlivé poruseni a den prodleni od U&innosti této smlouvy az do
provedeni ndpravy;

zhotovitel se zavazujezaplatit objednateli za neucCast stavbyvedoucino na kontrolnich dnech
v pribéhu realizace praci a za nesoudinnost pri feseni problémU, vzniklych pii realizaci praci
v pfipadé, Ze byl pisemné vyzvdan objednatelem, smluvnipokutu ve vysi 3 000,00 K& za kazdou
neucast &i nefeleni vzniklého problému;

zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdy den prekro&eni terminu pro predlozeni
dokladu o existenci pojisténi a nedodrzeni povinnosti udrzovat v UCinnosti doklad o pojisténi
vyzadované touto smlouvou smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila v KE bez DPH;

zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdy den prekro&eni terminu pro predlozeni
dokladu o existenci bankovni zaruky a nedodrzeni povinnosti udrzovat v U&innosti doklad
vyzadované touto smlouvou smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila v K& bez DPH;

smluvni strany se zavazuji zaplatit za kazdy den prekroceni sjednaného terminu splatnosti
kteréhokoliv penézitého zdvazku Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z neuhrazené Edstky do jejiho
zaplaceni;

zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré sankce, pokuty a pendle Uctované fretimi
stranami, které objednateli vznikly v souvislosti se zhotovenim dila jedndnim zhotovitele nebo
jeho poddodavateld.

objednatel je oprdvnén zapodist svoji pohleddvku, kterou md za zhotovitelem, profi
pohleddvce zhotovitele za objednatelem, a to za podminek stanovenych touto smlouvou a
obcanskym zdkonikem. Pokud zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti a v disledku
toho vznikne objednateli ndrok na smluvni pokutu nebo ndrok na ndhradu vzniklé skody v
podobé odvodu za poruseni rozpoctové kdzné nebo v podobé ztrdty ndroku na dotaci Cijeji
Cdasti, vylucuji smluvni strany ve vztahu k jejich zapocteni aplikaci § 1987 odst. 2 obcanského
zdkoniku.

2. Objednatel md& prdvo na ndhradu skody vzniklou z poruseni povinnosti, ke kterému se vztahuje
smluvni pokuta. Ndhrada Skody zahrnuje skute¢nou Skodu a Usly zisk.
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VII.
Prdva a povinnosti smluvnich stran
Ostatni ujednani

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté, nebo jeho ucelenou cdst, prosté
faktickych vad a prdv ffetich osob v terminech sjednanych v této smlouvé. O preddani a prevzeti
stavenisté vyhotovi objednatel pisemny Protokol o preddni stavenisté podepsany obéma
smluvnimi stranami. Soucdsti preddni a prevzeti stavenisté je i preddni dokumentd nezbytnych
pro f&dné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady objednatelem preddny zhotoviteli dfive.

Objednatel je povinenk preddni a prevzeti dila pfizvat osoby vykondvajici funkci TDS, AD a osobu
BOZP.

Zhotovitel je povinen v rédmci provddéni stavby vést denik v souladu a rozsahu Vyhl&sky ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle souvisejicich pravnich predpist. Denik bude uzavirdn
maximdiné do 5 kalenddinich dnd.

Zhotovitel je povinen zgijistit potfebnou funkéni vypocetni techniku - notebook pro denni z&pisy a
pro zdpisy z kontrolnich dni pfimo do denik.

Funkci zodpovédného projektanta - vedouciho tymu a vedenim deniku je povéren Ing. Filip
Augusta.

Funkci stavbyvedouciho - zdstupce vedouciho tymu a vedenim deniku je povéfen Ing. Petr
Augusta.

V pfipadé zmény vyse uvedenych osob je zhotovitel povinen prfed touto zménou pisemné
pozddat o schvdleni této zmény objednatele, pficemz v zddosti o zménu musi byt dolozeny
doklady prokazujici, Ze i nové osoby splfuji kvalifikacéni pozadavky tak, joko pdvodni osoby.
Objednatel tuto Zddost bez zbyteéného odkladu vyridi, pfic¢emz pokud budou doklady v Zddosti
Uplné, takovou zménu neodmitne. Zména Udaje o stavbyvedoucim nebude provddéna
dodatkem k této smlouvé.

Pokud zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval spinéni kvalifikace prostfednictvim jiné osoby a
v prObéhu pinéni praci mda dojit ke zméné této osoby, musi zhotovitel pfed zménou pisemné
pozddat o odsouhlaseni této zmény objednatele, prficemz v zaddosti o zménu musi byt doloZzeny
doklady prokazujici, Ze i novd osoba, splfivje kvalifikacni pozadavky tak, jako tato pdvodniosoba.
Soucdsti zaddosti musi byt i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto Zddost bez zbytecného
odkladu vyfidi, pficemz pokud budou doklady v Z&ddosti UpIné, takovou zménu odsouhlasi.

Do deniku jsou opréavnéni provdadeét zdpisy a vklddat prilohy - oprdvnénd osoba objednatele,
povérend osoba TDS, AD a koordindtor BOZP, zhotovitel dle odst. 5 tohoto &ldnku.

Do aplikace deniku budou vioZzeny pfi zahdjeni stavby listy s identifikacnimi Udaji povérfenych
osob v&etné autorizaénich razitek a podpist a preveden autorizovanou konverzi do elekironické
podoby a vlozen do aplikace dodavatelem.

Zdpisy v deniku budou zhotovitelem dopliovdny souvisejicimi doklady a protokoly stavby a
fotodokumentaci.

. Lapis ze strany dotéenych kontrolnich orgdn( bude v listinné podobé vietné podpist

naskenovdn, prfeveden autorizovanou konverzi do elektronické podoby a viozen do aplikace
objednatelem.

. Organizace kontrolnich dni a dal3i procesni postupy budou dohodnuty pfi pfeddni a prevzeti

stavenisté, coz bude zaznamendno do protokolu o preddni stavenisté.

. Vrdmci odpovédného plnéni vefejné zakdzky je zhotovitel povinen:

a) provdadét stavbu zejména v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebnino Ufadu
a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zagijistit dodrzovdnipovinnostik ochrané Zivota, zdravi,
Zivotnino prostredi a bezpecnosti prace vyplyvaijicich ze zvIdstnich pravnich predpisd, zajistit
fadné uspordddni stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavklna vystavbu,
popfipadé jinych technickych predpisd a technickych norem.
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b) zaqjistit v pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby vyty&eni tras
technické infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou.

c) zajistit pri pInéni pfedmétu vefejné zakdazky legdini zaméstndvani, férové a distojné pracovni
podminky pro viechny osoby, které se budou na plnéni predmétu vefejné zakdzky podilet.
Zhotovitel je povinen zqjistit spinéni tohoto poZzadavku zadavatele i u svych poddodavateld.

d) zaijistit po celou dobu provddéni dila smluvni pojisténi pro pfipad své odpovédnosti za skodu
pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povoldni svych zaméstnancd - zdkonné pojisténi
zaméstnancy.

e) zaqjistit smluvni zdkonné pojisténi zaméstnanct a pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou
fretim osobdm také na poddodavatele (podzhotovitele).

f)  zqjistit Fddné a v&asné plnéni financénich zdvazkd svym poddodavateldm, kdy za fddné a
v&asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakdzky, a to vidy do 5 pracovnich dnd od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prfenést totoznou povinnost do
daldich Urovni dodavatelského fetézce a zavdzat své poddodavatele k pinéni a Sifeni této
povinnosti téZ do nizsich Urovni dodavatelského fetézce. Objednatel je opradvnén pozadovat
predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

g) zajistit predchdzeni vzniku odpadd a prosazovat zékladni principy ochrany zivotniho prostiedi
a zdravi lidi pfi nakldddni s odpady a predchdzet znecisfovdni ovzdusi a snizovdni Urovné
znecisfovani, které mize vzniklou béhem stavby.

h) zaijistit zdbory vefejného prostranstvi za Ucelem presunu suté a stavebnich hmot po co
nejkratsi dobu, aby nedochdzelo k omezovdani vefejného prostoru neefektivnim zpUsobem.

i) zaijistit uzivani prostor stavenisté pouze pro UCely souvisejici s provddénim stavby. Zhotovitel
musi zajisfovat Cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potfeby na své ndklady zajistit
Cisténi komunikaci dotéenych provozem zhotovitele, zejména pfijezd a vyjezd ze stavenisté.

j)  zajistit v rdmci snizovdni negativnich dopadl ze své Cinnosti na Zivotni prostredi vyuZzivani
nizkoemisnich automobild, ma-i je k dispozici, tisk veskerych listinnych vystupl preddvanych
objednateli na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvI&stni pouziti pro specifické
UcCely nevyzaduje jiny druh papiru a motivovat zaméstnance zhotovitel k efektivnimu a
Uspornému tisku.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v tomto odstavci k odpovédnému
plnéni vefejné zakdzky. Objednatel je oprdvnén pinéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a
to bez pfedchoziho ohl&seni zhotoviteli. Jeli k provedeni kontroly potfeba prfedloZeni souvisejicich
dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnU od
doruceni vyzvy objednatele.

. Zhotovitel je povinen provddét dilo v souladu s podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni,

které mu bude preddno v den preddni stavenisté. Zhotovitel se zavazuje k dodrzeni veskerych,
uvedenych podminek ve stavebnim povoleni, a taktéz podminek za stavebnika, ke kterym je
stavebnik povinen v souvislosti s provadénim stavby.

Zhotovitel pri realizaci stavby svou &innosti v zddném pfipadé nezasdhne do prdv viastnikd
sousednich pozemkU a ostatnich osob.

. Ihotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem viechny zndmé nejasnosti

podminek pro realizaci dila.

. Lhotovitel se zavazuje, Ze vichni pracovnici budou jednoznacné oznaceni identifikacnimi znaky

zhotovitele.

. Zhotovitel pIné zodpovidd za skody zpUsobené objednateli nebo ffetim osobdm svou &innosti a

tyto skody musi na své ndklady bezodkladné odstranit &i nahradit.

. Ihotovitel je povinen predloZit aktualizovany harmonogram praci pred zahdjenim realizacni casti

z dUvodu provoznich opatfeni uzivatele objektu, ktery bude obsahovat dobu pinéni pfedmétu
smlouvy v tydnech.

10z 14



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zhotovitel musi umoznit objednateli ovéfeni realizace prislusné dil&i ¢dsti realizacniho projektu
z hlediska jeho souladu s pozadavky objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu
podléhaji schvdleni objednatele.

. Prdce budou vedeny tak, aby Uplnd uzavirka a omezeni provozu byly pouze na dobu nezbytné

nutnou.

Zhotovitel zqjisti zpracovdni pldnu BOZP. Pldn BOZP bude trvale pfistupny na stavbé a bude tvofit
prilohu k SD.

Zhotovitel je povinen zdijistit ve dnech, kdy se na stavenisti pracuje, denni pfitomnost na stavenisti
osoby odpovédné za provddéni praci (ddle také jen ,,stavbyvedouci') dle ustanoveni § 158 odst.
1 a § 160 odst. 1 z&kona ¢. 183/2006 Sb., stavebni z&kon, ve znéni pozdéjsich predpisy.

Zhotovitel je povinen zgijistit ve dnech, kdy se na stavenisti pracuje, predlozeni deniku na stavenisti
pro pfipadné provedeni zdpisu ze strany objednatele nebo ze strany oprdvnénych osob
vymezenych prdvnimi predpisy

Zhotovitel je povinen akceptovat jako neprekrocitelnou obchodni podminku, Ze TDS u téze

stavby nesmi provddét vybrany zhotovitel dila ani osoba s nim propojend. To neplati, pokud TDS
provadi sdm objednatel.

Zhotovitel je povinen preddvat koordindtorovi BOZP aktudini informace o fyzickych osobdch,
které se mohou zdrzovat na stavenisti.

Objednatel je oprdvnén kontrolovat provddéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provdadi dilo
vrozporus povinnostmivyplyvajicimize smlouvy nebo obecné zdvaznych predpisU, je objednatel
oprdvnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provdadél Fadnym zpUsobem. Objednatel toto ucini pisemnou vyzvou nebo zdpisem do deniku.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v dodatecné prfiméfené Ihdté stanovené objednatelem, jednd
se o0 podstatné poruseni smlouvy, které opravniuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalsim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi zdpisem v SD a zdroven e-mailem. Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele nejiméné 3 pracovni dny prede dnem, v némz budou predmétné
prdce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole pres vCasné pisemné vyzvdni nedostavi, je
zhotovitel oprdvnén pfedmétné prdce zakryt &i znepristupnit. Bude-li objednatel v tomto piipadé
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prdce nebyly fddné provedeny, nese veskeré ndklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud se v pribéhu redlizace stavby vyskytuji prdce se zvysenym rizikem dle nafizeni viddy ¢&.
591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, nebo je splnén rozsah stavby dle § 15 zdk. €. 309/2006Sb., zadkona o zqjisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, ve znéni pozdéjSich predpisl, objednatel zajisti
zpracovdni pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci (ddle jen ,,BOZP"), popf. zgjisti na stavbé
osobu vykondvajici funkci koordindtora BOZP. Pldn BOZP bude trvale pfistupny na stavbé a bude
tvorit prilohu k SD. Koordindtor BOZP bude v rémci realizace dila zqjisfovat i odborné provedeni
vSech UkonU v rozsahu stanoveném uvedenymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel zaijisti doklady o provedenych predepsanych zkouskdch a méfenich (viz TKP), atesty,
prohldseni o shodé& materidlu pouzitého na stavbé, doklady o likvidaci odpadu, doklady
prokazujici spinéni technickych poZadavk( na zabudované vybrané stavebni vyrobky dle zdk. &.
22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢&.163/2002 Sb. v platnych znénich, prohldseni zhotovitele k
provedené stavbé, denik, vyjadieni spravcu siti k provedeni stavby a k prevzeti provedenych
prelozek a pripadné dalsi potrebné dle vyzadddni objednatele. Zhotovitel se zavazuje zUEastnit se
na vyzadani objednatele zavérecné kontrolni prohlidky SU pred vyddanim kolauda&niho souhlasu.
Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, pozadavky objednatele pro vykon TDS a AD a respektovdnim projektové
dokumentace predané objednatelem. Ndklady na projekt, vybudovdani, zprovoznéni, Udrzbu a
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen uzZivat stavenisté pouze pro UcCely souvisegjici s provddénim dila.
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31.
32.

33.

34.

35.

36.

Zhotovitel zabezpedi stavenisté tak, aby nedoslo ke vzniku skody objednateli.
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje brdt v Uvahu

veskerd upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a upozormujici
na moziné porusovdni smluvnich povinnosti zhotovitele. Ddle se zhotovitel zavazuje
spolupracovat s osobou vykondvaijici TDS nebo AD. Zavazuje se taktéZz k provedeni ndpravy v
pfipadé, kdy je na poruseni BOZP upozornén objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném

terminu.
Zhotovitel je vliastnikem viech véci nezbytnych k realizaci frvalych, popf. docasnych konstrukci,

které vnesl na stavenisté vcetné stroju a jinych mechanismU a je nositelem nebezpedi skod na
nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

Ndklady na spotfebu energii (elekiffina, voda apod.) hradi zhotovitel. V pfipadé, Ze dojde
k nezbytnému napojeni na zdroje objednatele nebo tfetich osob, bude pfi preddni stanovisté
dohodnut zpUsob Uhrady.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnd ode
dne preddni a prevzeti dila, pokud v zdpisu neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechdni
zafizeni, nutnych pro zabezpedeni odstranéni vad a nedodé&lkd dila).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené jdou k tizi zhotovitele. O preddni a
prevzeti stavenisté po dokonceni dila bez vyhrad vyhotovi smluvni strany Protokol o vyklizeni
stavenisté, ktery obé smluvni strany stvrdi svymi podpisy.

VIIl.
Pojisténi zhotovitele a dila
Bankovni zaruky

Pojisténi odpovédnosti za skodu zpUsobenou fretim osobdm. Zhotovitel je povinen po celou dobu
provadéni dila byt pojistén proti skoddm zpUsobenym jeho &innosti véetné moznych $kod
zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to do vyse minimdiné 1 mil. K& Doklady o pojisténi je
zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji v den podpisu této smlouvy.

Pfi vzniku pojistné uddlosti realizuje veskerd jedndni vici poijistiteli zhotovitel. Znhotovitel je souCasné
povinen informovat objednatele o viech skuteCnostech spojenych s pojistnou uddlosti. Smiuvni
strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou uddlosti poskytovat si veskerou soucinnost, kterd je

v jejich moznostech. Nd&klady na pojisténi nese zhotovitel v rédmci ceny dila.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodlouzeni terminu pro dokonceni praci platnost pojisténi
prodlouzit a v pfipadé navyseni ceny dila navysit pojistnou Castku. Doklady o pojisténi je
zhotovitel povinen predlozit objednateli v den podpisu dodatku k této smlouvé.

Bankovni zdruky

a) Bankovnizdruka za fddné plnéni zdruénich podminek kryje financni ndroky objednatele za
zhotovitelem (zdkonné & smluvni sankce, ndhradu skody apod.), vzniklé objednateli
z dUvodu poruseni povinnosti zhotovitele v prObéhu zdrucni Ihdty, které zhotovitel nespinil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele.

Zhotovitel je povinen v terminu prfeddni a prevzeti dila poskytnou objednateli origindl zaruéni
listiny v elektronické podobé& prostfednictvim datové schrdnky zaslané pifimo od bankovni
instituce (ID datové schrdnky: 19zbsva) ve siednané vysi, platné po celou dobu zaruéni InUty.

Z4ruéni Indta zadind bézet dnem preddni a prevzeti dila.

Vyse bankovni zdruky za fadné plnéni zdrucnich podminek (garantovand c&dstka) se
stanovuje ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH, v prvnim roce pribéhu zaruéni lhdty a k 1.
dni kazdého dalsiho roku zdruéni Ihity se snizuje o &ast garantované &astky odpovidaijic
podilu celkové vysi bankovni zaruky na jeden rok siednané zaruéni Ihty.

Objednatel pozbyvd ndrok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho dne z&ruéni Ihity.
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IX.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je vUc&i zhotoviteli zahdjeno
insolvenéni fizeni.
Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy &i jeji Casti v pfipadé nize uvedeného poruseni
smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni s preddnim dila nebo jeho &asti delsi 15 dnu;

b) neoprdvnéné zastaveni &i preruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto

smlouvou;

c) neodstranéni zadvadného stavu ve Ihité podle ¢lanku V. této smlouvy;

d) nepredlozeni pojistné smlouvy nebo bankovni zdruky podle Eldnku VIII. této smlouvy;

e) neplnéni jinych ustanoveni této smlouvy, zejména provdadéni dilav rozporu s kvalitativnimi

parametry danymi touto smlouvou.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uCinéno pisemné&; UCinky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni druhé smluvni strané ozndmeni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni oprdvnéné.
Odstoupenim od smlouvy se zAvazek dle smlouvy zrusuje od pocdatku.
Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od smlouvy zUstGvaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutdch, pradva na ndhradu skody a ustanoveni, kterd
maji vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy (ustanoveni
tykajici se odpovédnosti za vady provedené Casti dila, zdruky a zdruéni InOty podle této
smlouvy.
V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyUctovdni podle
jednotkovych cen provedenych praci a zakoupenych materidld. Zhotovitel je povinen
bezodkladné opustit stavenisté a vykliditzafizenistavenisté, nejpozdéji viak do 5 kalenddrnich
dn0 ode dne Uc&innosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel oprdvnén
stavenisté na ndklady zhotovitele vyklidit a ndklady mu prefakturovat.
Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat rozpracované dilo do 5 dnd
ode dne Ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém preddni a prevzeti bude pofizen
obéma stranami zdpis s ndlezitostmi protokolu o preddni a prevzeti dila, bude v ném
podrobné popsdn stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a
nedodélky a sjedndn zpUsob jejich odstranéni. Objednatel md v piipadé odstoupeni od
smlouvy i U odstranitelnych vad prédvo pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni.
Nepreddni stavenisté ani neprevzeti diladle tohoto odst. smlouvy nemd vliv na viastnictvi dila
objednatele ¢&i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.
Smluvni strany provedou vzdjemné vypordddni. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli
prdce jimprovedené v cené dle soupisu praci, doddvek asluzeb v&etné vykazuvymér v piné
vysi, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z divodu poruseni jeho povinnosti. Pokud dojde
k odstoupeni od smlouvy z dUvodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen
zaplaftit zhotoviteli prace jim provedené v cené dle soupisu praci, doddvek a sluzeb vcetné
vykazu vymér (za ¢dast dila provedenou pfed odstoupenim) ponizené o 20%.
Obé smluvni strany stvrzuji moznost zapocteni vzdjemnych pohleddvek postupem dle § 1982
a ndsl. obcanského zdkoniku.

X.
Zavéreénd ustanoveni

1. Objednatel timto potvrzuje, Ze o uzavieni této smlouvy rozhodla Ing. Pavia Svitilovd, vedouci
odboru investicnino, na zakladé usneseni Rady Usteckého kraje &. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

2. Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zdkoniku.
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3. Tuto smlouvu Ize ménit & doplhovat pouze po dohodé smluvnich stran formou pisemnych a
&islovanych dodatkU.

4. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovdvdny pouze pro UcCely
plnéni prav a povinnosti vyplyvaijicich z této smlouvy; k jinym U&elim nebudou tyto osobni Udaje
objednatelem pouzZity. Objednatel pii zpracovdvani osobnich Udajl postupuje v souladu s
platnymi prdvnimi predpisy, zejména s Nafizenim EU o ochrané& osobnich Udajd (GDPR).
Podrobné informace o ochrané osobnich 0dajd jsou dostupné na webovych strdnkdch
objednatele www.kr-ustecky.cz.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pficemz objednatel a zhotovitel obdrzi jeji
elektronicky origindl. Tuto smlouvu lIze ménit & dopliovat pouze po dohodé smluvnich stran ve
formé vzestupné &islovanych elektronicky podepsanych dodatkO.

6. Tato smlouva nabyvaplatnosti dnem jejino uzavieni a U&innosti dnem uvefejnéni v registru smluv.
Smlouva bude v Uplném znéni uverejnéna prostiednictvim registru smluv postupem dle zdkona
€. 340/2015 Sb., o zvl&stnich podminkd&ch Uc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel prohlasuje, Ze
souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Udajd obsaZzenych v této smlouvé, které by jinak
podléhaly znecitelnéni, v registru smluv, popr. disponuje souhlasem tfetich osob uvedenych na
své strané s uverejnénim jejich osobnich Udajd v registru smluv, které by jinak podiéhaly
znecitelnéni. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uvefejnéni v registru smluv provede
objednatel, ktery zdroven zgijisti, aby informace o uvefejnéni této smlouvy byla zasldna
zhotoviteli do datové schrdnky ID 4gemhbz /na e-mail: kappbau@seznam.cz

IX.
Podpisy smluvnich stran

1. Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, Ze byla
uzaviena po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile, urdité, vdainé
a srozumitelné, bez zneuziti tisné, nezkusenosti, rozumové slabosti, rozruseni nebo lehkomysinosti
druhé strany, na dikaz cehoz pripojuji své podpisy

2. Ing.PavlaSvitilova, vedouci odboru investicniho, je oprdvnén podepsat tuto smlouvu na zdakladé
svéfeni ze dne 20. 4. 2022.

V Usti nad Labem dne 23. 02. 2024 V Mosté dne 22. 02. 2024
Objednatel Zhotovitel

Ustecky kraj KAPP BAU s.r.0.

Ing. Pavla Svitilovd Ing. Petr Pdnek

vedouci odboru investi¢niho jednatel

PFilohy: rozpocet
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Strana: 1/1

ROZPOCET
Nazev
verejné DD a 3J Tisa - zatepleni fasady spravni budovy - D&B
zakazky:
Zadavatel:  Krajsky Giad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 01 Usti nad Labem 1I€o: 708 92 156
Zpracovatel: KAPP BAU s.r.o. 1€o: 173 79 440
Ucastnik vybérového Fizeni vypini véechna #luté oznacend pole
Polozka |Popis Cena v K¢ bez PDH Vyse DPH 21 % Cena v K¢ véetné DPH
Projektova dok t lizaci v€etné
1 roje o’va o) umet\ ace,prc’> rea |'zaC| véetné 150 000,00 31 500,00 181 500,00
stavebniho povoleni v pravni moci
Stavebni prace - kompletni zatepleni fasady spravni
2 budovy véetné dokumentace skute¢ného 1240 727,00 260 552,67 1501 279,67
provedeni
3 Zajisténi kolaudacniho souhlasu 30 000,00 6 300,00 36 300,00
CELKEM 1420727,00 298 352,67 1719 079,67
Vo seieeseneens AN it
podpis

Titul, jméno a pfijmeni
funkce osoby opravnéné podepisovat za Ucastnika vybérového fizeni



