

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce
„Silnice III/2701 Šváby – Pavlovice (Popelov), sanace skalního masívu“
ev. č. LK: OLP/266/2024

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb, odbor silničního hospodářství, telefon: 485 226 471, e-mail: petr.cech02@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

Obec Jestřebí

se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí

zastoupené starostou Ing. Karlem Schreinerem

IČO: 00260878

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 892242/ 0100

kontaktní osoba: Ing. Karel Schreiner, starosta obce, telefon: 487 877 133 / 736 170 610,
email: obec@jestrebi.eu

dále jen „Obec“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Na základě výzvy Městského úřadu v České Lípě ze dne 23.11.2023 bude Kraj provádět nezbytná opatření spočívající v **zabezpečení skalního masívu umístěném na pozemku p. č. 1737 a 1738 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, obec Jestřebí** (dále jen „stavba“), v rozsahu návrhu sanačních opatření pod názvem „*Pasportizace skalního odřezu podél silnice III/2701*“

v úseku mezi obcemi Šváby – Pavlovice (k. ú. Pavlovice u Jestřebí)“, vypracovanou společností STRIX Inženýring, spol. s r.o., se sídlem Polní 4275, 430 01 Chomutov. Stavba bude probíhat na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Obce.

2. Obec s provedením výše uvedených nezbytných opatření souhlasí, včetně vstupu osob na pozemek Obce, a to i prostřednictvím třetích osob, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Krajem (zejména technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Kraj se zavazuje realizovat stavbu od výběrového řízení na dodavatele stavby až po dokončení a předání stavby. Kraj se dále zavazuje vyzvat Obec k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Tomáš Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, e-mail: tomas.cap@ksslk.cz, telefon: 484 809 122, mobil: 725 691 347. Za Obec Jestřebí je jmenována kontaktní osoba: Ing. Karel Schreiner, starosta Obce Jestřebí, se sídlem Jestřebí 142, 471 61, e-mail: obec@jestrebi.eu, telefon: 736 170 610, 487 834 930.
2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II.

Výše a způsob úhrady

1. Předpokládaná cena za provedení stavby činí 2.608.662,48 Kč bez DPH, tj. **3.156.481,60 včetně DPH**. Skutečná výše ceny bude stanovena ve smlouvě o provedení díla, uzavřené mezi Krajem a dodavatelem stavby, který bude vybrán v rámci zadávacího řízení.
2. Obec se zavazuje Kraji uhradit finanční prostředky dle skutečné ceny, která bude uvedena ve smlouvě o provedení díla, avšak **maximálně do 50 % celkové výše předpokládané ceny**, a to 1.304.331,24 Kč bez DPH, tj. **1.578.240,80 Kč včetně DPH**. V případě, že bude tato částka překročena, Obec nebude hradit Kraji finanční prostředky nad tuto částku.
3. Finanční prostředky Obec Kraji poskytne na jeho účet uvedený v této smlouvě po ukončení stavby, **nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy ze strany Kraje**. Součástí výzvy budou kopie faktur vystavených dodavatelem stavby.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Kraj a dvě vyhotovení obdrží Obec.
8. Tuto smlouvu schválila Rada Libereckého kraje dne 13.2.2024 usnesením č. 356/24/RK a Zastupitelstvo obce Jestřebí dne 31.1.2024 usnesením č. 11/2024.

V Jestřebí dne 21. 2. 2024

V Liberci dne 26. 2. 2024

.....
Karel Schreiner, starosta

.....
Martin Půta, hejtman