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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:    

                                   129404 / 2024 
 

Číslo smlouvy objednatele:   

                          SML/ 
 

       

Název akce:      „ Úpravy předprostoru gymnázia J.Opletala “ 
  

 
uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Město Litovel  

Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 
 

 IČ: 00 299 138 DIČ:  CZ 00 299 138 
Zastoupeno: 
Viktor Kohout , starosta města   tel. 721 528 697 
   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI (tel. 602786079) email: skacel@mestolitovel.cz 
Petr Navrátil, referent odboru MHaSI (tel. 721528693) email: navratilp@mestolitovel.cz 
 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litovel 
Č. účtu 3620811 / 0100  
 

 
2. Zhotovitel: Ing. Petr Doležel 
 Na Šibeníku 227 / 42, 779 00 Olomouc 

IČ:  45 18 66 77 DIČ:  CZ 6008091309 
ŽL vydaný:  OkÚ Olomouc, ref. OŽÚ dne 13.04.1992 
č.j.: OŽÚ/ 01123/92/Mk/ŽF ev.č.:  380500-72-01 

 
Zástupce:  
- ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Petr Doležel  
Tel.:585 414 176 602 579 255 e-mail: dolezel@dsgeoprojekt.cz 

 
- ve věcech technických: 
 
Ing. Robin Doležel    
Tel.:585 421 818  e-mail: robin.dolezel@dsgeoprojekt.cz 

 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Olomouc  
č. účtu: 43 – 4120780257 / 0100 
 

 
II. Předmět díla 

 
Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a 
nezbytně navazující inženýrskou činnost pro stavbu „Úpravy předprostoru gymnázia J.Opletala“ v souladu 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

mailto:skacel@mestolitovel.cz
mailto:navratilp@mestolitovel.cz
mailto:dolezel@dsgeoprojekt.cz
mailto:dolezel@dsgeoprojekt.cz


Číslo smlouvy zhotovitele: 129404/2024 Číslo smlouvy objednatele: SML/15/  

Název akce: „Úpravy předprostoru gymnázia J.Opletala“ 

 

2 

 

bezbariérové užívání staveb, závaznými ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, 
nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,  zákona  č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace bude řešit udržovací práce a opravu ploch v předprostoru gymnázia J.Opletala 
v Litovli v rozsahu dle zpracované studie z 10/2023 Ing.arch.Obenause.   
 
Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím 
členění: 
 
Projektová dokumentace stavby ve stupni pro provádění stavby (DPS). Rozsah  činností je uveden v příloze 
č.6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů   
        

Požadovaný počet 
vyhotovení: 

6 ks DPS  – v písemné podobě (texty a výkresy) 

 1 ks DPS  - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem   
 

 1 ks Oceněný a neoceněný soupis prací dodávek a služeb na nosiči 
dat CD   

 
Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k provedení stavby a příslušných dalších rozhodnutí 
orgánů státní správy. 

 
      V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem: 

– projedná zpracovanou dokumentaci stavby s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími 
subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, 
včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny), 

– získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad k odevzdávané dokumentaci 
– zabezpečí svolávání pracovních schůzek, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení.  
 
Činnost končí předáním projektové dokumentace.  

 
Samostatně bude vyhotoven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný dle 
cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu této smlouvy, v členění na stavební a inženýrské objekty 
a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení 
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  
 
ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány jako 
samostatné objekty a inženýrské sítě. 
 
     Dokumentace bude zpracována a předána ve formátu:   
     Formát výkresů na CD:  *.pdf nebo *.jpg,         
     Formát textů:  *.doc,   *.pdf   
     Formát  soupisu prací: *.KZA (Soubor stavby z programu KROS PLUS), export do *.xls   
     Formát dokladové části:    *.pdf nebo *.jpg. 
 

III. Podklady pro vypracování projektové dokumentace  
 

 
a) Tato smlouva o dílo  
b) Předprostor gymnázia Jana Opletala - studie X/2023, zprac.Ing.arch.Milan Obenaus 
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IV. Termín plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do: 
 

Předání projektové dokumentace ve stupni DPS  do 15.07.2024 
  

 
V. Cena a platební podmínky 

 
1. Celková předběžná cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  

a upravena dohodou stran na základě nabídky zhotovitele. 
 

Cena bez DPH: 154 000,00 Kč 

DPH 21 %: 32 340,00 Kč 

Cena s DPH: 186 340,00 Kč 

 
2. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem 

oproti předpokladu, ze kterého vychází předběžná kalkulace, a v případě změny daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel 
nepřipouští. 

3. Podrobná kalkulace ceny je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 
4. Záloha na cenu se nesjednává. 
5. Součástí ceny nejsou správní poplatky za vydání společného povolení 
6. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace po dokončení a předání díla ve výši 100% ceny.  
7. Faktury budou zpracovány ve formě daňového dokladu.  
8. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 15 dnů ode 

dne doručení faktury objednateli. 
 
 

VI. Přehled dalších odchylných ujednání 
 
1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na prokazatelném zasílání pozvánek na pracovní schůzky vč. 

provedení potvrzení o přijetí, přičemž zápisy z nich budou zasílány na e-mail objednatele, zhotovitele: 
 

a) zástupce objednatele – vedoucí odboru MHaSI – Miroslav Skácel; 
miroslav.skacel@mestolitovel.cz 

        
 

b) zástupce zhotovitele – vedoucí projektant – Ing. Petr Doležel dolezel@dsgeoprojekt.cz 
                                 projektant – Ing.arch.Milan Obenaus         milan.obenaus@gmail.com 
                                 projektant – Ing. Robin Doležel       robin.dolezel@dsgeoprojekt.cz 
 

VII. Sjednané majetkové sankce 
 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, uvedeném v čl. V. této smlouvy, je 
oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 

2. Za prodlení s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku 
z prodlení. Pokuta může být vyúčtována zhotoviteli srážkou z ceny díla započtením faktury.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plném  
rozsahu. 
 

VIII.   Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem.  
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a 
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že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění 
potřebné. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze 
písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré 
dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty 
omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení 
čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - kalkulace ceny, 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní 

strana. 
8. Tuto smlouvu schválila Rada města dne 1. 2. 2024 
 
 

V Litovli, dne: 9. 2. 2024                       V Olomouci, dne: 22.01. 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednatel Zhotovitel 

 
Viktor Kohout 

starosta města 
 

 
Ing. Petr Doležel  

 

 


